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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce

na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora BOZP při práci
na staveništi

Č. j.: PPR-24377-10/Čj-2019-990663-POD

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,občanský
zákoník")

Příkazce:
se sídlem:

zastoupen:

adresa pro doručování:

ISDS:
IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:

(dále jen "Příkazce")

a

Příkazník:

se sídlem:

kontaktní adresa:

I. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího Odboru nemovitého
majetku Správy logistického zabezpečení policejního prezidia České
republiky
Správa logistického zabezpečení policejního prezidia ČR, Praha 5,
Nádražní 16, PSČ: 150 05

gs9ai55

000 07 064

CZ00007064

Česká národní banka, pobočka Praha

Koordinace engineering s.r.o

Chmelická 1338, 190 16, Praha 9

Chmelická 1338, 190 16, Praha 9



zastoupen: Petrem Svobodou - jednatelem

IČO: 06512852

DIČ: CZ06512852

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 283434

(dále jen "Příkazník")

(společně též ,,smluvní strany")

Název projektu:

Investor:

Místo stavby:

Stavební povolení:

Generální projektant:

Zhotovitel:

Charakter stavby:

ll. VÝCHOZÍ ÚDAJE

,,STŘELNICE KNĚŽMOST, REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV 1.
ETAPA, SO 04 - TDS a KOO BOZP"
Česká republika - Ministerstvo vnitra

Kněžmost, K Cihelně 259

vydané SÚ MV ČR, odbor správy majetku, oddělení stavební úřad

pod Č. j. MV-7727-5/OSM-2020

Rusina Frei, s.r.o., lČ: 02308002

Almdata s. r. o., lČ:29074509

rekonstrukce

Ill. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

Příkazník je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Příkazník tímto prohlašuje, že má
veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z této smlouvy, že neexistují
žádné právní překážky, žádná rozhodnutí správních, soudních a jiných orgánů v České republice
ani v jiných zemích, která by bránila či omezovala plnění jeho závazků a že uzavřením této
smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje,
že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Příkazce ohledně přípravy a realizace stavby



,,STŘELNICE KNĚŽMOST, REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV 1. ETAPA, SO 04 - TDS a KOO
BOZP"

stejně jako s obecně závaznými předpisy a předpoklady vztahujícími se k uvedené akci a že na
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy, jejímž prostřednictvím se
zavazuje poskytnout Příkazci potřebné služby na vysoké profesionální úrovni.

lV. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

(l) PřIkazník se tímto zavazuje provádět pro Příkazce technický dozor stavebníka (dále jen
,,TDS") a koordinátora bezpečnosti práce při práci na staveništi (dále jen ,,KOO BOZP") pro
stavbu ,,STŘELNICE KNĚŽMOST, REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV 1. ETAPA, SO 04"
(dále jen ,,stavba"). Stavba se provádí dle projektové dokumentace pro provádění stavby
zpracované firmou Rusina Frei, s.r.o., lČ: 02308002 (dále jen ,,PD"). Tato PD je nedílnou
součástí Zadávací dokumentace.

(2) Příkazník se zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu,
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

(3) Účelem činnosti TDS je dohled na včasné a kvalitní provedení díla prováděného
zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí
dokumentací a případnou dňčí dokumentací zhotovitele, s obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdější předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a jeho prováděcími
předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, s přIkazní
smlouvou a oprávněnými zájmy Příkazce. Činnosti TDS a KOO BOZP, které jsou činnostmi
stálými, a jsou zahájeny dnem účinnosti této příkazní smlouvy a předáním a převzetím
staveniště zhotovitelem stavby a trvají po celou dobu provádění stavby až do bezvadného
převzetí stavby Příkazcem bez vad a nedodělků, nestanovřli tato smlouva jinak. Příkazník
prohlašuje, že technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce bude provádět
osoba (osoby) mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem. Seznam
osob, které budou provádět TDS a KOO BOZP je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

Příkazník prohlašuje, že je osobou mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním
zákonem.

(4) Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit odměnu dohodnutou v
této smlouvě. Příkazce se zavazuje poskytnout PřÍkazníkovi spo|upůsobení v rozsahu a za
podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

(5) Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet Příkazce,
přičemž:

právní úkony bude činit jménem a na účet Příkazce jen v případě samotného, zvláštního
zmocnění, uděleného pro ten případ Příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak.
V ostatních případech bude Příkazce připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k
provedení jeho právních úkonů a rozhodovacích aktů.

V. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA - TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A VÝKON ČINNOSTI
KOORDINÁTORA BOZP



(l) Příkazník po celou dobu provádění stavby sleduje dodržování kvality prací, dodávaných
materiálů, technologických postupů a technických předpisů.

(2) Příkazník se zavazuje provádět činnost technického dozoru stavby minimálně 2 x týdně
(minimálně 3 h ldenně).

(3) Příkazník se zavazuje provádět činnost koordinátora bezpečnosti práce minimálně 1 x
týdně (minimálně 2 h ldenně).

(4) Rozsah práv a povinností koordinátora při výkonu činnosti dle této smlouvy je zejména
stanoven § 18 zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dále pak § 7 a § 8 NV č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
v platném znění (dále jen ,,nařízení vlády").

(5) Při přípravě stavby:

- zpracovat oznámení o zahájení prací podle § 5 nařízení vlády a zaslat oblastnímu
inspektorátu práce,

- zpracovat plán pro zajištění bozp na staveništi a zajistit jeho odsouhlaseni a
podepsání všemi zhotoviteli. Zabezpečit, aby pIán BOZP obsahoval, přiměřeně
povaze a rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám stavby údaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví
neohrožujÍcÍ práce. Sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednat s nimi
přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

- v dostatečném časovém předstihu předat zhotoviteli stavby přehled právních předpisů
vztahujÍcÍch se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištěni
bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí a podmínek výkonu práce,
na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatřeni, která jsou z
hlediska zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které
se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

- poskytuje odborné konzultace a doporučeni týkající se požadavků na zajištění
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace
stavby,

- zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování pIánu



(6)

(7)

známi,

- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při
udržovacích pracích.

Před zahájením provádění stavby:

- převezme a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci stavby, tj.
projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i doklady, na které se
odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami). Příkazník je povinen
Příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,

- organizuje předání staveniště zhotoviteli stavby a podňí se na vypracování zápisu o
předání a převzetí staveniště do stavebního deníku,

- zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu
předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací,
údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na stavbě s tím, že se TDS na
kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo
účastní,

- zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní
infrastrukturu,

- před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním
účastníkům stavby. Kontrolni dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich
distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat popis aktuálního stavu postupu prací
vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři. Kontrolní
dny musí být organizovány min. lx týdně po celou dobu prováděni díla,

- jménem Příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), C), d), e), f) stavebního
zákona

- účastní se kontrolních měřeni.

V průběhu provádění stavby (při realizaci stavby):

- sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda
zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní, požární a ochrany životního
prostředí a udržuje na něm čistotu a pořádek,

- potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na stavbě jako
celku a na jednotlivých stavebních a inženýrských objektech,

- kontroluje a odpovídá za soulad průběhu prací zejména s:
o smlouvou o dílo na dodávku stavby,

o ostatními smlouvami, uzavřenými Příkazcem k předmětu díla,

o schválenou projektovou dokumentací,

o schváleným harmonogramem postupu výstavby,

o opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby),

- vyjadřuje se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních
zkušebních plánů, posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje dokumenty a dokumentaci,
zpracovanou zhotovitelem,



- kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a
v případě zpoždění prací neprodleně písemně informuje Příkazce,

- sleduje obsah stavebního (nebo montážního) deníku a dbá na jeho řádné a
každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska,
souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby Příkazce

- kontroluje průběžně dodržování příslušných norem a předpisů stanovených (nejsou-li,
pak způsoby v odborné praxi zaužívaných a ověřených), technologického postupu
prací, sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujÍcÍch
se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,

- upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné
v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,

- dbá o to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a
konstrukcí, zařízeni VC. revizí, individuálních a komplexních zkoušek apod., kontroluje
jejich výsledky, soustřed'uje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané
kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,

- spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění
případných vad projektové dokumentace,

- připravuje pro Příkazce podklady pro reklamaci vad projektové dokumentace a
připravuje reklamační dopisy,

- projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršuji její parametry,

- předkládá k odsouhlasenI Příkazci provedení prací, které nejsou obsaženy
v projektové dokumentaci a představuji vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které
nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů
stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému
řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby a tyto podklady - změny předkládá
investorovi s vlastním vyjádřením k rozhodnutí formou návrhu změnových listů, které
musí být součástí zápisů z KD. Pokud uvedené práce mají vliv na celkovou cenu díla,
termín dokončení díla a standard prací dle PO navrhuje opatření k financování prací
nad rámec, dodržení termínu dokončení díla, dodržení standardů.

- předkládá na KD zkontrolované změnové listy k odsouhlasení Příkazci.

- eviduje doplňky realizační projektové dokumentace, sleduje a odsouhlasuje
příkazcem odsouhlasené změny a vícepráce a jejich finanční ocenění, kontroluje
jejich realizaci,

- kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů
nebo jiných podmínek smlouvy o dílo,

- kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud
příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotoveni projektu veškeré změny (tj.
doplňování a opravy) k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace
dokončených částí stavby,

- provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou
kontrolu soupisů provedených prací, dodávek a služeb a jejich souladu s položkami
ocenění, kontroluje fakturační podklady, sleduje jejich návaznost na projektovou a
rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je svým podpisem,



- provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejichsoulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je Příkazci k úhradě,
v případě nesrovnalostí je vrací zhotoviteli k doplnění,

- průběžně eviduje všechny faktury zhotovitele stavby a kontroluje stav prostavěnosti,

- kontroluje faktury zhotovitele z pohledu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

- provádí kontrolu vážních lístků z provedené likvidace druhotných surovin, eviduje je a
předává Příkazci,

- shromažd'uje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci zhotovitele (certifikáty,atesty, protokoly) i případných podzhotovitelů se zvláštním zřetelem na podklady k
přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky
smluvních dokumentů, právních a technických předpisů,

- informuje Příkazce o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla,

- do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací. Pokudk němu dojde z důvodů na straně Příkazce, zajišt'uje součinnost s odstraněním
překážek a pokračováním prací,

- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,

- organizuje předkládáni vzorků materiálů předkládaných zhotovitelem k výběruPříkazci (povrchové úpravy, barevné řešeni - např. fasády, obklady, dlažby,
podlahoviny, podhledové materiály apod.), kontroluje realizaci vybraných materiálů na
stavbě.

- vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních
závazků zhotovitele stavby,

- kontroluje práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, neboznepřístupněny. Písemné převzetí zápisem do stavebního deníku kvalitativního
provedení těch částí stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se
stanou nepřístupnými,

- kontroluje koordinaci díla se souvisejíckni investicemi,

- pořizuje vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace díla, jejichpořizování a předávání objednateli koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky
projektu (výstavby),

- kontroluje prostorové umístění stavebních prvků, jejich souladu s PD, stavebním
povolením a všeobecnými technickými požadavky realizace prací,

- připravuje podklady, organizuje a řídí základní jednání účastníků projektu (stavby) a
spolupracuje na vypracování záznamů s ostatními účastníky,

- projednává požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizací a
osob; účastní se jednání s orgány činnými ve správním řízení,

- připravuje podklady pro finanční služby spojené s profinancováním projektu (stavby),

- spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo
omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,

- kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišt'ované zhotovitelem,

- kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením



o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,

- kontroluje provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě,

- bez zbytečného odkladu informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu
prací,

- upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a
vyžaduje zjednáni nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

- oznamuje příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata
přiměřená opatřeni ke zjednání nápravy,

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně
popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- dává podněty a na vyžádání příkazce doporučuje technická řešení nebo opatřeni k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanoveni pracovních nebo
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s
ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na
sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých
prací nebo činností,

- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišt'ování, zda jsou
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na
zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu sjednání nápravy,

- kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

- zúčastňuje se kontrolnI prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle
zvláštního právního předpisu,

- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatřeni a termíny k
nápravě zjištěných nedostatků,

- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

- provádí zápisy z kontrolnI činnosti koordinátora BOZP na staveništi (deník
koordinátora BOZP)

- příkazník je povinen upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by
mohly mít za následek vznik škody nebo překážek v řádném provedení díla. V
případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník
neodpovídá za škodu takto vzniklou,

- příkazník se dále zavazuje průběžně příkazce informovat o plnění činností dle této
smlouvy a bez zbytečného odkladu mu předat věci, které za něho převzal při
vyřizování záležitosti,



(B)

(9)

- příkazník se zavazuje při provádění činností podle této smlouvy postupovat s
odbornou péčí, činnosti, k nimž se zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů
příkazce a v souladu s jeho zájmy a je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti,
jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce,

- přÍkaznik je oprávněn se odchýlit od smlouvy při provádění činností podle této
smlouvy, jen je-li to v zájmu příkazce a nemůže-li si včas vyžádat jeho souhlas nebo
stanovisko, je však povinen neprodleně o této záležitosti informovat příkazce. Ani v
těchto případech se však nesmí od pokynu odchýlit, jestliže je to výslovně zakázáno
zákonem, smlouvou nebo příkazcem,

- příkazník odpovídá příkazci za škodu na dokladech nebo věcech převzatých od
příkazce k zařízení záležitosti nebo na dokladech a věcech převzatých při jejím
zařizování od třetích osob a dále za škody způsobené neodborným výkonem své
činnosti nebo opomenutím některé povinnosti, ke které se zavázal, nebo o které
vzhledem k okolnostem a svým odborným znalostem vědět měl a mohl.

Před předáním a převzetím stavby:

- na základě výzvy Příkazce se zúčastní předběžné prohlídky stavby

- provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od projektové
dokumentace a zajisti doplnění projektové dokumentace podle skutečného provedení
stavby,

- sestaví se zhotovitelem časový plán předání a převzetí dokončené stavby a předloží
ho Příkazci,

- zabezpečí účast osob určených Příkazcem na přejímacím řízení,

- zajistí přípravu a průběh přejImacích řízení,

- vypracuje zprávu pro Příkazce tzv. závěrečné hodnocení stavby, tj. zejména jak
provedená stavba odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu
povolení, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám,
vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky.
Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a
vyhodnocení průběhu výstavby.

Při předání a převzetí stavby:

- kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží Příkazci doklady připravené k přejímce
stavby včetně vnitřního vybavení, dokumentaci skutečného provedení stavby,
případně další potřebné doklady pro odevzdání a převzetí, které připraví sám,

- účastní se přejímacího řízení a zajišt'uje soupis při předání zjištěných vad a
nedodělků a stanoví termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasenI
Příkazcem. Z předání a převzetí stavby pořídí zápis,

- vyhotovuje pro Příkazce podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení
smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,

- v součinnosti s Příkazcem zajišt'uje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají
být odstraněny případné vady a nedodělky,



- kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení
dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro Příkazce podklady pro
vyúčtování smluvní pokuty,

- účastní se na straně Příkazce kolaudačního řízení,

- zastupuje Příkazce při kontrole odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

(10) Je oprávněn jménem Příkazce:

- činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke
zjednání nápravy a splněni výzvy kontrolovat,

- dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby,
život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo
zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy,

- spolupracovat s autorským dohledem zhotovitele projektu, s orgány státního
stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle
zvláštních právních předpisů, při zjišt'ování souladu prováděných prací s projektantem
a spolupracovat s nim při navrhování opatření na odstranění případných závad
projektu.

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI

(l) Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a
jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas.
Přitom je povinen respektovat pokyny Příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl
seznámen, jež zná, či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů Příkazce se
může Příkazník odchýlit, jen pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže včas
obdržet Příkazcův souhlas. Příkazník je povinen oznámit Příkazci veškeré skutečnosti, se
kterými se při plnění povinnosti dle této smlouvy seznámil.

(2) V případě pochybností o obsahu pokynu Příkazce si PřIkaznIk vyžádá upřesňující
stanovisko Příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějÍcÍ
údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstaráni
záležitostL

(3) Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, o
kterých se v souvislosti s plněním podle této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které
je povinen sdělit státním orgánům na základě právních předpisů.

(4) Příkazník při každém dňčím plnění dodávky zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů předá
Příkazci veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené
dodávky a které v průběhu prováděni příkazní činnosti pro něho získal nebo obstaral.

(5) Při zajišt'ování činností v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se Příkazník soustředí
na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů při
respektováni požadavku Příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací,
jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišt'ovaných
dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitele a jednotlivých podzhotovitelů,
případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu
sjednaného ve smlouvě o dílo, zhotovitelem a jednotlivými podzhotoviteli, je Příkazník



povinen učinit vhodná opatření
informovat Příkazce v každém
dostatečná, případně kdy hrozí
situaci informován. Vedle toho
deníku.

k nápravě a informovat o tom Příkazce. Příkazník bude
případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo
nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl Příkazce o takové
zaznamenává Příkazník takové skutečnosti do stavebního

(6) Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti prováděné a zajišt'ované
Příkazníkem podle této smlouvy budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či
omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.

(7) Příkazník posuzuje a rozhoduje o změnách navržených zhotovitelem, které nezvyšují
finanční náklady a nesnižující kvalitu. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního
deníku a informuje o nich účastníky KD. Ostatní změny předkládá před svým rozhodnutím
Příkazci k posouzení.

VII.TERMÍNY PLNĚNÍ

(l) Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě v personálním obsazení
dle přílohy č. 2 průběžně:

Po dobu čtyř (4) kalendářních měsíců od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.

VIII. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

(l) Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon tds a koo BOZP a dle této smlouvy
v celkové výši:

120.000,- KČ bez DPH

(slovy: stodvacettisic korun českých)

jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 145.200,- KČ vC. DPH

(slovy: stočtyřicetpěttisícdvěstě korun českých),

(2) Takto sjednaná cena bude fakturována dí|čími měsíčními fakturami.

(3) Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti
prováděné Příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu čtyř (4) měsíců.

(4) Předpokladem zaplacení sjednané ceny - dňčích faktur, je řádné plnění povinnosti
Příkazníka. Přílohou každé faktury Příkazníka bude soupis skutečně kontrolovaných prací a
dodávek za dané fakturované období, ve kterém budou popsány činnosti za dané
fakturované období, podepsaný zástupcem Příkazce ve věcech technických a kontaktní
osobou Příkazníka uvedenými v ČI. 1 této smlouvy. Přílohou konečné faktury musí být
protokol o řádném ukončení výkonu tds, který připraví Příkazník, a který bude podepsaný



zástupcem Příkazce ve věcech technických a kontaktní osobou Příkazníka uvedenými v ČI. 1
této smlouvy.

(5) Faktura musí obsahovat označeni objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou
936/3, 170 34 Praha 7, příjemce faktury: policejní prezidium ČR, Správa logistického
zabezpečení PP, Oddělení programového financování, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5,
kontaktní osoba: Faktura bude obsahovat registrační číslo a název
projektu - konkrétně: 014V121007016 - ,,STŘELNICE KNĚŽMOST, REALIZACE
STAVEBNÍCH ÚPRAV 1. ETAPA, SO 04 - TDS a KOO BOZP" a bude splňovat náležitosti
podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Smluvní strany se
dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručení faktury na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce
faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Připadne-li poslední
den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti
nejbližší nás|edujÍcÍ pracovni den.

(6) Faktury budou hrazeny do 90 % celkové sjednané ceny včetně DPH a zbylá část 10 %
celkové ceny včetně DPH bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po odstranění všech
případných vad a nedodělků zhotovitelem stavby, a po předání všech dokladů spojených
s realizací stavby, včetně vypracováni závěrečné zprávy a nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutí, na základě faktury vystavené a doručené dle této smlouvy.

(7) V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února
nás|edujícího roku se lhůta splatnosti po dohodě smluvních stran prodlužuje na šedesát (60)
kalendářních dnů. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované
ceny díla z bankovního účtu objednatele.

(B) Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není
nutné, aby byla v téže lhůtě doručena PřÍkazníkovi, který ji vystavil. Příkazník je povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
Příkazce v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené či nově
vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

lX. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA

(l) Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění příkazní činnosti v rozsahu
stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.

(2) Příkazník zejména odpovídá:

- za včasné a řádné předloženI a projednání veškerých dokladů, které přísluší Příkazci
podle obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod,

- za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které Příkazce
potřebuje na úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků,

- za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě,



- za řádné přejímání provedených prací a dodávek jménem Příkazce,

- za včasné a řádné uplatňování práv ze závazkových vztahů, zejména práv
z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a
náhrad škod, na které Příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok.

(3) Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu provedených prací a dodávek a to v rozsahu
v jakém mohl svou řídÍcÍ a kontrolní činností (zařizováním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto
dodávek, prací a služeb.

(4) Příkazník prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím
osobám včetně škod na zdraví a majetku u ČSOB pojišt'ovna, a.s., přičemž výše pojistné
částky je minimálně 2.000.000 KČ. Příkazník se zavazuje toto pojištění udržovat
v nesníženém rozsahu po celou dobu provádění příkazní činnosti.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(l) Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:

- kdy Příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem,

- že vůči majetku Příkazníka probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

- že insolvenční návrh Příkazníka byl zamítnut proto, že majetek Příkazníka
nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčniho řÍzení;

- že PřIkazník vstoupí do likvidace.
(2) Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v nás|edujících případech:

- kdy Příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 kalendářních dnů,

- kdy Příkazce odepře Příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož
nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost
z tohoto důvodu odstoupení písemně upozorněn,

(3) Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však
povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo znamenat
vznik škody na straně Příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení,
nikoliv od počátku.

(4) Příkazník má nárok na odpovidajÍcÍ část sjednané odměny, odpovídajÍcÍ řádně provedeným
pracím a službám.

(5) V případě jakéhokoliv odstoupení od této smlouvy připraví Příkazník nejpozději do pěti (5)
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně
všech dokladů, které pro Příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě
Příkazci.

XL SMLUVNÍ SANKCE

(l) Smluvní strany si sjednávají, pro případ, že příkazník poruší některou povinnost nebo
odpovědnost, uvedenou v článcích 3, 4, 5, 6 a 9 této smlouvy, povinnost příkazníka zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý případ porušení povinnosti.

(2) V případě prodlení Příkazce s úhradou faktury je Příkazník oprávněn požadovat zaplacení



zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení.

(3) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok Příkazce na náhradu škody
v plné výši a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

(4) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XII.OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

(l) Příkazník je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit
při finanční kontrole.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(l) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí
ustanoveními Občanského zákoníku, pokud smlouva nestanoví jinak.

(2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými průběžně čIslovanými smluvními dodatky,
jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

(4) Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah
za ujednáni v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.

(5) Běžný styk mezi stranami bude písemný (e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení budou
bud' osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy Příkazce a Příkazníka
jsou uvedeny v článku 1. smlouvy a mohou být změněny pouze písemným dodatkem.

(6) V záležitostech touto smlouvou neupravených platí příslušná ustanovení občanského
zákoníku.

(7) PřIkazník není oprávněn postoupit smlouvu ani práva z ní třetí osobě.

(B) Příkazník prokázal své oprávnění k odbornému výkonu činností, které jsou předmětem této
smlouvy tím, že příkazci předložil kopii osvědčení o odborné způsobilosti vydané dle zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů, které je PřIlohou č. 3 této smlouvy.

(9) PřIkaznIk předložil kopii Příkazní - mandátní smlouvy o výkonu odpovědného zástupce
fyzické osobě pro výkon technického dozoru stavebníka a kopii osvědčeni o autorizaci pod č.
0007369 na jméno Ing. Martin Adam.

(10) Tato smlouva se vystavuje ve 3 vyhotoveních, každé s platnosti originálu, Příkazník obdrží
jedno vyhotovení, Příkazce dvě vyhotoveni.



Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Příloha č. 2 - Personální obsazení zakázky

Příloha č. 3 - Kopie osvědčení o odborné způsobilosti vydané dle zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
pod č. ITV579/KOO/2018 na jméno Petr Svoboda

Příloha č. 4 - Kopie Příkazní - mandátní smlouvy o výkonu odpovědného zástupce fyzické osobě
pro výkon technického dozoru stavebníka.

Příloha č. 5 - Kopie osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě podle zákona o výkonu povo|ání autorizovaných architektů, pod č.
0007369 na jméno Ing. Martin Adam

29 -06-2020
V Praze dne ..................

Za objednatele:

MIN\STERSTVO VNITRA ČR
policějni prez.idium ČR ,

S,µáva logistického zabezpeče

2 6 -O6-2020
V dne

Za zhotovitele:
Koordinace engi

Chmelická 133
lČ :0651

tel : 7222

Kateřina Benešová Petr Svoboda

zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR jednatel Koordinace engineering s.r.o

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv

ID verze zápisu v registru smluv

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní
dokument veden v modulu ,,Systém správy
dokumentů" resortního EKIS

Jméno, OEČ, podpis





Koordinace
engineering s.r.o,

investiční referent

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení

Odbor nemovitého majetku
Odděleni pořizování stavebních investic a oprav

Nabídka č.: KE120

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Technický dozor a Koordinátor BOZP na realizaci : Stavebních úprav na střelnici v Kněžmostu. SO 04.

Termín: 4 měsíce

2. ROZSAH PLNĚNÍ
a) Technický dozor - popis činnostíviz příloha č. 1
b) Koordinátor BOZP dle zákona Č. 309/2006 Sb.

3. CENA PRACÍ

TDI
Cena celkem bez DPH
21% DPH
Cena celkem vC. DPH

BOZP
Vypracováni plánu BOZP na staveništi
výkon činnosti KOO BOZP
21% DPH
Cena celkem vC. DPH
CENA CELKEM (TDI + BOZP)

78 000 - KČ
16 380 - KČ
94 380 - KČ

15 000 - KČ
27 000 - KČ

8 820 - KČ
50 820- KČ

145 200 včetně DPH 21%

Předpoklad rozsahu lx týdně a kd
Ostatní ujednání:

1. V ceně jsou zahrnuty reži/n/ náklady a doprava týkaj/clse zakázky.

Koordinace engineering s.r.o.
Chmelická 1338
190 16 Praha 21
Česká republika
Registrovaná Městskýln soudem v Praze oddíl C, vložka 283434

email :

IČ: 065 12 852



.
Koordinace

engineering s.r.o,

PŘÍLOHA Č. 1- PŘEDMĚT ČINNOSTI

1. Kontrola souladu realizovaného díla s dokumentací projektu (stavby) příslušné úrovně;
2. Součin nost s investorem;
4. Činnost souvÍsejÍcÍs přípravou staveniště, jeho předáním k realizaci stavby, jeho vybavením a organizací pro
další průběh výstavby.
5. Kvalita přípravy a realizace dodávek pro výstavbu u účastníků výstavby (dodavatelů pro výstavbu) a jejich
vybavení doklady o jakosti v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s
ujednáními v příslušných smlouvách;
6. Kvalita přípravy a realizace prací na staveništi (stavebních či montážních) a souvisejÍcÍch služeb a jejich
doloženi doklady o jakosti, v souladu s přIslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a v souladu s
ujednáními v příslušných smlouvách, se specjá|ní pozorností částem stavby, které budou později zakryty, ještě před
jejich zakrytím;
9. Respektování dalších ustanovenjstavebnÍho zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších souvjsejÍcÍch
předpisů, včetně závěrů ze správních řIzenI a závěrů z provedených kontrol (např. Státním stavebním dohledem),
zahrnujÍcÍtaké aktivní účast na příslušných řIzenich a jednáních;
11. Posuzováni návrhů na změny, vyžadujÍcÍ provedeni změnových řIzení v zájmu odstraněni vad, zlepšení
efektivnosti nebo v zájmu snížení rizik projektu a vlastni iniciativní podáváni takových návrhů;
12. Plnění závazků účastníků výstavby vyp|ývajících z příslušných smluv, včetně kontroly oprávněnosti a
správnosti faktur a jiných dokladů vztahujÍcÍch se k p|něnÍsm|uvních závazků účastníků výstavby.
13. Plnění smluvních závazků vztahujících se k provozování stavby, přejÍmání souvÍsejÍcÍ dokumentace a dokladů
(např. Dokumentace skutečného provedeni či provozní dokumentace); plnění závazků, kterými bylo podmíněno
schválení příslušných protokolů, souvisejÍcÍch s předáním stavby do užívánÍ či uvedením do běžného provozování, a
také závazků vyp|ývajÍcÍch ze záručnilhůty (záručnídoby) každého z účastníků výstavby;
14. Řádné, úplné a průběžné vedenístavebnÍho deníku; kontrolovat a potvrzovat zápisy, vyjadřovat stanoviska k
zápisům v něm provedeným a zapisovat dalšIstanoviska technického dozoru z úrovně investora (stavebníka), v
rozsahu pověření, popř. V dohodě s manažerem projektu;
15. KontroÍnÍmi činnostmi technického dozoru není dotčena odpovědnost příslušných osob (odpovědných za
odborná vedeni stavby, odpovědných za bezpečnost prací);
16. Sledovat a kontrolovat součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhováni a
prováděni opatřeni k odstraněni zjištěných závad a při prováděni odůvodněných změn a racionalizačních zlepšení;
17. Sledovat a kontrolovat přípravu podkladů o průběhu a ukončení.

v Praze: 10.2.2020

Svoboda Petr

KoQrdinace engineeri
Chmelická 1338, Pr

lČ :06511852
tel:7ZZ27806

Koordinace engineering s.r.o.
Chmelická 1338
190 16 Praha 21
Česká republika
Registrovaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 283434

email

IČ: 065 12 852



:OL/IC%t POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

Odbor nemovitého majetku
|'()|)l,'||l(li ,ĺ (l)l'(j|)it

Příloha č. 2

Personálni obsazení zakázky

JMÉNO UCHAZEČE: Koordinace engineering s.r.o.

Titul, Jméno, Příjmení Číslo autorizace Datum udělení autorizace

Ing. Martin Adam (TDS) 0007369 2. 12. 1999

Petr Svoboda (KBOZP) ITV579/KOO/2018 16. 1. 2018

V Praze

Dne

Vypracoval: Petr Svoboda

Koordinace engineer
Chmelická 1338, P

. lČ : 06512852N"'.
~ . tel :7ZZ27806

podpis
uchazeče a razítko firmy
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' m >9 l T I Integrovaná technická inspekce spol s r.o... -. , 't M:<" Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník

Držitel akreditace pro prováděni zkoušek fyzických osob z odborné
způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí
č.j.: 2010/65457-52 ze dne 1. října 2010

vydává

0 'Lf ¶9 V

OSVEDCENI
o získání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

číslo osvědčení: ITI/579/KOO/2018
&

:- l Petr SvobodaJ :'z ., ';.z e3kem .' Titul, jméno a př|jmen|
·='=""U,ml"", i '.

Datum a místo narození

úspěšně vykonal/a dne 16.1.2018 v Praze periodickou zkoušku
"'-"' '-'%E' ,?-. z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany

M-" zdraví při práci na staveništi před odbornou zkušební komisí
' '"·'""" "" jmenovanou držitelem akreditace, kterým je I.T.I. - Integrovaná technickáinspekce spol. s r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 - Braník. '

a Toto Osvědčení je dokladem o úspěšném vykonaní periodické zkoušky z této
odborné způsobilosti podle ustanoveni §10 odst. 2 písm. C) zákona č.

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

. zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní
vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") a podle ustanovení §

, 8 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace aprovádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
Osvědčení o úspěšně vykonané periodické zkoušce má podle ustanovení § 10
odst. 3 zákona platnost 5 let ode dne jejího vykonáni.

" Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.

Platnost tohoto osvědčení je do: 16.1.2023, G, vij
0

te"hju .í? '

· Va demar Nosákovec
T mVá Ing. Frant'šek Kozubík

předseda 0> .1. ,gA držitel akreditace
odborné zkušební komise %ol, , c.°'

ITIV
TŮV Austria Groi

|.T.1. - Integrov.
technická insp(
spol. S r.o.
Zelený pruh 15€
140 02 Praha 4

Statutární zášti

Ing. František F
jednatel společ

Tel.:

Zástupce:

Ing. Roman Vá
Tel.:

Pobočky:
Praha, Brno
Hradec Králové,
Ostrava

Bankovní spoj
Česká spořitelr
č.ú.:

IČ: 26 42 77 52
DIČ:CZ264277

Spis. zn.: C. 81
Městský soud \





Příkazní- mandátní smlouva o výkonu odpovědného zástupce fyzické osobě
(uzavřená podle občanského zákonjkll)

I: Smluvní strany

l. Mandant' Koordinace engineering s.r.o.
lČ · 065 12 852
Sídlem ' Chmelická 1338 ,Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Zapsaná v obchodníin rejstříku vedeného M ěstským soudem v Praze oddíl C, vložka 283434
Zastoupená' Petrem Svobodou dat. nar
Bytenr
(dále jen mandant)

2. Mandatář-odpovčdľ)ý zástupce' Ing. Martin Adatn, mob.
Autorizovaný inženýr ČKAIT Č.: 0007369
Rodné číslo'
IČ 417414579
DIČ CZ
Č.účtu peněžního ústavu "
Konstantní synibol "
Variabilní symbol'
Bytem '
( dále jen mandatář )

uzavřeli niže uvedeného dne, njěsíce a roku následujici mandátni sinlouvu:

II. Předmět smlouvy
l. Mandatář se na základě této smlouvy zavazuje, že bude pro mandanta vykonávat na jeho účet a jeho jméneni činnost
odpovědného zástupce podle ustanovení § l l., zákona č; 45S'l991 Sb., O živnostenskéin podnikání: ve znění pozdějších
předpisů a to sice pro obor " výkon technického dozoru stavebníka".

2. Mandatář, jako odpovědný zástupce odpovídá m řádný provoz živnosti a za dodržováni živllostenskoprávl)Ích předpisů.
Takovými předpisy se pro obor " provádění staveb, jejich změn a odstraňování " rozunií zejména:
· zákon č. 183Q006 Sb., o iizemním plánování a stavebníin řádu (stavební zákon), po novele,
· vyhláška č. 268.'2009 Sb.., o obecných techl1ickýcl] požadavcích na stavby:
· pražské stavební předpisy, hl.městaPrahy
· vyhláška č. 433."200/ Sb., o technických požadavcích na stavby pro plnění fůnkce lesa;
· vyhláška č. 191."2002 ,Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství;
· zákon č. 22"/997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
· nařízení vlády č.163/2002Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky;
· zákon č. 360.'/92 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a

techniků činných ve výstavbě;
· zákon č. 137'2006 Sb., o veřejných zakázkách po novele;
· právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák.309/2006Sb. o bezpečnosti práce; vyhláška

Č. 88/2016
· právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, především ochrany vod a ovzduší;
· české technické normy a další předpisy. v oblasti hygieny, požární bezpečnosti, jakož i veškeré další právní;
· předpisy mají souvislost s provozovanou živnosti " prováděni staveb, jejich zrněn a odstraňování;
· Zákon č. 90/20 16 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

Mandatář se zavazuje plně ničit za provádění staveb, jejich změn a odstraňování v souladu s platnými stavebními,
bezpečnostním j, eko]ogickýlni a dalšími právními předpisy.

3. Mandant se zavazuje udělit mandatáři ke všem činnostem podle této smlouvy, které spočívají v jednání se třetími
osobami, příslušnou plnou moc.

. III. Odnična mandatáře a úhrada nutných nákladů mandatářel. Mandant se zavazuje zaplatit mandatáři za činnost prováděnou podle této smlouvy měsíční paušální odměnu ve
výši ~,-KČ, tj. roČně KČ. celkem (slovy: . Mandatář není plátcem DPH.
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2. Odměna je splatná na základě roční faktury mandatáře s náležitostmi daňového dokladu a obchodní listiny podle § 13a
obchodního zákoníku.

3. Faktura mandatáře je splatná do patnácti dnů od jejího doručení niandantovi na účet inandatáře.
4. V době uskutečněni zdanitelného plnění. Odměna bude vyplácena vždy předem na daný rok a za uskutečněni zdani-

telného plnění sinluvM strany pokládají leden daného roku, kterého se jednotlivá paušální odměna týká
5. Vedle odměny přísluší ve smyslu obchodního zákoníku mandatářovi náhrada nutných nákladů v souvislosti s výkoneni

podnikatelské činnosti podle této smlouvy. Za tyto náklady se pokládá zejména náhrada nákladů za provoz osobního
automobilu, úhrada poštovného, faxu. telefonu (služební hovory) a další služby spojené s řádným výkonem vedle této

.činnosti. Vyúčtováni nutných nákladů mandatáře bude prováděno vždy po uplynuti příslušného kalendářního pololetí
formou faktury, která je splatná do patnácti dnů od jeho doručeni mandantovi. K faktuře bude připojen podrobný rozpis
a důkazy o tom, jaké náklady byly v předmětném období mandatářem vynaloženy.

IV. Práva a povinnosti mandatáře
l. Mandatář je povinen vykonávat činnost podle této smlouvy s odbornou péčí a řídit se zásadně pokyny mandanta.
2. Mandatář musí při své činnosti podle této smlouvy, v souladu s právním řádeni České republiky, řádně hájit zájmy

mandanta a nesmí se odchýlit bez předchozího souhlasu od pokynů mandanta.
3. Mandatář se niůže odchýlit od pokynů mandanta pouze v případě, kdy je to ve prospěch mandanta.
4. Mandatář je povinen bez zbytečného odkladu oznámit inandantovi potřebu právních úkonů, které je třeba učinit v

souvislosti s výkonem činnosti odpovědného zástupce.
5. Mandatář je povinen vykonávat svoji činnost výlučně osobně.
6. Mandatář se zavazuje zachovávat obchodní tajen)stvi mandanta. Podpisem této smlouvy mandatář potvrzuje, že jej

mandant seznámil s předmětem jeho obchodního tajemství. Povinnost mlčenlivosti týkající se obchodního tajemství
trvá i poté, kdy bude smluvní vztah ukončen.

7. Mandatář je v rámci výkonu činnosti odpovědného zástupce oprávněn vyžadovat od mandanta předložení veškeNch
relevantních dokuníentů a je oprávněn vstupovat do prostor firniy niandanta.

8. Mandatář je oprávněn, v případě nezbytně nutném, vydat pokyn k zastavení či přerušení činnosti, která je v rozporu se
živllostel]skoprávnimi předpisy.

V, Povinnosti mandanta
l. Mandant je poviľ)en do tří dnů od podpisu smlouvy předat mandatáři veškeré doklady a podklady týkající se činnosti

odpovědného zástupce, které jsou potřebné k tomu, aby mandatář mohl provádět činnost podle této smlouvy s náležitou
péči a odbornosti.

2. Mandant se zavazuje vézti soupis realizovaných zakázek a ty předávat mandatáři průběžně (alespoň dvakrát do roka) a
pravdivě inforniovat o všech okolnostech zakázek, průběhu jednání s klienty a průběhu realizace a to vždy nejméně lx
za 180 dnů pro sdělení všech skutečností a vzájemné předání inforinací.

3. Mandant se zavazuje vésti taktéž soupis reklamací a nedodělků které se niohou vyskytnout a vždy náležitě informovat
mandatáře o všech okolnostech.

4. Pokud by bylo nutné v průběhu výkonu odpovědného zástupce připojištění odpovědnosti z výkonu činnosti
autorizované osoby, niandant se zavazuje uhradit toto roční připojištění a s tím spojené výlohy, po dobu platnosti této
snúouvy, vždy do 14 dnů ode dne předložení pojistné platby.

VI. Odpovědnost mandatáře a mandanta za Škodu
1. Mandatář odpovídá mandantovi za škodu vzniklou v důsledku neodborného či nedbalého výkonu činnosti odpovědného

zástupce. Za nesplnění povinností třetími osobami, s nimiž mandatář jinénem mandanta a na jeho účet uzavřel smlouvu,
n]andatář neodpovídá.

]. Mandant odpovídá mandatáři za vzniklou škodu v důsledku nedostatečné činnosti mandanta ve prospěch mandatáře,
zejniCna poskytnutím nesprávných či neúplných informaci a podkladů, týkajících se výkonu odpovědného zástupce.
Mandatáři poté přísluší vedle náhrady škody na majetku ( tj. inajetková újma vyčíslitelná v penězích ) i náhrada škody
na zdraví.

VII. Trvání a ukončení smluvního vztahu
l. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Veškeré zniěny a doplňky této sinlouvy niusí inít piseinnou formu.
3. Tento.smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí jedné nebo druhé smluvní

strany.
4. výpovědní lhůta činí"dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po jeho doručení druhé

slnluvni straně.
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VIII. Ostatní ujednání
i. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
2. Pokud by některé ustanovení trpělo právniini vadami, nebo pokud by se některé z nich dostalo do rozporu s právním

předpisem, v důsledku čehož by smlouva mohla být posuzována jako neplatná, budiž toto ustanovení považováno za
samostatné a smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala.

3. Na důkaz souhlasu s celým obsahem sinlouvy připojují smluvní strany vlastnoruční podpisy osob uvedených v
záhlaví smlouvy.

Datum vzniku snilouvy: v Praze, dne 2. května 2018

Ing. Martin Adam
Stavební dozoiy, koordinace staveb

JČ: 41741579 DIČ: CZ

Kmtdiriace eng
Chmelická

lČ :06512
tel :72227

(mandant) (niandatář)
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