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Číslo smlouvy objednatele    410/OÚR/20   
Číslo smlouvy zhotovitele    924/2020  

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I
Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01  Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:         
- ve věcech smluvních          xxx vedoucí odboru územního rozvoje

na základě pověření ze dne 8.3.2016
- ve věcech technických: xxx, referent oddělení územního plánování

xxx, referent oddělení územního plánování                    
ID datové schránky: 7zhb6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 
Číslo účtu: 1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o.
se sídlem: Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka č. 35601, oddíl C
                                           

Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: xxx
- ve věcech technických: xxx

ID datové schránky: 22mb97s
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Brno, Česká 12 
Číslo účtu: 4034607001/5500 
Identifikační číslo: 25585991
DIČ: CZ25585991

dále také obecně „smluvní strany“.

Článek II
Základní ustanovení 
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2.1. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem 
uzavření smlouvy je zpracování 

5. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2020. 

2.2. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž 

oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření 
smlouvy. 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí 
orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,

c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či 
dalšího právního úkonu,

d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodl vedoucí odboru 
územního rozvoje dne …………………

e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
objednatele zn. VZ/239/OÚR/20 - „5. úplná aktualizace územně analytických 
podkladů ORP Havířov 2020“.

2.3. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, 
změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení 
smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve 
věcech technických.
Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, 
smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o 
zřízení daného účtu.
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy objednatele 
a datum účinnosti oznamované změny. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti zhotovitele 
za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen „pojistná 
smlouva“). Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat 
na odpovědnost za škodu vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž 
došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí 
pojištěného z doby trvání pojištění. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy 
více zhotovitelů podávalo v zadávacím řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto 
článku smlouvy společnou nabídku, musí mít pojištění sjednáni všichni zhotovitelé 
podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy musí jednoznačně vyplývat, že 
je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících společnou nabídku. Zhotovitel 
se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti 
po celou dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli 
prokázat. 
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2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že se 
seznámil s plným rozsahem předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

2.7. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2.8. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 
osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

2.9. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy 
zhotovitelem.    

2.10. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo 
v zadávacím řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou 
nabídku, zavazují se všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti 
s předmětem plnění této smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících 
z této smlouvy společně a nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám.

Článek III
Předmět díla

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na základě výsledku zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu č. VZ/239/OÚR/20 provést pro objednatele dílo
„5. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2020“, tj. zajistit 
technickou pomoc při procesu pořízení 5. úplné aktualizace územně analytických 
podkladů ORP Havířov a zpracovat úplnou aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje 
území s aktuálností roku 2020, a to vše v souladu zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen“stavební zákon“), a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška ÚAP“). 

3.2. Obsahové a formální náležitosti územně analytických podkladů vyplývají ze stavebního 
zákona a vyhlášky ÚAP. 

Při zpracování 5. úplné aktualizace ÚAP je nutné postupovat podle aktuálních 
metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k aktualizaci rozboru 
udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí a podle aktuálního metodického pokynu 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Do aktualizace ÚAP budou zapracovány Politika územního rozvoje ČR, Zásady 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, platné územně plánovací dokumentace 
jednotlivých obcí ORP Havířov, koncepční a rozvojové dokumenty zpracované 
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Moravskoslezským krajem, Ministerstvem pro místní rozvoje ČR a dalšími orgány 
veřejné správy, které mají vliv na posouzení a vyhodnocení předmětného území. Dále 
budou použity dokumenty, které byly zpracovány v rámci průběžné aktualizace ÚAP 
ORP Havířov v roce 2017.

Převzetí údajů o území a pasportů údajů o území od poskytovatelů, vložení údajů 
o území do databáze územně analytických podkladů a pasportů do evidence pasportů, 
dále textovou část podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území bude provádět 
objednatel.

Zhotovitel zpracuje:

I. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
Grafická část
o Výkres hodnot území 1:5 000
o Výkres limitů využití území - civilizační limity 1:5 000
o Výkres limitů využití území - přírodní limity 1:5 000
o Výkres záměrů na provedení změn v území 1:5 000

Výkresy budou zpracovány nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy.

II. Rozbor udržitelného rozvoje území bude zpracován v tomto rozsahu:

Textová část (bude zahrnovat i grafy a kartogramy):
o zahrnuje zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území ORP Havířov 

v tematickém členění, zejména dle vyhlášky ÚAP, tj. širší územní vztahy, 
prostorové a funkční uspořádání území, struktura osídlení, sociodemografické 
podmínky a bydlení, příroda a krajina, vodní režim a horninové prostředí, 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa, občanská 
vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství, dopravní a technická 
infrastruktura včetně její dostupnosti, ekonomické a hospodářské podmínky, 
rekreace a cestovní ruch, bezpečnost a ochrana obyvatel

o vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného 
rozvoje území

o určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně 
územních studiích

Grafická část
o Problémový výkres 1:5 000

Výkres bude zpracován nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy.

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Havířov bude zpracován také jako tzv. 
„karty obcí“, kde budou jednotlivé sledované jevy se zjištěnými a potencionálními 
problémy, závadami a ohroženími v území uvedeny dle jednotlivých obcí.

3.3. Dílo bude zpracováno a předáno v digitální podobě, přičemž: 
- textové dokumenty budou dodány ve formátu *.doc, *.pdf
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- doplňující tabulky, schémata, kartogramy budou ve formátu *.doc, *.xls, 
*.shp, *.pdf

- vektorová grafická data budou zpracována v datovém modelu krajského 
úřadu (CORE 4.0 od společnosti T-Mapy) ve formátu *.shp

- rastrová data budou zpracována ve formátu *.pdf a georeferencované *.tiff
- výkresy, které jsou výstupem ÚAP, budou dodány 

 1x v rastrové podobě ve formátu *.pdf
 1x v rastrové podobě ve formátu georeferencovaného *.tiff
 1x ve formátu *.mxd.  

Tato data budou předána na nosiči CD-ROM nebo DVD.

Referenčním souřadným systémem pro zpracování datové části je S-JTSK.

3.4. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 
týkajících se předmětného díla. Součástí předmětu díla je i zajištění vstupní, průběžných 
(dle potřeb) a závěrečné konzultace s jednotlivými obcemi v ORP Havířov. Veškeré 
připomínky a požadavky, které vyplynou z jednání a konzultací, budou na základě 
předaného písemného pokynu objednavatele zahrnuty zhotovitelem do díla.

3.5. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné normy a právní 
předpisy týkající se předmětu plnění.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavateli vyjmenovanými 
v Seznamu poddodavatelů (příloha této smlouvy), a to v rozsahu dle tohoto Seznamu
poddodavatelů nebo který byl upraven za níže uvedených podmínek. 
Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. 
písm. e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze 
poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo 
poddodavatel, kterého v souladu s níže uvedenými podmínky odsouhlasil. 
Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v Seznamu 
poddodavatelů nebo doplnění poddodavatele do Seznamu poddodavatelů je možná 
pouze za kumulativního splnění těchto podmínek:
a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo 

zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy,
b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu poddodavatelů, včetně 

uvedení důvodů,
c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve 

stejném rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci původního poddodavatele v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této 
smlouvy, a to tak, že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží v originále 
nebo úředně ověřené kopii veškeré dokumenty týkající se nového poddodavatele 
požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 
1. písm. e) této smlouvy.

d) zhotovitel předloží aktuální Seznam poddodavatelů,
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e) objednatel změnu poddodavatele akceptuje. Akceptací objednatele o změně Seznamu 
poddodavatelů se rozumí uzavření dodatku ke smlouvě o dílo týkající se změny přílohy
této smlouvy.

Článek IV
Termín a místo plnění  

4.1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění ihned poté, co mu budou ze strany 
objednatele poskytnuty vstupní podklady. K převzetí vstupních podkladů vyzve 
objednatel zhotovitele písemnou výzvou, přičemž vstupní podklady ze strany 
objednatele musí být zhotoviteli předány nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat 
a) problémy k řešení a problémový výkres po jednotlivých obcích k projednání 

v termínu do 22. 08. 2020,
b) aktualizaci územně analytických podkladů (body I.a II.v odst 3.2.) v termínu

nejpozději do 30. 10. 2020

4.3. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli vstupní podklady nejpozději do 15 dní 
od podpisu smlouvy, prodlužuje se automaticky o dny prodlení objednatele termín
předání plnění uvedený v odst. 4.2. tohoto článku smlouvy.

4.4. Místem plnění pro předání a převzetí díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města 
Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město, odbor územního rozvoje.

Článek V
Cena

5.1. Cena za provedené dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku objednatele zn. VZ/239/OÚR/20 - „5. aktualizace územně analytických 
podkladů ORP Havířov 2020“ a činí:

Cena celkem bez DPH 191 000,- Kč 
DPH 21 %                       40 110,- Kč
Cena celkem vč. DPH 231 110,- Kč

5.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění 
předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy, tzn. v ceně jsou zahrnuty 
i náklady související s úkony, které jsou nezbytné k dosažení záměru objednatele, nejsou
v této smlouvě výslovně uvedeny, avšak zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl 
nebo vědět mohl.

5.3. Sjednaná cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před 
zdanitelným plněním dojde ke změně sazby DPH nebo se zhotovitel, který byl v době 
podání nabídky neplátcem DPH, stane plátcem DPH. V takovém případě bude 
zachována cena včetně DPH a změněna bude sazba DPH a cena za DPH podle 
zákonných sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění.
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Článek VI
Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Cena za dílo dle této smlouvy bude uhrazena jednorázově, a to po předání a převzetí 
kompletního zhotoveného díla objednatelem.

6.3. Daňový doklad je zhotovitel povinen odeslat objednateli nejpozději do 10 dnů 
od převzetí kompletního zhotoveného díla objednatelem. 

6.4. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

6.5. Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
obsahovat také:
- označení plátce:

statutární město Havířov
odbor územního rozvoje
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

- bankovní spojení dle článku I. této smlouvy
- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (číslo objednatele uvedené v záhlaví této 

smlouvy)
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na číslo uzavřené smlouvy)
- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjemní vystavitele faktury a jeho vlastnoruční 

podpis. 

6.6. Nebude-li daňový doklad obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude 
chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadný daňový doklad před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném 
daňovém dokladu (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nového daňového dokladu. Vrátí-li objednatel vadný 
daňový doklad zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného (zhotovitelem opraveného) 
daňového dokladu. 

6.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, 
uvedený v čl. I  této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 6.8. tohoto článku. 
Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným  v čl. II  
odst. 2.3.  této smlouvy. 

6.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců 

DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u 
úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona 
upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.).

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH 
uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu 
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smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako 
nespolehlivý plátce,

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně 
(finančnímu úřadu).

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze 
základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a 
zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, 
náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by 
mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Článek VII
Součinnost objednatele

7.1. Objednatel poskytne zhotoviteli v průběhu provádění díla veškeré objednateli dostupné 
podklady a informace, zejména katastrální mapy, georeferencované ortofotomapy, 
digitální topologicko-vektorová data ZABAGED a dále platné územně plánovací 
dokumentace pro správní území ORP Havířov. 
Dále budou zhotoviteli zapůjčena pro potřebu zpracování ÚAP ORP Havířov data 
shromážděná úřadem územního plánování od jednotlivých poskytovatelů o technické 
a dopravní infrastruktuře a o stavu území a dále poskytnuté údaje o záměrech 
na provedení změn území. Tato data od poskytovatelů budou předány v datovém 
modelu krajského úřadu (CORE 4.0).
Objednatel zajistí maximální součinnost při poskytování podkladů a informací 
pro zpracování předmětu plnění.

7.2. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění 
již předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované 
zhotovitelem, resp. příslušné vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O
dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín 
plnění, avšak jen v případě, že v důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo 
v původně sjednaném termínu.

7.3. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit 
řešení navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I této smlouvy. 

Článek VIII
Použití pokladů a díla

8.1. Dílo dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

8.2. Veškeré podklady, které budou zhotoviteli poskytnuty pro plnění dle této smlouvy, 
nesmí být dále využívány ani šířeny a používány k jiným účelům, zejména komerčním.

8.3. Digitalizované provedení ÚAP a digitalizovaná data mohou být využívána pro účely 
státní správy a samosprávy (např. pořizování ÚPD, pořizování změn, využití pro GIS) 
v souladu se stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami.
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8.4. Objednateli budou náležet k dílu zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu ust. 
§ 90 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel bude oprávněn poskytnout ÚAP obcím, stavebním úřadům, krajskému 
úřadu, zpracovatelům územně plánovací dokumentace a dalším subjektům 
a to v rozsahu vyplývajícím z ust. § 27 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v rámci geografického informačního systému objednatele budou ÚAP 
zveřejněna prostřednictvím dálkového přístupu sítě internet, a to v rozsahu vyplývajícím 
z ust. § 166 stavebního zákona.

8.5. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude oprávněn dílo upravovat a nakládat s dílem 
(prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, 
nebo se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem.

Článek IX
Záruční doba a odpovědnost za vady

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující 
se k provedení díla. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle 
projeví v záruční době, která je stanovena na dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí 
díla. Za vady díla, které se projeví po záruční době do 1 roku, odpovídá zhotovitel 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo jeho porušení povinností.

9.3. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na 
straně zhotovitele. 

9.4. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracováno
a dodáno v souladu s touto smlouvou a právními přepisy platnými v době zpracování.  
Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a za to, že splněné dílo bude prosté práv třetích 
osob.

9.5. V případě vady díla má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského 
zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady 
v dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy 
vady.

9.6. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit nejpozději však do 60 dnů ode dne písemného 
uplatnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9.7. O odstranění vady musí být sepsán zápis.

9.8. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, 
že zhotovitel sám neodstraní vady v termínu podle odst. 9.6. tohoto článku smlouvy 
nebo v jiném dohodnutém termínu. Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu 
zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem. Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli 
nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na odstranění vady z účtu objednatele. 
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Článek X
Sankce

                                                                                                                                                      
10.1. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý

kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ při:
a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v čl. IV odst. 4.2. této 

smlouvy
b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.  

10.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. 

10.3. V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v Seznamu poddodavatelů 
(příloha této smlouvy) bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
2.000,-Kč za každý takto zjištěný případ.

10.4. Pokud objednatel upozorní zhotovitele písemnou výzvou, že nedodržuje povinnosti 
sjednané touto smlouvou (vyjma povinností uvedeným v odst. 10.1. tohoto článku 
smlouvy) a zhotovitel ve stanoveném termínu nesjedná nápravu, bude objednatel 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výše 1.000,-Kč za každé takto zjištěné porušení a 
za každý den, ve kterém bude po stanoveném termínu porušení trvat.

10.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 
od této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

10.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním.

10.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

10.8. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní 
pokutu.

10.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

10.10. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručení. 

       
Článek XI

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání 
a převzetí hotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ 
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2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a 
převzetí díla objednatelem. 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo 
jiné osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného díla. Zhotovitel je 
povinen upozornit objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě 
neúčelné nebo objednatele poškozují. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé 
objednateli nedodržením smluvených podmínek díla zhotovitelem.

Článek XII
Zvláštní ujednání 

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uvedena v evidenci smluv Magistrátu 
města Havířova.  Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje 
za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků 
a zavazuje se tímto:
a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů
b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let 

od prvního dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu. 

Článek XIII
Závěrečná ustanovení

13.1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku.

13.2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 
občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní stana tuto odpověď výslovně 
písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

13.3. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.

13.4. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v zákoně a při následujících 
podstatných porušení této smlouvy tj.:

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle článku IV odst. 4.2. 
této smlouvy s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých 
nákladů.

b) zhotovitel  při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle článku 
III odst. 3.4. této smlouvy.

13.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen 
v dohodnuté lhůtě předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a 
které jsou součástí díla. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí 
oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí vznikly řádným plněním povinností 



5. úplná aktualizace ÚAP ORP Havířov 2020

Strana 12 (celkem 14)

podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo znemožněno z důvodů 
vzniklých na straně druhé.

13.6. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13.7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
pohledávky z této smlouvy na třetí osobu.

13.8. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

13.10. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

13.11. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.

13.12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich
doručení odmítne či jinak znemožní.

13.13. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí pro údaje obsažené v čl. I. této 
smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. 
odst. 2.3 této smlouvy. 

13.14. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. 

13.15. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 sjednávají, že mohou namítnout 
neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo 
plněno. 

13.16. Smluvní strany se dále odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně 
upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li 
písemný návrh dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán 
druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad,
apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude 
považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová 
podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň 
návrh dodatku podepsala.

13.17. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým 
právním řádem a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice.
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13.18. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 
budou uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí 
zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.
Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro 
uveřejnění smlouvy v registru smluv

13.19. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

13.20. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje 
jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru 
smluv.

13.21. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – Seznam poddodavatelů.

V Havířově dne: 18.6.2020 V Brně, dne: 23.6. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

               v. r.         v. r.

………………………………….                                   ……………………………………..                                     

              xxx    xxx
vedoucí odboru územního rozvoje jednatelka
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Příloha Smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů
Zakázka bude zhotovena bez využití spolupráce subdodavatelů

Název veřejné zakázky a evidenční značka:
Popis části plnění, které bude 

plnit poddodavatelVZ/239/OÚR/20 – „5. úplná aktualizace územně 
analytických podkladů ORP Havířov 2020“

Identifikace poddodavatele:

1.
Název:
Sídlo:
IČO:

Identifikace poddodavatele:

2.
Název:
Sídlo:
IČO:

Identifikace poddodavatele:

3.
Název:
Sídlo:
IČO:

Identifikace poddodavatele:

4.
Název:
Sídlo:
IČO:

  

V Brně, 26. 5. 2020 

podpis osoby oprávněné zastupovat uchazeče

………………………………………………
         xxx

Jednatelka, Institut regionálních informací, s.r.o.




