



město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X0147NN0

## OBJEDNÁVKA

<b>Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Objednávka číslo :	2020/004518/INV/DO
	Datum vyhotovení :	02.06.2020
	Termín plnění :	00.00.0000

<b>Dodavatel :</b> Zbořil Ivan, Ing. Vedlejší 697/8 62500 Brno IČO: 46339221 DIČ: CZ6404022537	<b>Odběratel :</b> město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	<b>Bankovní spojení:</b> 
---	---	------------------------------

### Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, na základě vaší nabídky a vedeného jednání objednává u Vás zpracování projektové dokumentace pro rozsah stupně stavebního povolení pro akci: "Obnova podzámčí - Zámek 3". Součástí prací je zejména zpracování projektových dokumentací a zajištění dokladové části (tedy projednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění potřebných souhl. stanovisek k projektu atp).

Celková cena: 64.000,- Kč bez DPH

Forma zpracování: 5x tištěné paré a 1x elektronická podoba


Předpokládaný termín odvislý od projednání se zainteresovanými subjekty: 31.6.2020.

Způsob platby: Úhrada faktury po provedení prací a převzetí. Platba převodem na účet.

Níže uvedená celková cena je včetně 21% DPH

Objednávku přijímáme bez výhrad.

V BRNE dne 16.6.2020




jméno, funkce, podpis

**Cena plnění (včetně DPH):**

**77 440,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.



Ing. Marek Štěfan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje  
město Blansko

**Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.**

Vyřizuje:	Mráček Petr Ing. Ph.D.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

**Poznámka:**