
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení §2586 a následuj cích Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník") 

I. Smluvní strany 

I.l Objednatel L 

Jihočeská fillıarmonie 
příspěvková organizace zastoupená ředitelem organizace, Otakarem Svobodou 
sídlo: 370 01 České Budějovice, Kněžská 411/6 
spisová značka: Pr 437 vedená u Kraj ského soudu v Českých Budějovicích 
IČ: 00396036 
DIČ: není plátcem DPH 
datová schránka ID: hejkkth 
bankovní spojení : Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 1032231 / 0100 
mobil: 
e-mail: 

dále jen objednatel 

Zástupce objednatele ve věcech technických: 

bude uveden v zápisu O předání staveniště 

L2 Zhotovitel: 

Auböck s.r.0. 
zastoupená 
Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti 
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 
spisová značka: C 13372 vedená Kraj skám soudem v Českých Budaj ovcích 
IČ: 260 89 785 
DIČ: CZ26089785 
datová schránka ID: 2x9n6mw 
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s. 
číslo účtu: 4200182951/6800 
telefon: +
e-mail: 

dále jen zhotovitel 

1.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
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1.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
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provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocnění jednat: 

za zhotovitele Z 
Ing. Jan Vilánek - ve věcech smluvních ( ) 
Jan Babůrek - ve věcech technických (tel. + ) 
František Vokůrka DÍS - stavbyvedoucí (tel. + ) 

za objednatele: 
Otakar Svoboda, ředitel organizace (tel.: ) - ve věcech smluvních 
technický dozor investora (TDI) -- bude uveden v zápisu O předání staveniště 

II. Předmět plnění 

11.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 
,,Rekonstrukce interiéru koncertní síně Jihočeské filharmonie" 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří: . projektová dokumentace ,,Rekonstrukce interiéru koncertní síně Jihočeské 
filharmonie České Budějovice", soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
sýkazem výměr, zpracoval: "Atelier 8000 s.r.o., Radniční 136/7, 370 01 Ceské 
Budějovice, IČ: 46680543 a „Jihočeská filharmonie - slaboproudé rozvody 
v objektu Kněžská 411/6, České Budějovice", soupis stavebních prací. dodávek a 
služeb S výkazem výměr, zpracoval: Ing. Tomáš Fuit, Zahradní 38, 373 72 Zvíkov, IC 
74505769 

a nabídka zhotovitele ze dne 22. 5. 2020. 

11.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla 
V celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem. určenými standardy a obecně 
technickými požadavky na výstavbu speciñkované V soupisu prací a dodávek a soupisu 
vedle Ších a ostatních nákladů. 

11.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté pro_iektové 
dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. 
Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací 
dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v 
případě, že takový nesoulad kdykoli V průběhu provedení díla zjistí. 

11.4 Dílo bude provedeno V kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací, V souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými 
technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi 

se týkají platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které 
prací tohoto druhu. 

11.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla: 
I kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů 

zkoušky kvality konstrukcí 
předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě 
požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy . 
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11.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované 
dále V této smlouvě. 

11.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

11.8 Místem plnění je objekt Jihočeské filharmonie č.p. 411 V Ceských Budějovicích, p.č. 
504/1 a 508/2 k. ú. Ceské Budějovice 1, ZUJ 544256 Ceské Budějovice, okres Ceské 
Budějovice. 

III. Změny díla 

111.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne Z podmínek při provádění díla nebo 
Z ad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení 
cenově dohody V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla 
upravena dodatkem ke smlouvě O dílo. Termín dokončení stavebních prací pak může být 
prodloužen. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které 
nebyly uvedeny V soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud 
zhotovitel provede některé Z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 
objednatel právo odmítnout jej ich úhradu. Zadání těchto víceprací. změn, neprovedených 
prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. 

111.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud V průběhu 
provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a 
funkčnosti 

_ 
V menším rozsahu, celková cena 

díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). 
díla byv dodány množství nebo ceně, pak se 

IV. Doba plnění 

IV.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo V termínech: . zahájení stavebních prací: do 3 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání 
a převzetí staveniště . dokončení stavebních prací: do 200 kalendářních dnů ode dne zahájení prací. 

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné 
odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy 
dle tohoto odstavce, nebude mít vůči obj ednateli nárok na úhradu takové části ceny díla 
ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se 
v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn 
odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co V této souvislosti do té doby na staveništi 
umístil nebo namontoval, a to v případě, že S tím nesníží hodnota majetku objednatele 
oproti stavu v době uzavření této smlouvy. 
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504/1 a 508/2 k. ú. Ceské Budějovice 1, ZÚJ 544256 Ceské Budějovice, okres Ceské 
Budějovice. 

III. Změny díla 

111.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
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IV. Doba plnění 

Iv.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: - zahájení stavebních prací: do 3 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, 
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Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné 
odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy 
dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla 
ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, O co se 
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odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi 
umístil nebo namontoval, a to v případě, že S tím nesníží hodnota majetku objednatele 
oproti stavu V době uzavření této smlouvy. 
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Celku á cena bez DPH: 30 420 744,10,- Kč 
DPH Z celkové ceny: 6 388 356,26,- Kč 
Celková cena včetně DPH: 36 809 ı00,3ó,- Kč 

IV.2 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
objednateli, O kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že dílo přej ímá, je součástí předání a převzetí díla. 

IV8 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prostor 
práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného 
touto smlouvou pro zahaj ení prací. 

IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje O dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací 
pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 

V. Cena díla 

v.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby S výjimkou pñpadů 
stanovených V této smlouvě. Jsou V ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony 
a zisk zhotovitele, které vyplývají Z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a 
zadávací dokumentace. 

v.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše pñpustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu §2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 
ocenění objednaných prací zhotovitelem díla V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O 
zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, V souladu se zákonem 
čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě O dílo. 
Jednotkové ceny uvedené V položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a 
dodávek Z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

V8 

V.4 Pro . - tam, 
kde nelze využít jednotkových cen Z nabídky, budou pro stanovení možného maxima 
těchto cen využity ceny Z příslušných katalogů RTS, a.s., Brno, event. ÚRS PRAHA, 
a.s., Praha 10 platných pro příslušný rok výstavby, a to V cenové úrovni platné V době 
provádění víceprací. 

ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování 

Celková cena bez DPH: 30 420 744,10,- Kč 
DPH Z celkové ceny: 6 388 356,26,- Kč 
Celková cena včetně DPH: 36 809 100,36,- Kč 

IV.2 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez ad a nedodělků 
objednateli, O kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol. ve kterém objednatel 
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IV8 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prostor 
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IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje O dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací 
pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 

V. Cena díla 

v.1 Cena dělaje sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této 
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby S výjimkou případů 
stanovených V této smlouvě. Jsou V ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony 
a zisk zhotovitele, které vyplývají Z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a 
zadávací dokumentace. 

v.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
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zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 
ocenění objednaných prací zhotovitelem díla V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O 
zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem 
čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a 
dodávek Z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

V.3 

V.4 . - tam, 
kde nelze využít jednotkových cen Z nabídky, budou pro stanovení možného maxima 
těchto cen využity ceny Z příslušných katalogů RTS, a.s., Bmo, event. ÚRS PRAHA, 
a.s., Praha 10 platných pro příslušný rok výstavby, a to V cenové úrovni platné v době 
provádění víceprací. 

Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování 



VI. Fakturace a plnění 

VI.l Objednatel zaplatí dohodnutou cenu V článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů 
(dále též „faktur") vystavených zhotovitelem l x  měsíčně, přičemž datem zdanitelného 
plnění je poslední den příslušného měsíce. Právo vystavit dílčí daňový dokladů - fakturu 
vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným 
zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). 
Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného 
účetního dokladu objednateli. 

VL2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, 
které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově 
vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení 
objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující 
neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce. 

VI.4 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména V § 28. 
odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, V platném znění a zákona č. 
563/1991 Sb., O účetnictví, V platném znění. 

\-'I.5 Objednatel může vrátit daňový doklad V případě, kdy daňový doklad vykazuje formální 
nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou 
částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

VI.6 Konečnou fakturu - daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo 
vystavit konečnou fakturu - daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího 
protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího 
protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. 
Splatnost konečné faktury - daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení 
bezvadného účetního dokladu obj ednateli. 

VI.7 .Ie-li objednatel V prodlení S placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních 
dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 
kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se 
potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit 
prokazatelně náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést 
do stavebního deníku. 

VI.8 Je-li objednatel V prodlení S placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 
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VI.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu st. § 106a 
zákona O dani Z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani Z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

VII. Provádění díla 

VII.l Zhotovitel poskytne objednateli do 15 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy 
bankovní záruku za řádné provedení díla Z hlediska kvality a termínů ve výši 5% 
Z celkové ceny díla bez DPH, tj. ve výši 1 521 037,21,- Kč. Bankovní záruka bude 
platná po celou dobu realizace díla. 
Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 
provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny' vystavené bankou, 
která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., O bankách, ve znění 
pozdě Ších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodrnínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo Z bankovní záruky je objednatel 
oprávněn uplatnit V případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu S podmínkami 
uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž 
je podle smlouvy povinen. 
Objednatel uvolní bankovní zámku nejpozději do patnáctého dne po předložení bankovní 
zámky za řádné plnění záručních podmínek a po odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu O předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné plnění záručních 
podmínek bude předložena ve výši 2 % Z celkové ceny díla bez DPH, tj. ve výši 
608 414,88,- Kč, a bude platná po celou dobu běhu záruční lhůty. 

VII.2 O podstatných záležitostech V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební 
deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 wh. Č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným 
objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského 
dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do 
deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 

VIL3 Kromě zápisů podle VII.3 se do stavebního deníku zapisují také zápisy Z předání 
staveniště, zápisy O zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy O případných 
technických změnách řešení, záıněnách materiálů, zápasy o kontrolách apod. 

VII.4 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou obj ednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu S dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
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deníku vyjadřıüí ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a 
doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že S obsahem 
zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu O dílo. 

VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se budou konat v souladu S komplexností práce minimálně l x  týdně 
(k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo 
svolat kontrolní den vždy V případě potřeby. První kontrolní den se bude konat V termínu 
upřesněném zápisem ve stavebním deníku. 

VII.7 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba S ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám obj ednatel. 

VII.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (ie-li takové osoby). 
O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat S TDI namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících S touto smlouvou a zhotovováním díla a 
případně se řídit pokyny TDI. 

VII.9 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. 
O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu 
vyrozumět zhotovitele. 

VII.l0 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit 
na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok S objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k 
výkonu práv a povinností objednatele Z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li 
dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

VII.I1 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby Z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil 
pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní 
nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je Z jiných důvodů dle 
názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění 
díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená Z účasti na provádění díla musí být 
zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

VIL12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedeni díla. 

VII.l3 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání V jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno. 
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deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a 
doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že S obsahem 
zápisu souhlasí. Zápisem V deníku nelze měnit tuto smlouvu O dílo. 

VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se budou konat V souladu S komplexností práce minimálně lx  týdně 
(k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo 
svolat kontrolní den vždy V případě potřeby. První kontrolní den se bude konat V termínu 
upřesněném zápisem ve stavebním deníku. 

VII.7 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba S ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám obj ednatel. 

VII.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). 
O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat S TDI namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících S touto smlouvou a zhotovováním díla a 
případně se řídit pokyny TDI. 

VII.9 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravornoci může také kdykoliv zrušit. 
O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu 
vyrozumět zhotovitele. 

VII.l0 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit 
na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok S objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k 
výkonu práv a povinností objednatele Z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li 
dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

VII.l1 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby Z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil 
pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní 
nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je Z jiných důvodů dle 
názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění 
díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená Z účasti na provádění díla musí být 
zhotovitelem nahrazena v co ne l‹_ratším termínu. 

VIL12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

VII.13 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání V jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno. 
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VII.14 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

VII.l5 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to V souladu S jeho potřebami, V 
souladu S dokumentací předanou objednatelem a V souladu S dalšími požadavky 
objednatele. 

VII.16 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí, kterým prokázal splnění technické kvalifikace 
podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek bude 
po dobu realizace díla přítomen na staveništi jako osoba odpovědná za vedení realizace 
stavby a svou přítomnost na staveništi bude pravidelně zapisovat do stavebního deníku. 
Pokud dojde ke změně stavbyvedoucího, prostřednictvím kterého účastník zadávacího 
řízení prokázal splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o 
osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem 
vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů V rozsahu požadavku 
zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 
2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 9.3.4. 
Zadávací dokumentace (požadavky k odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ 
porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100 000,-- Kč. 

VII.17 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se 
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, 
že se jedná O poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné 
doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy 
před jejím provedením. Pokud se jedná O výměnu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena 
před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky 
na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech 
poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. 

VII.18 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy O dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně. 
Vyšší moc může zahazovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 
a) válka, konvikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, taj fun nebo vulkanická 
aktivita, 

Í) nově při atá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 
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VII.14 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

VII.15 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to V souladu S jeho potřebami, V 
souladu S dokumentací předanou objednatelem a V souladu S dalšími požadavky 
objednatele. 

VII.l6 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí, kterým prokázal splnění technické kvalifikace 
podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek bude 
po dobu realizace díla přítomen na staveništi jako osoba odpovědná za vedení realizace 
stavby a svou přítomnost na staveništi bude pravidelně zapisovat do stavebního deníku. 
Pokud dojde ke změně stavbyvedoucího, prostřednictvím kterého účastník zadávacího 
řízení prokázal splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná O 
osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem 
vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů V rozsahu požadavku 
zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 
2 písm. c) zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených V čl. 9.3.4. 
Zadávací dokumentace (požadavky k odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ 
ponıšení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100 000,-- Kč. 

VII.l7 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se 
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, 
že se jedná O poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné 
doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy 
před jej ím provedením. Pokud se jedná O výměnu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena 
před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky 
na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech 
poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. 

VII.l8 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy O dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně. 
Vyšší moc může zahazovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 
aktivita, 

Í) nově při atá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 
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VII.l9 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí 
škody vzniklé na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 
b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště 
c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími 

subjekty nebo jejich zaměstnanci 
d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech. 

VII.20 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelně škody způsobené jeho činností při 
zhotovení díla V plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.2l Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám S minimální po lstnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 15 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude 
zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy O dílo. Kopii 
pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni podpisu 
smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby. 

VII.22 Zhotovitel V průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, techrıická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a 
pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících Z platného stavebního povolení nebo 
jiných dokladů týkajících se stavby. 

VII.23 Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno V obytné zástavbě, je zhotovitel povinen 
dodržovat noční klid. Provádět dílo nebo jeho část V obytné zástavbě O sobotách, 
nedělích a státních svátcích je možné jen V době od 7:00 do 21 :00 hodin. 

VII.24 Zhotovitel v průběhu celé stavby musí zajistit organizační, technická a bezpečnostní 
opatření, aby nebyl narušen provoz kancelář, pokladny, šaten, vrátnice a kavárny 
V budově Jihočeské filharmonie. 

VII.25 Zhotovitel bere na vědomí, že V průběhu provádění díla, budou na staveništi, současně se 
zhotovitelem i jiní zhotovitelé obj ednatele, kteří budou provádět práce spočívající 
v renovaci varhan, se kterými bude zhotovitel v rámci provádění díla spolupracovat. 

VIL26 Práce, které budou V dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně O této výzvě uvědomí zhotovitel teclmický dozor 
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se 
zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené S jejich odkrytím, 
opravou a zakrytím zhotovitel. 

VII.27 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy O bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících S prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 
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VII. 19 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí 
škody vzniklé na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 
b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních V prostorách staveniště 
c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími 

subjekty nebo jejich zaměstnanci 
d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech. 

VII.20 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelně škody způsobené jeho činností při 
zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.2l Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám S minimální pojistnou 
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pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni podpisu 
smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli V průběhu provádění stavby. 

VII.22 Zhotovitel V průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a 
pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících Z platného stavebního povolení nebo 
jiných dokladů týkajících se stavby. 

VII.23 Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno V obytné zástavbě, je zhotovitel povinen 
dodržovat noční klid. Provádět dílo nebo jeho část v obytné zástavbě O sobotách, 
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VII.26 Práce, které budou V dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně O této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
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zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, 
opravou a zakrytím zhotovitel. 

VII.27 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy O bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících S prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti souvisej ící 
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S prováděním díla j sou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik S touto činností spoj ených. 

VIL28 Veškeré povinnosti vyplývající Z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy 
a Z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší 
objednatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna V nabídkové 
ceně. 

VII.29 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným 
zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit 
doklady prokazující způsob, jakým naložil S jednotlivými druhy stavebního odpadu na 
dané zakázce V souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb., O odpadech a změně 
některých dalších zákonů. 

VII.30 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelně škody způsobené j eho činností při 
zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.3l Práce, které vykazují již V průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi. 

VIII. Dodání díla a přejímka 

VIII.l Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho 
převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 
min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se 
pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. 
Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 

VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je 
podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

VIII.8 Dílo S drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů obj ednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou- 
li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude 
hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která 
bude obsahovat: 
a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn 

a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (3 p a r )  
b) protokoly O veškerých změnách díla - tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden 

popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr 
a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, 
dodavatelem, TDI, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. 
Kompletní dokladovost provedených změn díla V průběhu stavby bude obsahovat 
chronologicky řazené změnové listy V souznění záznamovou evidencí se 
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ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence 
skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky 
předá zhotovitel objednateli V tištěné podobě a taktéž V elektronické podobě 
ve formátu Microsoft EXCEL 

c) kompletní protokoly O zkouškách a revizní zprávy 
d) doklady prokazuj icí splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky 

dle zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona 
č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů 

e) kopie platných záručních listů S identifikací (označení materiálů a výrobků) 
Í) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci. 
Tato dokladová dokumentace bude předána ve 3 kompletních složkách S podrobným 
soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a 
příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažıüe za řádně 
předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí 
předávacího protokolu. 

IX. Záruka na dílo 

IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závod vzniklých při provozu díla je mezi 
smluvními stranami dohodnuta na 
' 60 měsíců na práce a dodávky, 
od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední 
vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá 
zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je 
podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel 
v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad 
(dle ustanovení Ix.ll této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám 
či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá 
zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele 
nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami 
inženýrských sítí nesouvisejících S předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak 
nesprávným užíváním díla. 

Ix.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto _ se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však V délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a 
předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované 
výrobky bude vztahovat záruka V trvání 60 měsíců. 

zařízení vystavuje samostatný záruční list, 

IX8 Po dobu záruční 
J 

za podmínek, že objednatel bude dílo užívat V 

a předpisy. 

dob zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak 
souladu S platnými technickými normami 

IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 
poškozením či neodbomou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 

IX.5 Doba od uplatnění práva Z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá 
do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 
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IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, 
jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. 'Protokol 
vystaví zhotovitel a musí V něm být uvedeno: . jméno zástupců smluvních stran 

číslo smlouvy O dílo 
datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
popis a rozsah vady a způsob jej ho odstranění 
datum zahájení a odstranění vady 
celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 
vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

IX.9 O odevzdání nového plnění V rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv Z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla Z důvodu vad za část novou, 
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

lx.ll) Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána S tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náldady spojené S odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

Ix.ll S odstraňováním reklamovaných ad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do: . vady mající přímý vliv na funkci zařízení - nástup na odstranění do 48 hodin 

vady bez pñmého vlivu na funkci zařízení - nástup na odstranění do 5 kalendářních 
dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak. 

IX.l2 Zhotovitel se zavazuj e, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

x. Smluvní pokuty a úroky Z prodlení 

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednatele smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele S termínem dokončení díla ve výší 0,2% Z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení. 

X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,0l5°/0 Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Tato smluvní pokuta V sobě obsahuje i úrok Z prodlení, který nebude (nastane-li 
prodlení) zvlášť účtován. 
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IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
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IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 
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Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení konečného termínu odstranění ad a nedodělků uvedených V protokolu O 

převzetí a předání díla ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den 
prodlení a každou vadu. 

X.4 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
V záoční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná O vadu, která 
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení a vadu. 

X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc komo 
českých) za každý den prodlení. 

X.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení 
čl. VII.l této smlouvy ve výši 2 000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý den 
prodlení S poskytnutím bankovní záruky za řádné provedení díla. 

X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu Z ceny díla. 

X.9 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu Škody. 

X.10 Povinnosti zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány V této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, V níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

x.11 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty Z 
plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném 
vyúčtování díla. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XL2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: . zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu . zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně V kvalitě nižší než 

požadované 
zhotovitel provádí dílo V rozporu S projektovou dokumentací a bez předchozího 
souhlasu TDI a autorského dozoru 
zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů 

X8 
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Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení konečného termínu odstranění ad a nedodělků uvedených V protokolu O 

převzetí a předání díla ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den 
prodlení a každou vadu. 

X.4 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
V záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která 
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a vadu. 

X.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc konán 
českých) za každý den prodlení. 

X.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení 
čl. VII.l této smlouvy ve výši 2 000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý den 
prodlení S poskytnutím bankovní zámky za řádné provedení díla. 

X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
V konečné faktuře za dílo formou odpočtu Z ceny díla. 

X.9 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

X.10 Povinnosti zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány V této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, V níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhrıe. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

x.11 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty Z 
plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném 
vyúčtování díla. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

xI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: . zhotovitel provádí dílo V prokazatelně nižším než požadovaném standardu . zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 

požadované 
zhotovitel provádí dílo V rozporu S projektovou dokumentací a bez předchozího 
souhlasu TDI a autorského dozoru 
zhotovitel je V podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů 
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bylo-li rozhodnuto O úpadku zhotovitele V insolventním řízení 
zhotovitel nepředložil bankovní záruku za řádné provedení díla dle čl. VII. l . 

XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
S výj Irkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XI.5 

XI.6 

V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny 
řádně, V souladu S touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této 
smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno. 

XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu O dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, 
vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 
vypovězením nebo odstoupením od smlouvy. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII.l Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
rozpočty zakázky. 

XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písernnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 

XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

XII.5 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem V registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdě Ších předpisů. 

XII.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění V registru smluv. 

XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli V tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad S jejím obsahem a na důkaz toho připojuji své podpisy. 
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

V Českých Budějovicích dne 
Za obj ednatele: 

30. 06. 2020 V Boršově nad Vltavou dne 
Za zhoto

50. UB. 2020 

ředitel organizace 
Ing. Jan Vilánek 

Jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

V Českých Budějovicích dne 
Za obj ednatele: 

30. 06. 2020 V Boršově nad Vltavou dne 
Za zhotofi 

50. 06. 2020 
ı ı ł  ı--_-5 . I l l  

ředitel organizace 
Ing. Jan Vilánek 

Jednatel společnosti 
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Cena bez DPH Cena vč. DPH 

Rekonstrukce interiéru sálu JF 27 046 037,22 Kč 32 725 705,03 Kč 

Slaboproud 3 374 706,89 Kč 4 083 395,33 Kč 

Celková nabídková cena 30 420 744,10 Kč 36 809 100,36 Kč 

Rekonstrukce koncesního sálu - celková nabídková cena 

Cena bez DPH Cena vč. DPH 

Rekonstrukce interiéru sálu JF 27 046 037,22 KČ 32 725 705,03 Kč 

Slaboproud 3 374 706,89 Kč 4 DA 395,33 Kč 

Celková nabídková cena 30 420 744,10 Kč 36 809 100,36 Kč 

Rekonstrukce koncertního sálu - celková nabídková cena 



Krycí list rozpočtu 
Za ká Ilka Číslo zakázky 

Rekonstrukce interiéru sálu Jihočeské filharmonie České Budějovice_R4 2019/034-R4 
Komentář Zpracováno na základě dokumentace pro provedení stavby aktualizace na ceny r. 2020 

Popis verze Nabídka 
Komentář verze 
Adresa Datum zahájení 20.12.2019 
Rok 2020 Datum dokončení 
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon 

Projektant A 8000 s. r. 0. Ing. arch. Petr Šanda 
Investor Jihočeské filharmonie 

Význam (funkce) Jméno 

Zpracovatel s.r.o. 604209 951 Pavel Otruba OTRUBA & PARTNER, 

REKAPITULACE 
Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění 

SO 00 Ostatní náklady 801 JKSO 
SO 01 Objekt filharmonie se sálem 801. }KSO 
SO 02 Objektově rozvody 801 JKSO 

27 046 037 Celkem (bez DPH) 
DPH 5 679 668 

5 679668 DPH 21 % ze základny: 27 046 037 

32725705 Celkem (včetně DPH) 
Za zhotovitele 
Jméno : 
Datum . 
Podpis: 

Za objednatele 
Jméno 
Datum : 
PodpB: 

ø Poznámka 

ı 

Krycí list rozpočtu 
Zakázka Čislák zakázky 

Rekonstrukce interiéru sálu Jihočeské filharmonie České Budějovice_R4 2019/034-R4 
Komentář Zpracováno na základě dokumentace pro provedení stavby aktualizace na ceny r. 2020 

Popis verze Nabídka 
Komentář verze 
Adresa Daturn zahájení 20.12.2019 
Rok 2020 Datum dokončení 
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon 
Projektant A 8000 s. r. o. Ing. arch. Petr Šanda 
Investor Jihočeské filharmonie 

Význam (funkce) Jméno 
Zpracovatel s.r.o. 604209 951 Pavel Otruba OTRUBA & PARTNER, 

REKAPITULACE 
Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění 

SO 00 Ostatní náklady 801 JKSO 
SO 01 Objekt filharmonie se sálem 801. }KSO 
SO 02 Objektové rozvody 801 .IKSO 

27 046037 Celkem (bez DPH) 
5 679 668 

5 679668 
DPH 
DPH 21 % ze základny: 27 046 037 

32 725 705 Celkem (včetně DPH) 
Za zhotovitele 
Jméno 
Datum . 
Podpis: 

Za objednatele 
Jméno 
Datum : 
Podpis : 

n Poznámka 

I 



022.2= Elektrická požární signalizace 
024: Vzduchotechnika 

243 726 
4 116 651 

418 593 

703 811 
298 275 

51182 
864497 

87905 

147800 

62 638 

294 908 
4 981 147 

506 498 

851 611 
360913 

33 

272 

10 
1 

25 

0z4.ı= Ostatní náklady na vzr, ÚT 

036: Regulační zařízení 
730: Ústřední vytápění 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze základny: 27 046 037 

27046037 
5 679668 

S 679668 

Celkem (včetně DPH) 32725705 
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022.2: Elektrická požární signalizace 
024: Vzduchotechnika 
024.1: Ostatní náklady na VZT, ÚT 
036: Regulační zařízení 
730: Ústřední vytápění 

243 726 
4 116651 

418 593 
703 811 
298 275 

51 182 
864497 

87905 

147 800 
62 638 

294 908 
4 981 147 

506 498 

851 611 
360913 

33 
272 

10 
1 

25 

Celkem [bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze základny: 27 046 037 

27046037 
5 679668 
5 679668 

Celkem (včetně DPH) 32725705 
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Poř. 

11. 

10. 

Typ 

SP -317944323 
Plný popis; 

Výkaz výměr: Místnost 3.03; 2 
SP 1317944321 'Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů 

Plný popis: Válmvuné nosníky dodatečně osazované do přepravených otvoru bez zardění łıłuv du Č. 11 

SP 1317142432 

Výkaz výměr: PŘ 10, 2 x IPE 100; 2,34*2*8,1*0,001 
pŘ 11, 2 x IPE 100; 2,2*2*8,1*0,001 
pŘ 14; 6*ıPE 100+ roznášecí práh IPE 100; l6*ı,35+2*ı,35)*8,1*o,001 
pŘ 21, zxu6o; 2,65*2*5,ı*0,00ı 
pŘ 31, zxuso; 1,3*2*5,1*0,001 
pŘ az, 3›‹HEB 100; 1,7*3*20,4*0,001 
pŘ 35, 3xIPE 100; 0,8*3*8,1"0,001 

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů 

Výkaz výměr: 1. NP 
Zazdivka mezi místností 1,31 a 132; 2,ı*2,5z 

?přfl›ı‹ıflá nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 ınm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 ınm 

Kód 

Plný popis: Překlady nenosné Z pórobetonu osazené do tenkého molwvéhıı lože, výšky do 250 mm, šířky píekludu 125 mm, délky překladu 

-....;á)v uflć' má:ıs:::xÄ,* uúdatećně a.sCı..„u.;é ao pı:p.‹ül.ı‹*nyı..:ı vrbu ł 

Popis 

C. 14 až za 

kus 

MJ 

Í 

Í 

I 

přes 1000 do 1250 mm 

Výměra 

0,038 
0,036 
0,087 
0,027 
0,013 
0.104 
0,019 
0,2921 

2,0 

0,325 i 

5,292 
2,0 

- 

Jedn. cena 

41 300,00 

42 100,00 

547,00 

Cena 

12 051 

13 674 

1094 

Cen. soustava 

20-ł 

20-1 

20-1 

0,121 
0,114 
0.058 

12. SP 317944325 
Plný popis: 

Výkaz výměr: PŘ 10, 4 x IPE 140; 2.34*4*12,9*0,00ı 
pŘ ıı, 4 x IPE 140; 2,2"4*12,9"0.001 

.PŘ 12. 2× IPE 140; 2.23*2*ız,9*0,0ııı 
'Válcované nosníky č._2_4.a_vyššÍ dodatečně osazované do .Qřipravených otvorů 
Válcované nosníky dodatečně osuzovııné do připravených otvorů bez zoıdëni hlav ı'. 24 0 vyšší 

t 0,433 Ě 42 200,00 18 281 20-1 

13. SP 8 180,00 
ze suché směsi 10 MP0 

9 203 2 20-1 

14. SP 

Výkaz výměr: pŘ 33, 2× IPE 270; 3*2*36.ı*o,001 0,217 
pa 34, Roınášecí práh 2x IPE 270; 3'24'36,1*0,001 0,217 

331271117 Zdivo pilířů Z cihel betonovýcłı dl 290 man na SMS Idu MPa m3 1,125 ł 
pány popis: Fmre volnem sro/ıcı 2 cmero nepałenycn cľyľhrunne na osmınraııné (průřezu čtverce, I nebo krize) pıuvuùnłé pod uriku Z cihel betonových dl. 290 mm, na maltu 

Výkaz výměr: 1. NP dle statiky pod roznášeci práh PŘ 14 
ı,s*0,5*ı,5 . 

342272235 7 příčka Z pórobetonových hladkých tvárnic ııa tenkovrstvou maltu tl 125 mm m2 
1,125 

5,0471 654,00 3 301 20-1 
Plný popis: i'řı'ľky Z fıórolžťšľrżnových tvMˇıııť hladký/v nu tenké rrızı łınvfi )ı'lŽ‹" r›ł›icmr›vťi Iııııutııust do 500 ku/ııı3, tloušťka příčky 125 rrırıı 

15. SP 346244381 

výkaz výměr: Místnost 3.03 
2,83*(1.92+0,115+o,775)-(0.7+0,s)*2,05 
ıPIentovánI jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 

Plný popis: Płentováııí ocelových válrovaných nosnfl‹ü jednostranné cihłmni na mulu, výška stujıııy do 200 mm 
rn2 

5,047 

2,ı91 i 661,00 1448 20-1 

16. 

výkal výměr: 1, NP 
PŘ 14; 1,35*2*0,ı 
pŘ 10; 2.34*2*0.14 
pŘ 11; 2,2*2*0,14 
pŘ 12; 2.3z*z*0.ı4 . 

SP 1346272246 =Fřizdívka Z pórobetonoflch tvárnic tl 125.ınm 
Plný popis: Přizdivky Z pórobetonových tvárnice objemová hmotnost do 500 kg/ml, no tenké ırıulWvé lože, tłuušťku přizdívky 125 mm 

m2 

0,27 
0,655 
0,815 
0,65 

7,27 721,00 5 242 20-1 

Výkaz výměr: 1. NP 
Místnost 1.31, doplnění přiıdlvkv; 2,88S'2,S2 

ı ı ı  

7,27 

9. 
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Poř. TYP Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

SP 1317142432 

Výkaz výměr: 1. NP 
Zazdívka mezi místností 1,31 a 1.32; 2,1*2,52 

*ptz›ı‹ıøá nenosný pórobetonový Š 125 mm v do 250 ınm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 ınrn kus 
5,292 
2,0 547,00 1094 20-1 

ı 

Plný popis: Překlady nenosné Z pórobetonu osazené do tenkého maltovém lože, výšky do 2.50 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm 

10. 
Výkaz výměr: Místnost 103; 2 

SP :317944321 'Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů 
Plný popis: Válmwné nosníky dodatečně osazované do připravených otvoru bez zorání hłuv do č. 1/ 

I 
2,0 
0,325 I 42 100,00 13 674 20-1 

11. 

Výkaz výměr: pŘ 10, 2 x IP 100; 2,34'2*8,1"0,001 
pŘ 11, Z x IPE 100: 2.z*2*8,1*0,00ı 
PŘ 14; 6*IPE 100+ roznášecí práh IPE 100: I6*1,35+2*ı,35)*8,1*0,001 
pŘ 21, zxuso; 2,65*2*5,1*0,001 
pŘ 31, zxuso; 1,3*2*5,1*0,001 
pŘ 32, 3xHEB 100; 1,7*3*20,4*0,001 
pŘ 35, 3xlPE 100; 0,8*3*8,1*D,001 

SP 317944323 Válcovaně nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů 
14 až za 

t 

0,038 
0,036 
0,087 
0,027 
0,013 
0,104 
0,019 
0,2921 41300,00 12051 20-ł 

Płný popis: L/:.Ě!:'iJL"I;:IłE' I*ıJ>:l::Ix,' uúdatećně o3QzJLiü.'1ıš ao ;J:.'pıül.n.':ıyn.:x „n'..;.'L.' ! ťz  .ni;nıi..'.: ::n.:ı.v L. 

12. SP 317944325 
Plný popis: 

Výkaz výměr: pŘ 10, 4 x IPE 140; 2.34*4*ı2,s*0,001 
pŘ 11, 4 x IPE 140; 2,z*4*12,9'0.001 

.PŘ 12, zx IPE 140; z.23*2*1z,9*o,001 
'Válııované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů 
Wílcovuné nosníky dodatečně osoıovoné do připravených otvorů bez Iozˇdëní hlav ‹ˇ. 24 0 vyšší 

0.121 
0.114 
0.058 
0,433 i 42 200,00 18 281 20-1 

13. SP 831271117 Zdivo pilířů Z cihel betnııovýcłı dl 290 rnın na SMS Idu MPa 
Pirny popis: Pnıre volnem swflcı Z cınel rıepaıenycn cfyrhranne nz uçmmmımé (prořezu Čel/€I'C€, I nebo krize) 

8 180.00 
ze suché směsi 10 MPO 

9 203 2 20-1 

14. SP 

Výkaz výměr: pŘ 33. 2x IPE 270; 3*2"'36,1*0,001 0,217 
pi 34. Roznášeci práh 2x IPE 270; 3*z*36,ı*0,00ı 0.217 

ma 1,125 ł 
pr uvuúnłé P011 umltku z cihel betonových de. 290 mm, na maltu 

výkaz výměr: 1. NI' dle statiky pod roınálıcl práh pŘ 14 
1,s*0,5'ı.5 . 

342272235 7pHl!ka Z pórobetonových h_lad!çýgh tv_ám[c na tenkqyrstyou._rryaltu ±l_1?§ mm rn2 
1,125 
5,0471 654,00 3 301 20-1 

Plný popis." Příbky z pórobetoııovýťh tvárnice hindkýcłl na tenké muhnvf* m r '  nhicmnvá hıııotnusl do 500 ku/mši. tłťıušťka příčky 125 mm 

- ı ı  

15. SP š 346244381 

výkaz výměr: Místnost 3.03 
2,83'Í1,92+0,175+0,775)-(0,7+0,8)"'2,05 
ıPIentovánI jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami 

Plný popis: Płentováııi ocelových válmvaných nosníku jednostranné cíhłami na mulrıı, výšku stojıııy do 200 mm 
rn2 

5,047 
2,191 í 661,00 1 448 20-1 

16. 

výkaz výměr: 1, NP 
pŘ 14; ı,35*z*0,ı 
PŘ 10; 2.34*2*0.14 
pŘ 11; z.2*2*0,14 
PŘ 12; 213212'0,14 . 

SP 346272246 =Přizdívka Z pórobetonových tvárnic tl 125 ınm 
Plný popis: Přiıdivky Z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/mj, no tenké ınaituvé lože, tfuušťku přizdivky 125 mm 

r 

1 m2 

0,27 
0,655 
0,518 
0,65 
7,27 721,00 5 242 20-1 

Výkaz výměr: 1. NP 
Místnost 1.31, doplnění přiıdivkv; 2,88S"2,S2 7.27 

9. 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

9,0 

29. 
Výkaz výměr: Nosniky v stropu na klenbou IPE 270; 9 

SP 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 
Plný popis: ľfuiujíci pásy u věnce Z betonu železového (bez výztuže) ti C 25/30 

0,442 I 3 290,00 1 455 20-1 

NP 

30. SP 

Výkaz výměr: 1. 
V1; 0.22*0,2*s,3 
VZ; 0,2s*0,2*3,3 . 

417351115 Zřízení bednění ztužujicích věnců 
Plný popis: Bednění bočnice ztuäııjíťích pásá O vèncù včetně vzpěr zřízení 

m2 

0,277 
0,165 
3,84 960,00 3 686 20-1 

2 

31 SP 

Výkaz výměr: 1. NP 
V1; 2*0,2"6,3 
V2; 2*0,2*3,3 

417351116 Odstranění bednění 21 užujícich věnců 
Plný popis: Bednění boćnic ztužujícich pásů a věntus včetně vzpěr odstranění 

m2 

2,52 
1,32 
3,84 150,00 576 20-1 

32. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 
Plný popis: Výztuž ıtužujírífłı pásů a věnců Z betonářské ocel: IO 505 (R) nebo HS! 500 

t 0,0761 44 600,00 3411 20-1 

33. SP =45247ı131 ı 
I m3 

0,062 
0,015 

0,103 ł 76 600,00 7 882 20-1 

Výkaz výměr: 1. NP dle statiky 
Profil 14 ;61,58*0,001 
Proll 6; 14,91*0,001 
Výplňová vrstva Z modifikované malty cemeııtové 

Plný popis' Podkladııí O výplňová vrstva Z modifikované nıałty cementu vé výplňová jakákoliv vısrvu 

Výkaz výměr: Výplň otvorů v klenba po demontáži závěsů svítidel dle poznámky 1: (24-8*7)*0,005'0,15 
výplň otvorů po demontáži Iatl nesoucich podhled v klenbě; 9*2*22*0,001*0,15 

0,044 
0.059 

34. SP <611181R01 
0061: Úpravy povrchu vnitřní 
Stěrka jemným disperzním interiérovým tmelem tI.do S ııım vnnřních kleneb nebo skořepin - Pro tvorbu 

.struktur včetně vytvoření struktur speciální Škrabkou 
m2 312,281 590,00 

558450 
184 246 Firemní 

I 

Plný popis: 

35. 
Výkaz výměr: Omítky na klenba dle skladby SS25; 25.652*3,14*8,1/2-0,5'26,652*2 

SP *611311131 *Potąžgní v_nitřnlch rovný_ch su2p_ů váE.nnýrlı_štukem tlgılšťk_y_do.§_mm 
Plný popis: Potažení vnitřních płorh Šukem tloušťky do 3 mm vodorovnýrh konstrukt' stıopù rovných 

m2 
312,281 
32,65 360,00 11 754 20-1 

NP 

36. SP í61ı.325411 

Výkaz výměr' 1. 
Dle tabulky místností 
Místnost 1.31; 32,65 

dOprava vnitřní váperıoceıneııtové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% 
Plný popis: Opıˇcı Va vápeıvoceıııerıtové omítky vnitřních plorh hladké, tloušťky do .IU mm stropu, v rozsahu opıuvovuné plochy 

m2 
do 10% 

32,65 

312,281! 140,00 43 719 ! 20-1 

37. SP 
Výkaz výměr: Omítky na klenbě dle skladby 5525; 26,652*3,14*B,1/2-0,5'26,652*2 

612181R01 stěrka jemným disperzním interiérovým tmelena tl. do 5 mm vnitřních stěn - Pro tvorbu struktur včetně 
Vytvoření struktur speciální škrabkou 

m2 
312,281 

356,692 ł 560,00 199747 Firemní 

Płııý popis I 

38. SP 3612311131 

Výkaz výměr: Omítky vnitřních stěn dle skladby SS25; 347,336 
Na SDK dle skladby SS26; 1,53*6,115 
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 

347,336 
9,356 

13 419 ! 360,00 4 831 i 
1 20-1 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedrı. cena Cena Cen. soustava 

29. 
Výkaz výměr' Nosnilzy v stropu na klenbou IPE 270;9 

SP -417321515 Ztužujıcı pasy a Vence ze ŽB tr C 25/30 
Plný popis: ľtužujicı' pásy u věnce Z betonu žełezoWho (bez výztuže) ta C 25/30 

má 
9,0 

0,4421 3 290,00 1 455 20-1 

NP q ın  

30. P 

Výkaz výměr: 1. 
V1; 0.22*0,2*6,3 
V2; 0,25*0.2*3,3 . 

5417351115 .Zřízení bednění ztqžuflcícb v.ě_nců. 
Plný popis: Bednění bočnice ztuiııjicich pásá O věnců včetně vzpěr zřiıťnı' 

m2 

0,277 
0,185 
3,84 960,00 3 686 20-1 

Ú 

31 SP 417351116 

Výkaz výměr: 1. NP 
VI: 2*0,2*6,3 
vz- 2*0,2*3,3 

Éüdstraněııí bednění ztužujícich věnců 
Plný popis: Bednění bočnic ztužujicích pásů a vënrů včetně vzpěr odstraněn! 

m2 

2,52 
1,32 

3,84 150,00 576 20-1 

32. SP 417361821 Výztuž zıužujicích pásů a věnců hetunářskou ocelí 10 505 
Plný popis: Výztuž ztužujirích pásů a věnců Z betonářské ocel! 10 $05 (R) nebo HS! 500 

t 0,076 I 44 600,00 3 411 20-ı 

33. SP =45247ı131 

Výkaz výměr: 1. NP dle statiky 
Profil 14 ; 61,58*0,001 
Profil 6; 14,91"0,001 
Výplňová vrstva Z modifikované malty cemeııtové 

Plný popis' Podkladııı' 0 výplňová vrstva Z modıfikované nıałfy cena-*ntnvé výplñnvťi flıkúkołiv vrstvu 
m3 

0,062 
0,015 
0,103 I 76600,00 7 882 20-1 

Výkaz výměr: Výplň otvorů v klenba po demontáži závěsů svítidel dle poznámky 1: (2+8*7)*0,005'0,15 
výplň otvorů po demontäžì latí nesoucích podhled v klenba; 9*2*22*0,001*0,15 

0,044 
0.059 

558450 
34. SP 611181R01 

0061: Úpravy povrchu vnitřní 
Starka jemným disperzním Interiérovým tmelem tI.do 5 mm vnıiřních kleneb nebo skořepin - Pro tvorbu 
struktur včetně vytvoření struktur speciální škrabkou 

m2 312,281 590,00 184 246 Fìremní 

1 

Plný popis: 

8.5. SP 
Výkaz výměr: Omítky na klenba dle skladby SS25; 26,652*3,14*8,1/2-D,s*26,652*2 

=611311131 ›Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 
Plný popis: Potažení vnitřních ploch Brukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stıupù ruvnýcłı 

m2 
312,281 

32,65 360,00 11 754 20-1 

NP 

36. SP í611.8.254ı1 

Výkaz výměr: 1. 
Dle tabulky místnosti 
Místnost 1.31; 32,65 

dOprava vnitřní váperıoceıneıılové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% 
Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních plorh hladké, tínušťky do ZO mm stropu, v rozsahu opıuvovaııé plochy 

m2 
do 10% 

32,65 
312,281 ! 140,00 43 719 Q 20-1 

37. SP ›12181R01 
Výkaz výměr: Omítky na klenbě dle skladby ss2s; 26,652*3,ı4*s,ı/2-n,s~26,6sz*z 

l5těrka jemným disperzrıím Interiérovým tmelem tl. do 5 ııım vnitřních stěn - Pro tvorbu struktur včetně 
*vytvoření struktur speciální škrabkou 

m2 
312.281 

356,692 560,00 199 747 Firemní 

Plný popis : 

38. SP ;612311131 

Výkaz výměr: Omítky vnitřních stěn dle skladby SS25; 347,336 
Na SDK dle skladby SS26; 1,53*6,115 
Fotažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 man m2 

347,336 
9,356 

13.4195 360,00 4 831 i 
1 20-1 
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Ce na Cen, soustava 

348,077 
- 30,159 

Výkaz výměr: Omítky vnitřních stěn dle skladby $525 
Místnost 2.01; 2,32*2*s,7+7,7*2*6,4+103,534*z+1,39*z*1,885+ı,255*2*z,3+1ı,49+ı,32›*ı,775 
Odpočet otvory; -1*(ı,7*1,47+2,7*ı,6z+ı,07*2+2,2*2,3+(4,z9*2,9s-(3.14*2,145*2,ı45ı/z|+(3,95*3,3s-- 
(3,ı4*1,975*1,97s)/2)+1,97s*ı.77s) 
Místnost 3.02; (2,975+0,615+0,99+1,93]*2,77+(0,58+1,38+1,96)*2,6+(0.695+0.14+1,0Z+1,765)*2,625 
Odpočet otvory; -1*(1,D7*z,ı*2+2,765*ı.38ı 

37,727 
- 8,31 

zs 108 
46. nı2 32,5531 60,00 1 953 20-1 

0062: Upravy povrchu vnější 
SP 622131121 ipenelračnÍ disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně 

Flný popis. Fnıdnınuın n .=.pú,úvuz.ı vnıvu vııqávnı vnılınıııýıh pich peıìetmw akrylát-sılikonuvá nımdšenıì ručně stěn 

47 SP rırı2 
32,553 

40,9611 215,00 8 807 20-1 
Výkaz výměr: Na stěně VZT dle skladby SS24; (3,29+0,90s)*7,76 

4622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknltým pletivem vtlačeným do leııkovrstvé hmoty 
Phıý popis: Pntnžeııı' vnějších Ploch płetíveııı v ploše nebo pruzích, H0 plném podkladu s klu vlúkrıitým vılućcıürıı do tmelu stěn 

7,148 
1,26 

32,553 
48. 

Výkaz výměr: 1. NP 
Na dozdívkách; 7.148 
Na vênclch; 0,Z"'6,3 
Na stěně vzT dle skladby SSZ4; I3,29+0,905)*7.76 

SP 5622325209 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% 
Plný popis: Oprava váperıocementové omítky vnějších poch stupně čłønitosri I štukově stěn, v ıozsuhu apravuvuné plochy 

m2 
přes 80 do 100% 

7, 148l 550,00 3 932 20-1 

49. SP 622532011 20-1 

Výkaz výměr: Doplnění vnější omítky na dozdivkách; 
1. NP; - 
1"'0,6+0,6*0,6*2+-0,61*0,25+lI,4"1,07+1.28*0,15 2,093 
1,68'1.07-l-1,35"1,7+0,86"1,12 5,056 

'Tenkovrstvá silikonová hydrofilní 2rnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn x m2 32,s53' 320,00 ı 10417 
Phıý popis: Omítka tenkowstvá silikonová vnějších ploch proborvenà, včetně penťtıare podkladu hydfofiłmj S regułaıi vłhkosn no povrchu o se zvýšenou ochranou proti mikroorgonismùm zmetá, tloušťky 1,5 mııı stěn 

Výkaz výměr: Na stěně VZT dle skladby SS24; (3,z9+0,90s)*7,78 32,553 

50. SP :63Íł.311115 
Plný popis: Mozcmincı Z betonu prostého bez zvýšených nároku no prostředí H. přes 50 do 80 mm tí. c20/15 

0063: Podlahy a podlahové konstrikce 
=Mazanina tl do 80 mm Z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,154 ı 4 750,00 

77298 
10233 20-1 

51 m3 

0,885 
0,07 
1,2 
2,55 4 260,00 10 863 20-1 SP 5631311121 

Plný popis; 

Výkaz výměr: Mazanina na balkóně dle skladby SP 31; 0,06*14.742 
Maıanina na galerii dle skladby SP 32; 0,05*2,005*o,7 
Mazanina na hledišti ve skladbě SP 21C; 8,1*z,962*D,05 

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm 
Doplııěııíıíosovndních mazanin prostým betonenı S dodánirıı hmot, bez poľèru, ploılıyflždııoliivě do 1 ııhł u tl. do 80 mm 

0,774 

52. SP 1631311124 
Plný popis: 

Výkaz výměr: Ve skladbě SPI - zkušebna; (1*7,74*2)*0.05 
Podlaha půdy; 11,2*ı*ı9+1,z*o,s*ı+1*9+1*ı*3)*0,05 
Mazanina tl do 120 mm Z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. c 16/20 
Mumninfl 2 betonu prosného bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 man t i  c16/20 

I M3 
1,776 
0,929 I 4 750,00 4 411 i 20-1 

- a  výkaz výměr: Doplnění podlahy V místnosti 1.31 po bouracich zvýšené podlahy a podkladů na úroveň zbývající podlahy 
Podkladní beton; 0,1*(0,33*(1,38+2,181+3,07)+0,1*o,725*0,55 
Podlahový beton; 0,1*(0,33*11.38+2,18ı+3,07)+0,ı*0,725*0.55 

0,464 
0,464 
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Poř. TYP Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

348,077 
. 30,159 

Výkaz výměr: Omítky vnitřních stěn dle skladby SSZ5 
Místnost 2.01; 2,32*2*5,7+7,7*2*6,4+103,534*2+1,39*z*1,885+1,255*2*2,3+(1,49+1,32)*1,775 
Odpočet otvory; -1*(1,7*1,47+2,7*1,62+1,07* 2+2,2*2,3+(4,29*2,9S-(3.14*2,145*2,14S|/2|+(3,95*3,36-- 
(3,ı4*1,975*1,975)/2)+1,975*1,775) 
Místnost 3.02; (2,975+0,615+0,99+1,93]*2,77+10,58+1,38+1,96)*2,6+(0.695+0.14+1,02+1,765)*2,625 
Odpočet otvory; -1*(1,D7*2.ı*2+2,765*ı.38ı 

37,727 
- 8,31 

25 108 
46. 

0062: Upravy povrchu vnější 
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně nı2 32,553 Ě 60,00 1 953 20-1 SP 622131121 

Piny popis. Fx›nJnınuınıun;,nyuvuz.ı vıálvu vııı=[$ıı.ıı úııhhıııýıłı pius peıieíıťıu' akrylát-sılikonuvd nunášerıú Lučné stěn 

47 SP m2 
32,553 

40,9611 215,00 8 807 20-1 
Výkal výměr: Na stěně VZT dle skladby SS24; (3,29+0,905)*7,76 

4522142001 potažení vnějších stěn skfovláknltým pletivem vtlačenýfn do teııkovrstvé hmoty 
Plný popis: Potažeııí vnějších Ploch plefiveırı v ploše ııebo pruzích, ııa plném pmlkladu s klu vlúknitým vılućeıuìıı do tmelu stěn 

7,148 
1,26 

32,553 
48. 

Výkal výměr: 1. NP 
Na dozdivkách; 7,148 
Na vêncich; 0.2*6,3 
Na stěně VZT dle skladby SSZ4; l3,29+0,905)"7,76 

SP i622325209 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% 
Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnějších poch stupně členìtosfi I štukově stěn, v rozsahu uprawvuné plochy 

m2 
přes 80 do 100% 

7, .148 I 550,00 3 932 20-ı 

49. SP 622532011 20-1 

Výkaı výměr: Doplnění vnější omítky na dozdivkách; 
1. NP; - 
1*0,s+0,6*0,6*2w,61*0,25+0,4*ı,07+1.28*o,ı5 2,093 

.1,68'I,07+1,35"1,7+0,86*1,12 5,056 
.'Tenkovrstvá silikonová hydrofilnl trnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 

I 
m2 32,s53' 320,00 ı 10417 

Plný popis: Omitkn tenkovrstvá silikonová vnějších ploch proborvenů, včetně penetıare podkladu lıydmfilmj S regulcııi vllıkosn na povrchu 0 se zvýšenou ochranou proti nıikroorgonismılm zrıııtü, tloušťky 1,5 man 5ĹĚI7 

výkaz výměr: na stěně V2T dle skladby 5824; (3,29+o,905)*7,7s 32,553 

50. 
0063: Podlahy a podlahové ko nstrııkce 

5P š631.311115 f Mazanina tl do 80 mm z ..betonu prostého bez zflšených nároků na. prostředí třc20/25 
Plný popis: Mozanfnıı Z betonu prostého bez zvýšených nároku na prostředí H. přes 50 do 80 mm ti. C 20/25 

m3 2,1541 4 750,00 
77 298 
10 233 20-1 

Výkaz výměr; 

51 m3 

0,885 
0,07 
1,2 

2:55 4 260,00 10863 20-1 SP 5631311121 
Plný popis; 

Mazanina na balkóně dle skladby SP 31; 0,06*14,742 
Mazanina na galerii dle skladby SP 32; 0,l)5*2,0D5*0,7 
Maıanina na hledišti ve skladbě SP zıc; 8,1*2,5ı62*D,05 

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 rnrıı 
Dop/něm' dosavadních mazanin prostým betonem 5 dodáním hmot, bez potěru, pluçlıyjedııotıivě do I ml u tl. do 80 mm 

0,774 
1,778 

52. SP 3631311124 
plný popise 

Výkaz výměr: Ve skladbě $P41 - zkušebna; (1'7,74*2)*0.05 
Podlaha půdy; [1,2*1*19+1,2*0,6'1+1"9+1'1*3)*0,05 
Mazanina tl do 120 _!nm l betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. c 16/20 I M3 0,929 I 4 750,00 4411 š 20-1 
Muzarıinn 2 betonu prostého bez zvýšených nároků nn proçtředı' ri. přes 80 do 120 mm Kč ( 16/20 

Výkaz výměr: Doplnění podlahy V místnosti 1.31 po bouracích zvýšené podlahy a podkladů na úroveň ıbývajíci podlahy 
Podkladni beton; D,1*(n,33*(1,38+2,ı81+3,07ı+0,1*0,7z5*0,55 
Podlahový beton; 0,1*(0,33*l1,38+2,18)+3,07)+0,1*0,725*0,55 

0,464 
0,464 
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Poř. TYP Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

62. H =55331D31 ˇzárubeñ ocelová bezfalcová 865×1985 mm - Atypický výrobek - Dle tabulky truhlářských výrobků kus 1,0 3 000,00 3000 š Firemní 

Plný popis: 

kus x 
4000 Firemní 63. H 

Výkaz výměr: Pro dveře D 3.1; 1 
55331032 zárubeň ocelová pro běžné zděn hranatý profil S drážkou 7U0×197lJ nám 5 požární udulııuslí 

Itıuhlářhkýızh výrobků 
Dle tabulky 

1,0 
1,0 4 000,00 

Plný popis: 

64. H 
výkaz výměr: Pro dveře D 3.2; 1 . . 

55331033 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý pril S drážkou 600D‹197IJ mm S požární odolností - Dle tabulky 
Hruhlářských výmbků 

Plný popis: 

kus 
1,0 
1,0 3 000,00 3000 Firemní 

65. SP 
Výkaz výměr: Pro dveře D 33; 1 

642944121 ;Osazování ocelových zárııbní dodatečné pl do 2,5 m2 
Plný popis; Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo Z úhełníkù dıxiatečně S vybťwımváııiııı pruhu, płuıłıy do 2,5 ın2 

kus 
1,0 
1,0 603,00 603 20-1 

66. 
Výkaz výměr: Výrobek D 3.1: 1 

SF !642944221 !OsazovánI ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 
Plný popis: Osazení ode/o Vých dveřních zárubní lasovaných nebo Z úhełnlkıì dodatečně s vybetonováním pruhu, plochy přes 2.5 m2 

kus 
1,0 
1,0 776,00 776 1 20-ı 

67. 
Výkaz výměr: Výrobek; D 2.1; 1 

SP i6429/45111 Osaınvání protipnìárních nebo protiplynových zárubní dveří jeclnnkřídlových do 2,5 ın2 kus 
1,0 

3,0 3 680,00 11040 I 20-1 
Plrıú popis: Os rám vám ucelovhřcłı zárubní Dro Npožóı'ılı'( h nebo prufıplvı ıuvých dveiı 

Ě 

do vvıhflć/ıćırızŠ/'lu utvuıu. S uueturıováním, dveří jedrıul‹ı"i(llových do 2,5 m2 

68. SP 1642945112 
Plný popis: 

Výkaz výměr: Výrobek D 1.1; 1 1,0 
Výrobek D 3.2; 1 1,0 
Výrobek D 33; 1 1,0 

=Osazování protípožárnich nebo protiplyııových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 kus 2.0 
Ošuzováııı' ob:elovýılh zórubnı'protfpožárnı'(lh nebo pıˇofiplynuvýrh dveří do vynechťınéłıu otvoru. S ubeturıová/ıı'm, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 

4440,00 8 880 20-1 

Výkaz výměr: Výrobek D 2.2; 1 
Výrobek D 23; 1 

289 981 
69. H 1 44932114 

Plný popis; 

009: Ostatní konstrukce a práce 
přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus §,0 5 000,00 30000 20-1 

70. SP 
Výkaz výměr: Dle PBŘS, výrobek DV 0.0: 6 6,0 

953941711 'Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném kus 99,90 
Plný popis: Osazení drobnýrłı kovových výrobků bez jejich dodám' s vysekúníın kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetorıovánıhı nebo zołitim objímek nebo držáků, ve ZONU cıhełném 

6.0 599 1 20-1 

71. SP m I 
6,0 
2,52 160,00 403 

ł 
20-1 

I 

Výkal výměr: Pro přenosný hasicí přístroj dle tabulky ostatních výrobků; 6 
985331211 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8  mm do chemické malty včetně vyvrtán otvoru - VýMıž v 

I kapitole vodorovné konstrukce 
Plný popis: Dodatečné vłøpováni betonářské výztuže včetně vyvrtáni D vyčištění otvoru rhemickau mulwu průměr výztuže 8 mm 

72. kus 
2,52 

1,0 60 000,00 60000 Firemní 
Výkaz výměr: V rámci zpevnění klenby deskou PB2; 6*3*0,14 

SP 9599R1D07 Ochrana varhan během provádění bouraclch a stavebních prací - zajištění varhan proti prachu 
Zabezpečení va_rha_ıLprotĹprachu a [nechanıckěmg.poškozę_ni 

i 

I 
1 
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62. H z55331D31 ‹zárubeň ocelová bezfalcová 865x1985 mm - Alypìcký výrobek - Dle tabulky truhlářských výrobků kus 1,0 3 000,00 3000 š Firemní 

Plný popis : 

kus I 
4 000 Firemní 63. H 

Výkaz výměr: Pro dveře D 3.1; 1 
55331032 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil S drážkou 70Ux1970 mm S požární miulııoslí 

11 ıułılářskýuh výrobků 
Dle tabulky 

1,0 
1.0 4 000,00 

Plný popis: 

64. H 
výkaz výměr: Pro dveře D 3.2; 1 . . 

55331033 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profll s drážkou 600×197[) mm S požární odolností - Dle tabulky 
truhlářských výrobků 

kus 
1,0 
1,0 3 000,00 3000 Firemní 

Plný popis; 

65. SP 
Výkaz výměr' Pro dveře D 33; 1 

642944121 ;Osązování.ocelových zárıı_bní do.datečné pl do 2,5 m2 
Plný popis; Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo Z úhelníku dıulatečně S vybewımváníııı pruhu, plochy do 2,5 m2 

kus 
1,0 
1,0 603,00 603 20-1 

66. 
Výkaz výměr: Výrobek D 3.1: 1 

SP ı 642944221 Osazováni ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 ın2 
Plný popis: Osazení ocelových dveřních zárubní lasovaných nebo Z úhelnikıl dodatečně S vybetoııovúnlm prahu, plochy přes 2,5 m2 

kus 
1,0 
1,0 776,00 776 | 20-1 

67. SP 542945111 
Výkaz výměr: Výrobek; D 2.1; 1 

Osazování protipožárních nebo protìplyrıových zárubní dveří jednnkřídlovýııh do 2,5 m2 . i 
Plný popis." Osrızovónı ucełovúcfı zárubní Drohuožáııflriı nebo pıııľıplyııııvýcłı dveře! do wııøchıııııřìıo uľvuru. s' uueľuııovánim, dveří jednukfidłových do 2,5 m2 

kus 
1,0 

3,0 3 680,00 11040 I 20-1 

68. SP =642945112 
Płnýpapís: 

Výkaz výměr: Výrobek D 1.1: 1 1,0 
Výrobek D 3.2; 1 1.0 
Výrobek D 33; 1 1,0 

=Osazování protipožárních nebo prctiplyııových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 kus 2.0 
Omezování ocelových zárubní proľípožárnicn nebo pro tiplynovýrłı dveří do vynerzhnnéłıo otvoru. S ubetuııuváıııhı, dveří dvoukřídlo Vých přes 2,5 do 5.5 m2 

4 440,00 8 880 20-1 

Výkaz výměr: Výrobek D 2.2; 1 
Výrobek D 23; 1 

289 981 
69. H fl44932114 

Plný popis: 

009: Ostatní konstrukce a práce 
přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 6,0 5 000,00 30000 20-1 

70. SP 953941711 
Plný popis." Ošazflflı dıobnýrh kovových výrobků bez jejich dodání 5 vysekUníın kapes pro ııpťvrìvvuťi prvky se zazděním, znbetonovđnıM nebo załirím objimek nebo držáků, ve ZGNU ııvhełném 

Výkaz výměr: Dle PBŘS, výrobek DV 0.0: 6 6,0 
'Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném kus 6,0 99,90 599 _ í 20-1 

71. SP :9853312ı1 m I 
6,0 
2,52 160,00 403 

1 
20-1 

x ı 

Výkaz výměr: Pro přenosný hasicí přístroj dle tabulky ostatních výrobků; 6 
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtáni otvoru - Výztuž v 
kapitole vodorovné konstrukce 

Plný popis: Dodatečné vlepováııf betonářské výztuže včetně vyvrtáni a vyčištění otvoru rheıııíckou mutou průměr výztuže 8 mm 

72. 
Výkaı výměr: V rámci zpevnění klenby deskou PBZ; 6*3*0,14 

SP "9s99R1.007 Ochrana varhan během provádění bouracích a stavebních prací - zajištění varhan proti prachu 
Zabezpečení varhangrotlprachu a mechanickému oškozeni 

kus 
2,52 

1,0 60 000,00 60000 Firemní 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

2 

84. SP z943211211 

Výkaz výměr: Pro montáž akustických prvků a obkladů 
7,5*24*7 .. . . . .. 

Ě Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami V do 10 m za první a ZKD den použití m3 
1 280,0 

75 600,0 2,00 151 200 20-1 

Plný popis: Montáž I€'šcııı'pmstoıového rámového lehkého praťovrıífıo 5 podluhuıni Příplatek zu pl vrıł u každý další den puužm' lešení k ceně -1111 

85. SP 
Výkaz výměr' Doba použití 2 měsíce; 60*1260 

ě943211811. 'Demontáž lešení prostorového rámového lehkého S podlahami zatížení do 200 kg/m2 V do 10 na m3 
75 600,0 
1 260,0 30,00 37 800 20-1 

Plný popis: Deınoııfáž lťšťníprosMıovéłıo rámovéłıo lehkého pracuvnı'łıo S pudłııłımnı' ‹; pruvozııíıı› za fiženiın t i  3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m 

86. SF 194=a101112 i Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb S Iešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 I 120,0 64,00 7 680 20-1 
I 

Plný popis: Lešení punıcıcııé procovnı' pro objekty pozemních sta Veb pro zatížení do 150 ku/m2, O výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m 

Výkaz výměr: Pro montáže mimo hlavní sál; 120 120,0 

87 . 
0096: Bourací práce 

SP 962031132 Bouráni příček Z clhei pálených na Mvc II do 100 nını I 
Plný popis. Bourdnı picek Z úhel, fvdı'm'ı; rıełm přı'ćk‹›vei‹ 1 r.ı'hć'i pálených, plných nebo dutých 

m2 
nu mułtıı váflennuu nebo vápenocementovou, tl. 

w 
› 94,081 i 

do 100 mm 
94,70 

354 118 
8 909 20-1 

5,355 
-- 

23,565 
17,557 
36,779 

Ú 

88. 

Výkaz výměr: 1. NP 
přičkz v míst .  ı.17; 2,1*2,55 
Zábradłi balkonu 
2,89*0,6+2,47*1,53*2+3.13*2,28*2 
3,9*0,3+2,99*0,6+5,3*0,435+4,2*0,a+5,8*0,665+4,7*1,1 
6,18*0,65+6,3*1,3+6.52*2,5+7,52*1,1 
Zábradlí lože 
(0,75+0,6+0,8+0,6+1.1+0,6+1,2+0,6+1,4+0,++0,9)*1,135 

SP 962032241 'šourání zdiva Z cihel páčených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 
Plný popis: Boı.ır"ánı'zdivn nadžáklndového z cihel nebo tvárnic Z cihel pálených na>ł›u vápen upíákuvých, nu mutu Lementovou, objemu 

mě 
přes 1 ın3 

10,726 

24,6861 780,00 19 255 20-1 

Výkaz výměr: Bouráni zdiva orchestřiště 
Kce vodorovné S hledištěm; (8,1*(1,15*3-I-0,75+D,35+O,45}+B,52*1,375+8.1*[),63)*0,15 
Kce kolmé na hlediště; (2,297*1,15*2+1,05*0,75*2+1,99*0,s522+0,65*0,63*7)*0,15 
(2,297*ı,15*6+1,05*0,7s*6+1,99*0,35*65*0,2 
Bouráni zdiva hlediště 
Kce podstupnice; ((0,15+0,275+0,425+0,5I*8,8+l0,125+0,325+0,45)*6,519+(0,75+0,425)*5,57+0.6*8,4+0,3*5,25)*0,15 

8,598 
1,668 
4,951 

4,836 

Kce kolmé na pudstupnice; 0,25*(3,2*0,3+2,3*0,32+3,48*0,6) 
0,15*(1,1*0,15*9+1*0,35*9+0,73*0,S*9+1,03*0,25*9+1,04*0,45*9+1,04*0,35"łS+2,15*0,6'6+U,86*0,6*3) 

0,946 
3,888 

89. SP Ě 962032431 Bouránl zdiva cihelných 7 dutých nebo plných cihel pálených I nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 má 12,942 i l 060,00 13 718 š 20-1 

Plný popis: Bourána' zdivo mıdzúkludo vébo Z cihel nebo tvárnic Z dutým h cıhťł nebo tvárnice' pıìłeııýıłı nebo ı'›epálenýcřı, [IO mulu vápennoıı nebo vápenocementovou, objemu do .I m3 

4,985 
1,278 

Výkaz výměr: Bourání lehčeného zdiva na balkoně SP 104 
0,3*0,18*5,34 +0,7*0.1*5,56+0,2*0,13505,7+0,7*0;Š*5,92+0,091*6,06+0,3'I5*6,29 
Zarovnání stěny; 0,178*7,18 
Odstranění opláštění ıdìva VZT potrubí - 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

2 

84. SP :943211211 

Výkaz výměr: Pro montáž akustìckýeh prvků a obkladů 
7,5*24*7 
Ěpřiplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému S podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 

1 260,0 
75 600,0 2,00 151 200 20-1 

Plný popis: Montáž lešeııi pr ostoıového ráhnového lehkého prcırowıilıo S podluhuıni Příplatek zu pa vrıi u každý další den použití lešení k cena -1111 

85. 
Výkaz výměr: Doba použití 2 měsíce; 60'1260 

SP 943211811 [Demontáž lešení prostorového rámového lehkého S podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m má 
75 600.0 
1 260,0 30,00 37 800 20-1 

Plný popis: Demoııtáž Ipšı=nı'prosMıovélıo rámového lehkého pmcuvrıíłıo S pudłııłıomi ‹; pıuvuzııíııı za tüerıiıı ı t i  3 do ZOO kg/m2, výšky do 10 m 

86. SP '9491m112 Í Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb S Iešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/nı2 m2 120,0 64,00 7 680 20-1 
ı 

Płný popis: Lešení non ımsné pracovna pro objekty pozemních sta Veb pm zufiženı' do 150 ka/nıił, O výšce lešefıové podlahy pes 1,9 do 3, 5 m 

Výkaz výměr* Pro montáže mimo hlavní sál; 120 120,0 

87 . I 
Y 94,081 I 94,70 

354 118 
8 909 20-1 

0096: Bourací práce 
SP '-962031132 Bouráni příček Z cihel pálených na MVC tl do 100 nını m2 

nu małtıı vúpennuu nebo vápenocementovou, tl. 
2 

Plný pøpıs. Bouránı přibek Z ciheL fvťřrııic nebo přı'čkov(*k I ‹.íhz"l pfllenýrh, plných nebo dıđých do 100 mm 

5,355 

23,565 
17,657 
36,779 

. I I I  

88. SP 

Výkaz výměr: 1. NP 
Přibka V míst .  L 17; 2,1*2,5S 
Zábradlí balkonu 
2,89*0,6+2,47*1,S3*2+3,13*2,28*2 
3,9*o,3+2,99*D,6+s,3*0,435+4,2*0,8+s,8*0,6ıì5+4,7*1,1 
s,18*0,65+6,3*1,3+6,s2*2,5+7,52*1,ı 
Zábradlí lože 
(0,75+0.6+0,8+0,6+1. 1+0,6+1,2+0,6+1,4+0,9+0,9)*1, 135 

962032241 ,lłourání zdiva Z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 
Plný popis: Bouıˇánı'zdivn nadzáklcıdového z cihel nebo tvárnic Z cihel páienýdı m>bo vápenupiskových, na mutu Lementovou, objemu 

m3 
přes 1 ın3 

10,726 
24,686 Z 780,00 19 255 20-1 

8,598 
1,668 
4,951 
.- 

Výkaz výměr: Bourání :diva orchestřiště 
Kce vodorovné S hledištěm; (8,1*[1,15*3+D,75+D.35+D,45)+8,52*1,375+8,1*0,63)*0,15 
Kce kolmé na hlediště; (2,297*1,15*2+1,05*0,75*2+1,99*0,35*2+D,65*0,63*7)*0,15 
(2,297*1,15*6+1,05*0,75*6+1,99*0,35*6I*0,2 
Bourání zdiva hlediště 
Kce podstupnice; ((0,ı5+0,275+0,425+0,5l*8,8+l0,125+0.325+D,4s)*s,5ı9+(ıJ,75+o,425)*5,s7+o,6*8,4+0,3*5.2s)*o,1s 4,838 

Kce kolmé na pudstupnice; 0,25*(3,2*0,3+2,3*0,32+3,48*0,6) 
D,1s*(1,1*0,ıs*9+1*0,35*9+o,73*0,s*9+ı,03*o,25*9+1,04~0,4s*9+ı,04*0.3s*8+2,ıs*0,8*8+u,88*o,s*3) 

0,946 
3.888 

89. SP Š 962032431 Bouráııí zdiva cihelných 7 dutých nebo plných cihel pálených I nepálených na MV nebo MVC do 1. m3 m3 12,942 š l 060,00 13 718 í 20-1 

Plný popis' Bouráııizdivn nťıdzúk/udo vébo Z cihel nebo tvárnic Z dutým h cıłıťł nebo tvárnic' páleným łı nebo nepálených, no mulu vdpennou nebo vápenocemeıııovou, objemu do 1 m3 

4,985 
1,278 

Výkaz výměr: Bourání lehčeného zdiva na balkoně SP 104 
0,3*0,ı8*s,34+0,7*D.1*5,56+0,2*D,135*s,7+0,7*0[á*5,92+0,091*6,0s+ıJ,3"ı5*6,29 
Zarovnání stěny; 0,178*7,18 
Odstranění opláštění zdiva VZT potrubí - 
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Poř. TVP Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

99. SP 2965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazaııìn betonových nebo Z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 15,295 I 2 250,00 34 414 20-1 

Plný popis: Hmırání maørmirı betonových nebe Z litého asfaltu tl. před 100 ınnı, plochy ples- 4 ırıž 

- 
2,0 

0,386 
- 
0,881 

3,419 

Výkaz výměr: Vvbourání zvýšené podlahy V místnosti 1.31 včetně schodiště 
0,45*(0,33*11,38+2,18)+3,07)+0,725*(0,15*0,275+0,3*0,275) 
Bouráni betonových konstrukcí schodiště 
4*l1,7*0,27*0,21) 
Hlediště stupně 
0,14*(8,8*5+5,325*2-*8,3)"0,1 
Hlediště dobetonávky 
l0,93*0,38*2+0,84*1,95+2,28*2,72l*0,4 
Orchestřiště 
(D,55+0,8I*8,1*0,2 
na panelech ve skladbě SP 101, [57,75-2,98*1,96+0,8*&1)*0,11 

2,187 
6,423 

100. SP 7965043341 ìliourání podkladů pod dlažby betonových S potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 1,77 2 820,00 4 992 20-1 

Plný popis: Bourdnı' mazunın betonových S potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plorhy přes 4 na? 

101. m3 
1,77 
4,207 I 2 390,00 10 055 l 20-1 

I 
i 
L 

Výkaz výměr: Orchestřiště skladba SP 108; 19,67*0,09 
SP 865043444 ÉBouráııi podkladů pod dlažby betonových S potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 

i 

Plný popis: Boıminı' mazanin betonových S potěrem nebo terocenı H. do 150 mm, plochy přes 4 mi 

102. 
Výkaz výměr: Hlediště skladba SP 109;17,53'0,24 

SP 965049111 ;Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni mazanin se svařovanou sítí ti do 100 mm m3 
4,207 
2,4 1 500,00 3600 Š 20-1 

plný popis: Bouránu' muzuılılln Příplatek k cenám za bourána' mumnın bťtonovýrh se svařovımou sM tl. du 100 mm 

103. SP 5965049112 

Výkaz výměr: Vybourání betonové mazanìnv 
Zkušebna dle skladby SP 203; 1*7,74*2*0,D5 
Prostor krovu dle skladby SP 201; (1,2*1*19+1,2*0,6'1+1*9)*0,05 

-Příplatek k bourání betonových mazaııin za bourání mazanin se svařovanou sílí tl přes 100 mm m3 

0,774 
1,626 
2,0 1 260,00 2 520 20-1 

Plný popis: Bmııánı'mazunin příplatek k cenám 70 bouıúııi mnzanM ber‹)nový‹.ˇh se ívuřovunuu 5ítĹ tl. přes 100 mm 

104. SP 865082933 

Výkal výměr: Vybourání zvýšené podlahy V místnosti 1.31 včetně schodiště 
0,45*(0,33*ıı,38+2,18)+3,07)+0,7255(0,ı5*0,275+o,3*0,275ı 
odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 nı2 

Plný popis: Odstronènı' nrisypu pod podłahomi nebo ochranného násypıı na střechách H. do 200 ınm, plochy přes 2 m2 
m3 

2,0 
0,929 l 421,00 391 20- I 

105. SP '966075141 

Výkaz výměr: Vybouráni zvýšené podlahy v místnosti 1.31 včetně schodiště - pro doplnění podlahové konstrukce na úroveň ıbývajícl 
podlahy 

.0,2*(0.33*(ı,3s+2,18ı+3.07I+0,z*0,72s*0.55 
Odstranění kovového zábradlí vcelku 

Plný popis: Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vrełku 
m 

0,929 

18,89 402,00 7 594 20-1 

Výkaz výměr: 1. NP v místnosti 1.31 u bouraného schodiště; 1,7 
Zábradlí na balkonu; 6,09+5,7+5.4 

1,7 
17,19 

- 
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Poř. Tvá=› Kód Popis MJ Výměra .Ledn. cena Cena Cen. soustava 

99. SP 2965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo Z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 má 15,295 I 2 250,00 34 414 20-1 

Plný popis: Hnııráni maranirı betonových nebo Z litého asfaltu tl. přes IOU mm, plochy pic: 4 ııı) 

2,0 

0,386 
: 

0,881 

3,419 

Výkaz výměr* Vybouraní zvýšené podlahy v místnosti 1.31 včetně schodiště 
0,45*(0,33*(1,38+2,18)+3,07)+0,725*(0,15*0,275+0,3*0,275) 
Bouráni betonových konstrukcí schodiště 
4*[1,7*0,27*0,21) 
Hlediště stupně 
D,14*(8,8*5+5,325*2+8,3)*0,1 
Hlediště dobetorıávky 
I0,93*0,38*2+0,84*1,95-+2,28*2,72l*0,4 
Orchestřiště 
[0,55+0,8I*8,1*0,2 
Na panelech ve skladbě SP 101; [57,75-2,98*1,96+0,8*8,1)*0,11 

2,187 
6,423 

100. SP 1965043341 íliourání podkladů pod dlažby betonových S potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 1,77 2 820,00 4 992 20-1 

Pfrıý popis: Bouránı' mczcmın betonových S potěrem nebo temnem rı. do 100 mm, píorhy přes 4 nı? 

101. m3 
1,77 
4,207 I 2 390,00 10055 l 20-1 

ı 
i 

Výkaz výměr: Orchestřiště skladba SP 108; 19,67*0,09 
SP 1965043441 flłvouráııí podkladů pod dlažby betonových S poměrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 

i 

Plný popis: Bourám' muzonin betonových S potěrem nebo ıeracenı tl. du 150 mm, plochy přes 4 mi 

102. 
Výkaz výměr: Hlediště skladba SP 109;17,53*0,24 

SP 965049111 Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni mazanin se svařovanou sítí tl do 1(1) mm m3 
4,207 
2,4 1 500,00 3600 Ě 20-1 

Plný popis." Bourám' muzunin Příplatek k cenám zo bourána' mamon bøtonovýrh se svařovunou SÍIĹ tl. du 100 mm 

103. SP Ž965049112 

Výkaz výměr: Vybouráni betonové mazaniny 
Zkušebna dle skladby SP 203; 1*7,74*2*0,D5 
Prostor krovu dle xkıflflhy SP 201; (1,2*1*19+1,z*0,6*1+1*9)*0,u5 

-Příplatek k bııuráııí betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou síni ıı přes 100 mm m3 

0,774 
1,626 
2,0 1 260,00 2 520 20-1 

Plný popis: Bmırcžm' mozuııin Přıbluľek k cenám 70 bouıúnı' mnıaniıı beta)novýclı se svuřovunuu siti, tl. přes 100 man 

1.04. SP :965082933 

Výkaı výměr: Vybourání zvýšené podlahy V místnosti 1.31 včetně schodiště 
0,45*(o,33*ı1,38+2,ı8I+3,07)+0,725*(0.1s*o,z75+0,3*0,275) 
füdstranêní násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 nı2 

Plný popis." Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na srřerhách tl. do zvu mm, plochy přes 2 m2 
m3 

2,0 
0,929 e 421,00 391 20-1 

105. SP '966075141 

Výkaz výměr: Vybouránl zvýšené podlahy v místnosti 1.31 včetně schodiště - pro doplnění podlahové konstrukce na úroveň zbývající 
podlahy 

.0,2*(0.3a*1ı,3s+z,1s)+3,071+0,z*0.72s*0.55 
Odstranění kovového .zábrad.lÍ vcelku 

plný popis: Odstraııén/ rüznýrh konstrukcí na mostech kovového zábradlí vrelku 
m 

0,929 
18,89 402,00 7594 20-1 

Výkaz výměr: 1. NP v místnosti 1.31 u bouraného schodiště; 1,7 
Zábradlí na balkonu; 6,09+5,7+5,4 

1,7 
17,19 
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Poř. Tvn Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

115. SP 971033541 Vybo.uráníotvorüveàıdivu cihelném pl do 1 ı.n2 na MVC.nebO MV tldo..300 mm 0,7731 1 560,00 
Plný popis: VybnvráIıı' otvorů vc ľdívu základovém nebo nadzáklrıdovéın Z rıłııll, fvárıııc, přlČkovek Z Lihem púłeııých nu mutu vápennou nebu vóperıocementovou plochy do 1 m2, tl. ı f ı)  300 mm 

1113 1 206 20-1 

_. 

0,332 
0,262 
0,178 

116. 

Výkaz výměr: 1. NP 
Otvory pro prostupy VZT 
PR 09; 0,a*0,54*2.05 
PR 10; 0.3 *0,54*1.62 
PR 05 a pR 06; 0,z9*o,3*2,0s . 

SP !971033s41 Vy_bourání otvorů ve zdivu cihelné.m.pl ds 4_ na_ n.a MVC pębo MV tl do 300 mna 
Plný popis: Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo ııodzáklndovém 7 ıˇıłıøł, twimir, příčkovek Z cıłıeł púlenýcłı 

0,642 š 996,00 
na mohu vápennou nebo vápenocementovoıı plochy dn 41 mi  fr Ju 300 mm 

m3 639 20-1 

Ú 

117. SP 

Výkaz výměr: Vybnuránl otvoru pro vstup na nový balkon 
Pozn. 4, 1,07*2*0,3 

*971033651 iVy_bourání_otvgďıy§_;diyy cihelném p_l.do 4.m2 na._MVC_ng_bo__mV.j;I5l9. 600 mm 
Plný popis' Vybouráni otvorů ve zdivu ırikłndovém nebo nadıákludovćm 1 riheL tvámir. příčkovek Z cihel púłeııýc h 

0,642 
m3 0,673! 1 120,00 

nu rnaltu váperınou nebo vápenocenıentovou pochy do 4 m2, tl. do 600 mm 

I 
I 753 20-1 

NP 
- 

118. m2 
0,673 
3,11 382,00 1 188 20-1 

Výkaz výměr: 1. 
Odbouránl stěny přístavku 
0,31s*0,s*2,99 

SP 972033441 'Vybouráni otvorů v klenbách Z cihel pl do 1 m2 tl do 150 mm 
Plný popis: Vybouróııı' otvoru v kienbárh Z cihel bez odstıaııèni podlahy u mìsypıı, plochy do .I ııı2, uf. du 150 ıııın 

119. SP 2972054491 
Plný popis." Vybourdııí Dtvorü ve stropech nebo klenbách železobetoııovýťh b‹'7 odstraněnı'podluiıy O nasypu, plochy do 1 ml, tl. 

Výkaz výměr: Otvory v klenbách stropu 
1,08*o,48*6 , 

=Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 8D mm má 
přes 80 mm 

3,11 
0,5991 8080,00 4842 ł 20-1 

0,04 

0,109 
0,058 
0,109 
0,058 
0,058 
0,166 

120. SP !973031325 
Plný popis: 

Výkaz výměr: 1. NP 
Rozšířerıi otvoru pro VZT _ PR 16; 0,2*ı0,94*0,64-0,8*0,5) 
Pro nové otvory VZT 
PR 02; 0,2*0,85*0,64 
PR 03; 0,2*O,54*D,54 
PR 04; 0,2*0,85*0,64 
PR 05; 0,2*0,54*o,54 
PR 06; 0.2*D,5a*0,54 
PR 07; 0.2*ı,54*0,54 

!Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 rn2 hl do 300 mm 
Vy$ekánı'výklenků nebo kapes ve zdivu Z cihel na mohu vrìpennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hf. 

kus 
do 300 mm 

4,0 241,00 964 20-1 

121. 

Výkaz výměr: Pro osazení konstrukce krovu dle skladby $01 
Pro voznici; 1 
.Pro krove; 3 . 

SP 973031336 §Vy_s5kání kape vgzdivu ıçihglném na MV nebo Mvc pl do 0,16 m2 hl doflü mm 
Plný popis: Vysekání výklenku nebo kapes ve zdivu Z cihel nu maltu vúpeımuu nebo vápenoıeıııeııtovou 

kus 
kapes, plochy do 0,16 nı2, hl. do 450 mm 

1.0 
3.0 
4,0 339,00 1 356 20-ı 

122 
Výkaz výměr: Pro osazení konstrukce nosniků balkónu; 4 4,0 

SP 974031666 Vysekání rflı ve zdivu cihelném pro vtahovárıi nosníků hl do 150 mm v do 250 mna In 19,0 
plný popis: Wsekání r h  ve zdivu cinełném na moltu vápenııoıı nebo vápenuı emenrovou pro vtuhuvdnínosnikú do zdá před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, pa M nosrıíku 

290,00 
do 250 mm 

5 510 20-1 

Výkaz výměr: 1. NP 
Pro překlad PŘ 12, oboustranně; 2,3*2 4,6 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cerıa Cen. soustava 

115. SP '971033S41 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 ın2 na MVC nebo MV tl do 300 mm 1 560,00 
Plný popis: Vybnøráı)ı' otvor ve divu základovém nebo ımdzókl(ıdovéın Z (Mel, rváınıc, př/'ćkovelx Z Liłrel púłeııých nu mutu vápennoıı nebo vópeııoceınentovou plochy do 1 m2, H. I / ı )  300 mm 

I_".8 0,7731 1 206 20-1 

116. 639 20-1 

Výkaz výměr: 1. NP 
Otvory pro prostupy V27 - 
PR 09; 0,3*0,54*2,05 0,332 
PR 10; 0.3*0,54*1,62 0,262 
PR 05 a pR 06; 0,29*0,3*2.05 . . 0,178 

SP !971033641 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm nı3 0,642$ 996,00 
Plný popis: Vybouránı' otvoru ve zdivu zóklndovém nebo nodzáklndovém 7 HÍIPI, tvárnice, příčkovek 1 ťıheł púlenýcłı na mohu vápennou nebo vápenocementovoıı plochy do 4 nv/ do 300 mm "r 

117. 

Výkaz výměr: Vybourání otvoru pro vstup na nový balkon - 
Pozn. 4; 1,07*2*0,3 0,642 

SP '971033651 ŠVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,s73! 1 120,00 
Plný popic: Vybouráni otvorů ve zdivo Iđklodovém nebo nndrákladovém I Orihel, tvárnice, přiřkowk Z cihel pıìłených nu małtıı váperınou nebo vápenocenwmovou plochy do 4 m2, rl. do 600 mm 

I 
I 753 20-1 

I I  

I 

1 

1.18. 

Výkaz výměr: 1. NP 
Odbouránl stěny přístavku 
0,375*0,6"2,99 
Vybourání otvorů v klenbách Z cihel pl do 1 m2 tl do 150 mm m2 

0,673 
3,11 382,00 1 188 20-1 SP 972033441 

Plný popis: Vybourónı' otvoru v kierıbdıöh Z úhel bez odátraııèııi poıllahy u mìsypıı, plochy do .I m2, H. du 150 ıııın 

119. SP 

Výkaz výměr: Otvory v klenbách stropu 
1,08*0,48*6 . . .. 

972054491 =Vybourán.Í otvQrů_vŽB st.r9Qech_r)gbo klenbách pl do. 1 m2 II přes 80 mm 
Plný popis: Vybouráni otvorů ve stropech nebo klenbách že lezohe toııovýťh bťı odstranění podlahy O nasypu, plochy do 1 ml, rł. 

má 
přes 80 mm 

3,11 
0,5991 8080,00 4842 ł 20-1 

ıı- 

0,04 

0.109 
0.058 
0,109 
0,058 
0,058 
0,166 

120. SP 973031325 
Plný popis: 

Výkaz výměr: 1. NP 
Rozšíření otvoru pro VZT - PR 16. o,2*(0,94*0.64-0,8*0,5) 
Pro nové otvory VZT 
PR 02; 0,2*0,85*0.64 
PR 03; 0,2*0,s4*0,54 
PR 04; 0,2*0,85*D,64 
PR 05; 0,2*0,54*0,S4 
PR os, 0,2*0,5iI'0,54 
PR 07; 0.z*ı,54*o,54 
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 
Vysekánı' výklenku nebo kapes ve zdivu Z cihel na :nohu vťìpennou nebo vápenocemeııtovou kapes, plochy do 0,10 m2, hr. do 300 mm 

4,0 241,00 964 20-1 

121. 

Výkaz výměr: Pro osazení konstrukce krovu dle skladby $01 
pro voznici; 1 
Pro krove, 3 

SP 2973031336 vysekání kapes ve .zdivu ‹:iheln_ém na MV nebo Mvc pl do p915_m2 hl do 450 mm 
Plný popis: Vysekáııi výklenku nebo kapes ve zdivu z cihel nu mutu vúpeımuu ııı-'ho vúpevııııeıııeııtovou 

kus 
kııpus, ploıłıy do 0,16 nı2, hl. do 450 mm 

1,0 
3,0 
4,0 339,00 1 356 20-ł 

122 
Výkaz výměr: Pro osazení konstrukce nosníků balkónu; 4 4,0 

SP 974031666 Vysekáni ryb ve zdivu cihelném pro vtahováni nosníků hl do 150 mm v do 250 mna ın 19,0 
plný popis" vysekání r h  ve zdivu cihelném na mnutu vápenııuıı nebo vápenuı emenrovou pru vtuhuvání nosniků do zdá před vybouráním otvoru do hl. 150 ınm, při M nosníku 

290,00 
do 250 mm 

5 510 20-1 

Výkaz výměr: 1. NP 
Pro překlad PŘ 12, oboustranně; 2,3*2 4,6 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

133. I 
Výkaz výměr: Odvoz do 20 km; 19*264,3B6 

SP 4997013609 :Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakci betonu, 
cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 - Použít sazby dle vybrané skládky 

5 023,334 
232,864 I 360,00 83 831 20-1 

I 

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce fskládkovné) ze směl' nebo odcfëlerıýchfıııkı ı' betonu, Lıłıel LI keramických výrobků zcıtřlděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 O1 07 

134. SP ;997013631 
ı 

.Foplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 
Ä 
x 23,479 š 1300,00 30 $23 20-ı 

Plný popis: Poplatek za ulużení stavebního odpadu na skládce lskládkovné) smèsnehn stu vebníłıu u demolićnlho za tříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

Výkaz výměr: 265,783~232,864 
Likvidace Železného šrotu za výtěžnost z něho; -9,44 

32,919 
.. 9,44 

099: Přesun hmot HSV 79 340 
135. SP 998017003 'Přesun hmot S omezením mechanizace pro budovy v do 24 m 

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, obydlenI výrobu u słuìby S omezením nıecłıaııizuıe 
t. 66,1161 1 200,00 ı 

voduıuvná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjokoııkoliv nosnou konstrukcí výšky 
79 340 

přes 12 do 24 m 
20-1 

136. H ž 62855002 
711' Izolace proti vodě 

Špás asfaltový netavitelný modifikovaný SBS tl 5mm S vložkou ı polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
Ílıebıljemnozrnný minerálııiı3_po§zpem na horııínı povrchu 

Płnýpopis' 

m2 56,1 187,00 
11 753 
10491 20-1 

137. SP :711131101 

Výkaz výměr: Ve skladbě SP41 - zkušebna; ı*7,74*z 
Podlaha půdy SP40; ı,2*ı*19+ı,2*0,6*1+1*9+ı*ı*3 

=Frovı=dení Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodurovııé AIP nebo tkaninou 
Plný popis: Provedení izolace proti zemní vłhkosfi pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V 

m2 

15,48 
35,52 
51,0 13,30 678 20-1 

Výkaz výměr: ve skladbě SP41 - zkušebna; ı*7,74*2 
Podlaha püáy SP 40; 1,2*1*19+1,2*0,6*1+1*9+1'1*3 

15,48 
35,52 

- 
138. SP 711131811 !Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné 

Plný popis: Odstranění izolace proh zemní vlhkosti nu ploše vodorovné V 
m2 15,48 12,60 195 20-1 

139. SP 
Výkaz výměr: Zkušebna dle skladby SP 203; 1*7,74*2 

998711203 jzpřesun hmuı prucentııí pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynüııı V objektech v do 60 m 96 í 
Plný pnpic: Přesun hmot pro imlflre pmN' vodě, vlhkosti ‹ı plynıım strın‹›v‹›ný pmťeııtni srızhuu (:›„) z Leııy voduıuvnıí dopravní vzdáłeııost du 50 m 

I 

15,48 
3,42 

V objektech výšky 
113,64 389 

I 
I ı 20-1 

přes 12 do 60 m 

140. H : 62841170 
712: Povlakové krytiny 

'pásy S modìfìkovanýnı asfalteın vložka PE rouno rnlnerální ienınozmný posyp tl '~łmııı 
Plný popek: pásy S modıfıkovuným asfaltem vložku PE roııno mírıeııílníjenınuzrnný posyp H 3mm 

m2 11,688 180,00 
7783 
2 104 20-1 

141 

Výkaz výměr' Pojistná hydroizolace z asfaltového pásu dle skladby 501; B 
soz; 1.05*2,5 . . 

H '62851001 .péc z;fn_ı±9yý.m9đıfikpvaný za studena samolepicí podkladní tl. 3 mm, uzavřené švy 
plný popis: pás osfakový mcıdífikcıvoný za studena samolepicí podkladní tl. 3 mna, ıııa vření švy 

m2 

8,0 
2,625 

11,688§ 180,00 2 104 20-1 

Výkaz výměr' Podkladní vrstva hydroizolace 1 asfaltového pásu dle skladby 501; 8 8,0 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

133. I 
83 831 

. . Výkaz výměr: Odvoz do 20 km; 19*264,3B6 
SP 1997013609 1PopIatek za uložení na skládce (skłádkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

=‹;iheI a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 - Použít sazby dle vybrané skládky 

5 023,334 
232,864 I 360,00 20-1 

I 

Plný popis: Poplatek za uløìeni stavebního odpadu na sklrìdce fskládkovné) ZP směsí nebo oddëleııých fıukı ı' betonu, Lıhel u keramických výrobků zcıtříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 O1 07 

134. SP 997013631 .Foplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 0904 l t 
I ‹ 23,479 ł 1 300,00 30 $23 20-1 
I 

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce {skłá‹1kovné) sınèsneho stuvebrıíhu u deıııolićııího za tiídèného du Katalogu odpadů pod kódem 170904 

Výkaz výměr: 265,783-232,864 
Likvidace Železného šrotu za výtěžnost z něho; -9,44 

32,919 
.. 9,44 

099: Přesun hmot HSV 79 340 
135. SP 998017003 'Přesun hmot S omezením mechanizace pro budovy v do 24 m 

Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení výrobu u služby S omezením nıecłıaııízuıe 
K 661161 1 200,00 ı 

vcnioıuvná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy sjøkoukoliv nosnou konstrukcí výšky 
79 340 

přes 12 do 24 nv 
20-1 

136. H ?62855002 
711: ızołace proti vodě 
pás asfaltový netavitelný modifikovaný SBS tl 5rnm S vložkou Z polyesterové rohože a spalitelnııu PE fólií 

{L\ebo__5emnozrnný minerálııíyn p05ypeı1'p_r)ą hprnínı povrchu 
Plný popis' 

Í 
1 

Z 
m2 56,1 187,00 

11753 
10491 20-1 

137. SP 7711131101 

Výkaı výměr: Ve skladbě SPI . zkušebna; 1*7,74*2 
Podlaha půdy SP 40; ı,2*ı*19+ı,2*0,6*1+1*9+1*1*3 
Provvdeııí ımlèace proti ıermıi vlhkosti pásy na sucho vodurovııć AIP nebo fkanınou 

Plný popis: provedení Izolace pıotl renmi vlhkost: pásy na sucho An" nebo tkmıiny na ploše vodorovné V 
m2 

15.48 
35,52 

51,0 13,30 678 20-ı 

Výkaz výměr: ve skladbě SP41 - zkušebna; 1*7,7a"2 
Podlaha půdy SP 40; 1,2*1*19+1,2*0,6*1+1*9+]*1*3 

15,48 
35,52 

- 
138. SP 711131811 !Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné 

Plný popis: Odstranění Izolace proh zemní vłhkosfi nu ploše vodorovné v 
m2 15,48 12,60 195 20-1 

139. 
Výkaz výměr: Zkušebna dle skladby SP 203; ı*7,74*2 

SP .998711203 ;Přesun hmm proııenuıí pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynem v objektech v do 60 m I í 
Plný pnpicf Přesun hmot pm iznlrıre proti vodě, vłhkusfi n plynem strırı‹›vť*ný proťeıımı' srv fou (1%) Z ceny voduıuvmâ duflmvni vzdáłerıost du SO m 

% 113,64 389 É 20-1 
15,48 
3,42 

V objektech výšky přes 12 do 60 na 

140. H =62841.170 
712: Povlakové krytiny 
pásy S mudiłìkovaným asfaltem vločka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl hmm 

Plný popis: pásy S modďikovuným asfaltem vložka PE roııno mineráłníjenınuzrnný posyp tl 3mm 
l m2 11,688] 180,00 

7783 
2 104 20-1 

Výkaz výměr: Pojistná hydroizolace z asfaltového pásu dle skladby 501; 8 

141 H '62851001 
SO2; ı.o5*z,5 . . 

.JAS =§fH!LQyí.mQ§Äfl‹°1ìf1Ý„=fl 5W=Is'ı$=f[ì0I0 1‹5ĹQ2€IkEđı\ít!-_3_m_"uë1Ě@."É Šáš 
Plný popis: pás asfakový modifikovaný za studena samolepicí podklndní tl. 3 mm, ıı/a vření švy 

m2 

8,0 
2,625 

11,688 ž 180,00 2 104 20-1 

výkaz výměr" Podkladní vrstva hydroizolace Z asfaltového pásu dle skladby $01; 8 8,0 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

153. 
Výkaz výměr: Akustická izolace v zábradlí balkonu - vnitřnl obklad dle skladby SS 31A a SS 318; (0,6ı5"s,ı-3*B,1*0.06)*2 

H 63231226 gıleska akustická a tepelně izolační Z čedičových vláken tl 50mm 
Plný popis: 

m2 
7,047 

274,7641 49,60 13 628 20-1 

252,44 
9,24 

154. SP 713120851 

Výkaz výměr: Montáž tepelné izolace v konstrukci podlah a obkladů stěn 
Stupnice, podstupnìce; 252,44 

.Na konstrukci pod stupni v hledišti; 9,24 
Odstranění tepehıé Izolace podlah lepené z pulyfztynenu suchého ti do 100 ııım 

Plny popis: Oıistrııneni tepelné ızołucfi poman Z mnozí, pasu, dieu, dťsvk, banku podlah pi ıpe vnèných ıepenun 
m2 . 48,0 

Ĺ polystyrenu, tloušťku Izolace suchého, rıousrkflı izolace 
19,90 

do ıuu mm 
955 20-1 

Výkaz výměr: Ligr opor tl. 50 mm 
Zkušebna dle skladby SP 203; 1*7,74*2 
Prostor krovu dle skladby SP 201; ı,2*ı*19+1,2*0,6*ı+1*9 

155. SP 3713121111 
Plný popisı 

15,48 
32,52 

91,1381 21,70 1 978 I 
i 20-1 Montáž izolace tepelné podla.h vo.Ině kladenými rohožemi, pásy, dikci, deskami 1 vrstva 

Montáž tepelné izolace podlaha rohožemi pásu deskami dilıfl bloky (izolrıčrıl materiál ve specıfikad) kludenými vułně 
m2 

jedno vrstva 

SP 3713131121 

14,742 
1,404 

23,992 
15,48 
35.52 
8,3072 72,70 604 20-1 

Výkaz výměr: Kročejová izolace na balkoně dle skladby SP 31; 14,742 
Kročejová izolace podlahy na galérii dle skladby SP 32; Z,005*0,7 
Kročejová izolace ve skladbě SP 21C; 8,1*2,962 
Ve skladbě SP41 - zkušebna: 1*7,74*2 
Podlaha půdy; 1,2*1*19+1,220,6*1+1*9+1*1*3 

.Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek m2 
přıcłıyceııím úchytnými dráty 0 závlačkcınıí Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (Izolační materiál ve spéci/íkoci) 

157 SP í713131141. 
Plný popis: 

m? 

1,26 
7,047 

261,68 158,00 41 345 20-1 

Výkaz výměr: 1. NP 
VI; €I,2*6,3 
Akustická izolace v zábradlí balkonu - vnitřní obklad dle skladby SS 31A a SS 31B; l0,615"8,1-3*8,1*0,06)"2 
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dilcü, desek 
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami dar; bloky (izolační materiál ve specıfikuci) lepením celoplošné 

- 

158. SP 8713151111 m? 

252,44 
9,24 

8,0 . 36,10 289 20-ı i 
I 

Výkaz výměr: Montáž tepelné izolace v konstrukci podlaha a obkladů stěn 
Stupnice, podstupnice; 252,44 
Na konstrukci pod stupni v hledišti; 9,24 

„Montáž izolace tepelné stech Šiknjých kladené volně meze k.rokve ro[ıožÍ,..p_ásù, desek 
Plný popis: Montáž tepelné izolace stech šikmých rohožemi pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krok ve 

1.59. SP 
Výkaı výměr: Dle skladby 501; 8 

i713291132 tMo .ntàŽ izolace te_peIn_é3arotěsné._zábran8q §çroQ.ů.vrc}ıe.m.f@ii. 
Plný popis: Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností . doplňky ıı konstrukční součásti pıııutésné zábrany 

m2 _ 
st: opa vrchem 

8,0 
8,0 68,00 544 20-1 

fólii 

160. SP 
Výkaz výměr: Dle skladby $01; 8 

998713203 =Přesun hmot procentní pro Izolace tepelně v objektech v do 24 m 
plný popis: Přesun hmot pro izolore tepelné stanovený procentní sazbou (96) Z reııy 

% 
vodorovná dupıuvrıi vzdálerıuht do 50 m v objektech výšky 

8,0 

2,2 
přes 12 dc) 24 In 

767,38 1 688 20-1 

714: Akustická a protiotřesová opatřen! 5472 229 
161. SP ž714110801 

Plný popis: 
i Demontáž akustických obkladů Z panelů dřevěných 
Demontáž okustıckých obkladů Z panelů dřevěných 

má 36,7311 98,00 3 600 20-1 

Výkaz výměr: 1,83*2*2+1,83*2,35 
3,1*8,1 

11,621 
25,11 

156. 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

153. 
Výkaz výměr' Akustická Izolace V zábradlí balkonu - vnitřní obklad dle skladby SS 31A a SS 315; (0.615'B,1-3*B,1*0,06)'2 

H 163231226 :deska akustická a tepelně izolační Z čedičových vláken tl 50mm 
Plný popis: 

m2 
7,047 

274,7641 49,60 13 628 20-1 

252,44 
9,24 

154. SF ?713120851 

Výkaz výměr: Montáž tepelné izolace V konstrukci podlah a obkladů stěn 
Stupnice, podstupnìce; 252,44 

.Na konstrukci pod stupni v hledišti; 9,24 
Odstranění tepelné izolace podlah lepené Z pulystyrıčnu suchého tl do 100 ııım 

Phıy popis: Odstruııćrıi tepťırııż ızułucfi pudıuıı Z rorıuzi, pasu, diııu, Di-HSPK, bloku [Jvdluh pfıpťvııèrıýcłı ıťperum 
m2 . 48,0 

Z polystyrenu, tloušťku ızoíace suchého, rloustkcı izolace 
19,90 

do lva) mm 
955 20-1 

155. SP 

Výkaz výměr: Lignopor tl. 50 mm 
Zkušebna dle skladby SP 203; ı*7,74*2 
Prostor krovu dle skladby SF 201; 1,z*ı*ı9+ı,2'0,6*ı+ı'9 

713121111 :Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, drcl, deskami 1 vrstva 
Plný popis' Montáž tepelné izolace podlaha rohožemi pásy. deskami dllıfl bloky (izolrıčrıl materiál ve specıfikud) kludenými volně 

m2 
jedna vrstva 

15,48 
32,52 

91,1381 21,70 1 978 
I 
i 20-1 

SP ?713131121 

Výkaz výměr: Kročejová izolace na balkorıě dle skladby SP 31; 14,742 
Kročejová izolace podlahy na galérii dle skladby SP 32; 2,005*0,7 
Kročejová izolace ve skladbě SP 21C; 8,1*2,962 
Ve skladbě SP41 - zkušebna; 1*7,74*2 
Podlaha půđvz 1,2*1*19+1,2*O,6*1+1*9+1*1*3 

,Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoži, pásů,..dílců, desek m2 
Plný popis: Montáž ľflpelné izolace stěn rohožemi, pásy. deskami, riílri, bloky (Izolační materiál ve .sper;ifikoı.li) přıclıycenim úchytnými dláty 0 závlnčkami 

14,742 
1,404 

23,992 
15.48 
35,52 

307 i 72,70 604 20-1 

I _  

157 SP Í71313:l141. m? 

1,28 
7,047 

261,68 158,00 41 345 20-1 

Výkal výměr: 1. NP 
VI; l:l,2*6,3 
Akustická izolace v zábradlí balkonu - vnitřní obklad dle skladby SS 31A a SS 31B; l0,615*8,1-3'8,1*0,06)"2 
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohož, pásů, dllcü, desek 

plný popis: Montáž tepelne izolace stěn rohožemi, pásy, deskámL Auf; bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepenim celoplošné 

2 

158. SP 2713151111 m? 
mezi kmkve 

252,44 
9,24 

8,Q. 36,10 289 20-1 Í 

výkaz výměr: Montáž tepelné Izolace v konstrukci podlah a obkladů stěn 
Stupnice. podstupnlce; 252,44 
na konstrukci pod stupni v hledišti; 9,24 

=Montáž izolace tepelné stech šikmých kladené volně meze krokve rohož, pásů. desek 
Plný popis: Montáž tepelné izolace stech šikmých rohožemi pásy, deskami (izolační materiál ve specıfikaci) kladenýma' volně 

159. 
Výkaı výměr: Dle skladby sou; a 

SP i713291132 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií m2 
Plný popis: Montáž repefné irolflce chlazených O temperovnrıých mñitnosNf . doplňky ıı konšfrukční součásti pıııutésrıé zábrany stropů vrchem 

8,0 
8,0 68,00 544 20-1 

fólii 

8.0 
160. 

Výkaz výměr: Dle skladby 501; 8 
SP 3998713203 =Přlesuıı hmot procentní pro izolace tepelné V objektech v do 24 m 

Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený proťentnisazbou (%) Z feny 
% ı 

vodorovná dupıuvrıi vzıfcilerıuót do 50 m v objektech výšky 
2,2 

přes 12 do 24 In 

767,38 1 688 20-1 

161. SP i 714110801 
Plný popis: 

.714: Akustická a protiotřesová opatření 
iDgmgntáž akustických obkladů z panelů dřevěných 
Demontáž akusnckých obkladů Z panelů dřevěných 

má 36,7311 98,00 
5472229 

3 600 20-1 

Výkal výměr: 1,B3*2*2+1,83*2,35 
3,1*8,1 

11,521 
25,11 

156. 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

Výkaz výměr: jedná se O difuzně absorpční strukturu S Širokopásmovou absorpci; pohledová strana struktury je tvořeny vertikálně 
orientovanými dřevěnými lamelami umístěni viz katalog interiéru - část 06.A.09; detail viz TZI; rubová strana latí je 
čalouněna průzvučnou textilií (textilie a odstín dle výběru architekta Z předloženého vzorníku; pod lamelovou 
strukturou je umístěn nízkofrekvenční rezonátor na rektifikačním nosném roštu; rozměry rezonátoru a jeho absorpční 
vložka dle cílových akustických vlastnosti; absorpční vložka je balena V mikrotenové folii (tloušťka max. 20 I.ım); 
požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 320 mm v oktávových pásmech je~ 125 Hz - ? + 
0.65; 250 Hz - ? + 0,35; 500 Hz - ? + 0,30; 1 kHz - ? + 0,25; 2 kHz - ? + 0,20; 4 kHz - ? + 0,20; rıávrhová rezonanční 
frekvence rezonátoru je rez = 110 - 130 Hz: skryté kotevní prvky; povrchová úprava lamel - dýha dub; požadavky PBŘ: 
index šíření plamene - 0 mm/min; třída reakce na oheň - max. B - sl, dO 

166. SP É7141ıDs-s 
Dle akustické studie; 19,7 
D4-M akustického obkladu stěn - dlfuzni struktura - širokopásmové absorpční, - Podrobnější popis viz výkaz 
výměr 

m2 
19,7 
30,2 27 104,00 818541 I ı Firemní 

Plný popis: 

Výkaz výměr: jedná se 0 difuzně absorpční strukturu S širokopásmovou absorpci; pohledová strana struktury je tvořeny vertikálně 
orientovanými dřevěnými lamelami (umístění viz katalog interiéru - část 06.A.09; detail viz TZ); rubová strana latí je 
čalouněna průzvučnou textilií [textilie a odstín dle výběru architekta z předloženého vzorniku); pod lamelovou 
strukturou je konstruován rektifikačnl nosný rošt; vzduchová mezera za strukturou ie zatlumena absorpční vložkou O 

tlouště a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; absorpční vložka ie tıalena v mikrotenové 
folii (tloušťka max. 20 um): požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladeiınê tloušťce 320 mm v 
oktavových pásmech je: 125 Hz - ? +0,55; 250 Hı - ? -I- 0,80; 500 Hz - ? + 0,85; 1 kHz - ? +0,7o; 2 kHz - ? + 0,70; 4 kHz - ? 
+0,70; skryté kotevní prvky; povrchová úprava lamel - dýha dub; požadavky PBŘ: index šlřenl plamene - 0 mm/min; 
třída reakce na oheň - max. B - sl, dl) 

167. SP 5714121AB 
Dle akustické studie; 30,2 
'D+M akustického úpravy stropu - akustický baldachýn zavěšený na ocelové konstrukci - Podrobnější pııpls 
Évìz výkaz výměr 

Plný popis: 

m2 
30,2 

70.2 20 552,00 1442750 Firemní 

Výkaz výměr: jedná se O difúzní akustický baldachýn složený 2 vytvarovaných segmentů. jehož funkci je vhodná distribuce 
zvukového signálu od účinkuikích; jednotlivé prvky jsou tvořeny : materiálu na bázi dřeva tl. min. 18 mm s dostatečně 
dimenzovanými spoji pro eliminaci absorpce zvukové energie a ıameıenlm vlastních reıonancl; třetina segmentů je Z 

rubové strany doplněna absorpční vložkou o tloušťce 40 mm v cca 30% plochy segmentu; absorpční vložka bude 
zabalena v tenké PE folii (max. tl. 30 pm) zabraňujlcl úletu vláken; konstrukce I jej spoje jsou tuhé; umístění a detail 
prvků - vid katalog interiéru - část 0z.c.03-04 položka :jednotlivé segmenty jsou zavěšeny nosnýrni táhly kotvenými 
do nosných profilu (zavěšení musí být staticky posouzeno; nosné profily nejsou součástí dodávky prostorové akustiky; 
skryté kotevní prvky 2 pohledové strany; plošná hmotnost prvku max 20 kg/rn2; povrchová úprava - laminát HPL - 
barva bílá: požadavky PBŘ: index šíření plamene - 0 mm/min; třída reakce na oheň - max. B - sl, dO 

1.68. SP É714121APP 
Dle akustické studie; 70,2 
{D+M ııkustického úpravy stropu - akustický perforovaný podhled - Pııdrobııější popis vìı výkaz výměr rn2 

70,2 
5,8 29 960,00 173 768 Firemní 

Plný popis: 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

Výkaz výměr' jedná se O difuzně absorpční strukturu s Širokopásmovou absorpcí; pohledová strana struktury je tvořeny vertikálně 
orientovanými dřevěnými lamelami (umístění viz katalog interiéru - část 06.A.09; detail viz TZI; rubová strana latí je 
čalouněna průzvučnou textilií (textilie a odstín dle výběru architekta Z předloženého vzorníku; pod lamelovou 
strukturou je umístěn rıiıkofrekvenční rezonátor na rektifikačním nosnérrı roštu; rozměry rezonátoru a jeho absorpční 
vložka dle cílových akustických vlastnosti; absorpční vložka je balena V mikrotenové folii (tloušťka max. 20 l.im); 
požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladebné tloušťce 320 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz - ? + 
0,65; 250 Hz - ? + 0,35; 500 Hı - ? + 0,30; 1 kHz .. ? + 0,Z5; 2 kHz - ? + 0,20; 4 kHz - ? + 0,20; návrhová rezonanční 
frekvence rezonátoru je rez = 110 - 130 Hz; skryté kotevní prvky; povrchová úprava lamel - dýha dub; požadavky PBŘ: 
index šíření plamene - 0 mm/min; třída reakce na oheň - max. B - sl, dO 

166. SP 17141105-5 
Dle akustické studie; 19,7 
D1-M akustického obkladu stěn - difuzní struktura - širokopásmové absorpční, - Podrobnější popis viz výkaz 
výměr 

m2 
19,7 

30,2 27 104,00 818 541 I 
1 Firemní 

Plný popis: 

Výkaz výměr: jedná se o difuzně absorpční strukturu s širokopásmovou absorpci; pohledová strana struktury je tvořeny vertikálně 
orientovanými dřevěnými lamelami (umístění viz katalog interiéru - část 06.A.09; detail viz TZ): rubová strana lati je 
čalouněna průzvučnou textilií [textilie a odstín dle výběru architekta z předloženého vzorniku); pod lamelovou 
strukturou je konstruován rektifikační nosný rošt; vzduchová mezera za strukturou je zatlumena absorpční vložkou o 
tlouště a objemové hmotnosti dle požadovaných akustických parametrů; absorpční vložka je halena v mikrotenové 
folii (tloušťka max. 20 um; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při skladelıné tloušťce 320 mm v 
oktávových pásmech je: 125 Hz - ? + 0,55; 250 Hz - ? + 0,80; 500 Hz - ? + 0,85; 1 kHz - ? + o,70; 2 kHz - ? + l),70; 4 kHz - ? 
+0,70; skryté kotevní prvky; povrchová úprava lamel - dýha dub; požadavky PBŘ: index Šlřenl plamene - 0 mm/min; 
třída reakce na oheň - max. B - SI, dO 

167. SP :714121AB m2 
30,2 

70.2 20 552,00 1442750 Firemní 
Dle akustické studie; 30,2 

'D+M akustického úpravy stropu - akustický baldachýn zavěšený na ocelové konstrukci - Podrobnější popis 
-viz výkaz výměr 

Výkaz výměr: jedná se O difuzní akustický baldachýn složený z vytvarovaných segmentů. jehož funkci je vhodná distribuce 
zvukového signálu od účínkujlcích; jednotlivé prvky jsou tvořeny Z materiálu na bázi dřeva tl. min. IB mm S dostatečně 
dimehıovanými spoji pro elíminacl absorpce zvukové energie a zameıenlm vlastních rezonanci; třetina segmentů je z 
rubové strany doplněna absorpční vložkou o tloušťce 40 mm v cca 30% plochy segmentu; absorpční vločka bude 
zabalena v tenké PE folii (max. tl. 30 um) zabraňuilcl úletu vláken; konstrukce I jej spoje jsou tuhé; umístění a detail 
prvků - viz katalog interiéru - část 0z.c.03-04 poloka :jednotlivé segmenty jsou zavěšeny nosnýma táhly kotvenými 
do nosných profilu (zavěšení musí být staticky posouzeno; nosné profily nejsou součásti dodávky prostorové akustiky; 
skryté kotevní prvky ı pohledové strany; plošná hmotnost prvku max 20 kg/m2; povrchová úprava - laminát HPI. - 
barva bila: požadavky PBŘ: ìndeıı šíření plamene - 0 mm/min; třída reakce na oheň - max. : - sl, dl) 

Plný popis: 

1.68. SP š7ı412ıApp 
Dle akustické studie; 70,2 
{D+M ııkustiııkého úpravy stropu - akustický perfornvaııý podhled - Pııdrobııëjší popis viz výkaz výměr m2 

70,2 
5,8 29 960,00 173 768 Firemní 

Plný popis: 
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Poř. Tyn Kód Popis MJ Výměra Jedh. cena Cena Cen. soustava 

174. SP 171.4199mDD-z 

Výkaz výměr: jedná se o vstupní měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 koncertního sálu; měření bude provedeno na 
začátku stavby po odrkytí klenby - hlavním učelem je zmapování akustického chování klenby; součásti mêřenije také 
vyhodnocení a protokolárnl zpracování výsledků 5 příslušnými závěry v komplexní vaıııě na akustiku jedııotlivých 
prostor jako celků 
Dle akustické studie; 1 _.  .. 
Akustická měření a projekční činnost - měření doby dozvuku - závěrečné - Podrobnější popis viz výkaz výměr kpl 

1,0 
1,0 37 856,00 37 856 Firemní 

Plný popis: 

Výkaı výměr: jedná se O závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 koncertního sálu s definovanými požadavky 
na cílovou dobu doıvulıu; součástí měření je také vyhodnocení a protokolárni zpracování výsledků 

175. SP Ě71419gM-DII: 

Dle akustické studie; 1 
=Akustická měření a projekční činnost - měření činitele směrové difuze ve volném poli 
Podrobnější popis viz výkaz výměr 

dle ČSN ISO 17497 2 kpl 
1,0 
1,0 67 200,00 67 200 Firemní 

Pln ý popis: 

Výkaz výměr: jedná se O měření činitele směrové ılifuıe ve volném poli dle ČSN ISO 17497-z vzorku difuıniho akustického obkladu 
DS-NF; součástí měřen je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků S příslušnými závěry v komplexní 
vazná na akustiku jednotlivých prostor jako celků; součásti položky není zhotovení vzorků a jejich doprava do ıkušebni 
laboratoře 

176. 
Dle akustické studie; 1 . 

SP v99871-1203 !Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatřen! v objektech V do 24 m 96 
Plný popis: Přesun hmot pro okustíekó 0 protiotřesová opatřen/ 'cmnovený pmcønrnı' sazbou (96) Z ceny vodoıovrıá dupá uvití vzdálenost do so m 

54 126,90 59 540 20-1 
1,0 
1,1 

v objektech výšky přes 12 do 24 ın 

177. H 254879036 
762: Konstrukce tesařské 

Qkotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou M12 dl 185mm kus 3,0 66,70 
417 593 

200 20-ı 
Plný popis: ł‹(›ľvn pruvlťkovu pro střednizcztfžerıi w šı'-'‹;tiłııuıılıou hlrıvmı M I )  ni/ lñhınm 

178. H 

Výkal výměr: Pro ukotvení poıednlce 
501; 3 

i60511120 řezıvıı stavební prkna prlsmovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m 
Plný popis: prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(8'2)mm dl2 5m 

3,0 
0,503 I 11000,00 5 532 ı I 

I 
20-1 

179. H .60512130 

Výkaz výměr: Pro bednění střechy $01; 8*0,025*2 
508 2,625*0,025 

Qhranul stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl (im 
Plný popis: lırťmol stovehnířezıvo průřezu do 224cm2 do dl 6m 

m3 

0,4 
0,066 
0,426 ł 7 600,00 3 239 20-1 

180. H i60514114 

Výkaz výměr: Krov ve střeše ve skladbě $01 
Polednice 160/100; 3,2*0,16*0,1 
Krokve 100/160; Í3,32*3+2,2*2)*0,1*0.16 
Výměna 100/160; 2,1s*o,ı*0,ı6 
Vaznice 140/180; 3,14*0,14*0,18 
řeziva jehličnaté lať ìrnpregnovaná dl 4 m m3 

0,051 
0,23 
0,035 
0,079 
0,074 ! 6 190,00 457 20-1 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

174. SP i71.4199mDD-z 

Výkaz výměr: jedná se O vstupní měření doby dozvuku die normy ČSN EN ISO 3382-1 koncertního sálu; měření bude provedeno na 
kačátku stavby po odrkytí klenby - hlavním učelem je zmapování akustického chování klenby; součásti mêřenije také 
vyhodnocení a protokolarnl zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vaıııě na akustiku ledııotlivých 
prostor jako celků 
Dle akustické studie; 1 ... 

;Akustícká měření a projekční činnost - měření doby dozvuku - závěrečné - Podrobnější popis víz výkaz výměr kp 
1,0 
1,0 37856,00 37 856 Firemní 

Plný popis: 

Výkaı výměr: jedná se O závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1 koncertního sálu S definovanými požadavky 
na cílovou dobu dozvuku; součástí mëřeníje také vyhodnocení a protokolárni zpracování výsledků 

- 

175. SP i714199M-Dıı= 
Dle akustické studie; 1 
=Akılstıcká měření a projekční činnost - měření čìnìtełe směrové difuze ve volném poli - dle CSN ISO 17497 Z 
'Podrobnější popis viz výkaz výměr 

kpl 
1,0 
1,0 67 200,00 67 200 Firemní 

Plný popis." 

Výkaı výměr: jedná se O ıněřeni činitele směrové difvıe ve volném poli dle ČSN ISO 17497-2 vzorku difuıniho akustického obkladu 
DS-NF; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní 
vazná na akustiku jednotlivých prostor jako celků; součásti položky není zhotovení vzorků a jejich doprava do zkušební 
laboratoře 

C I  

176. SP 1998714203 
Dle akustické studie; 1 .. 
Přesun hmot prqcęgtıfl pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m % 

Plný popis: Přesun hmot pro akustická O profiotřesová opatřen/ ctflnoveııý prnrentnı' çorbuu (96) Z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do .SO In 

1,0 
1,1 

V objektech výšky 
$4 126,90 59 540 20-1 

přes 12 do 24 ırı 

177. H Z 54879036 
762: Konstrukce tesařské 

:kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou M12 dl 185mm kus 3,0 66,70 
417 593 

200 20-1 ! n . -  n ı n fl  

Plný popis: ko ťvr: ,I))wJłú°kOvú pm 5Iřed;ıťzLI["żťrı: W .'Ir*stiłırť:r7rh':h Mnvflııı M E níl l8'.$ınıı* 

- ı  

178. H Í60511120 

Výkaz výměr: Pro ukotvení pozednìce 
501; 3 
řezivo stavební prkna prlsmovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m 

Plný popis: prkna stnvełıníprismnvarıá středová řezivo stavební tl 25(8'2)mm dl2 -5m 
m 

3,0 
0,503 I 11 000,00 5 532 I z 20-1 

179. H 60512130 

Výkaz výměr: Pro bednění střechy 501; 8*o,02s*2 
so2; 2,625*0,025 

uhranul stavební řezivo průře7u do 224r:ııı2 do dl tim 
Plný popis: lırťınol stavehnířezıvo průřezu do 224cm2 do dl 6m 

m3 

0,4 
0,056 
0,426 E 7 600,00 3 239 20-1 

- 

180. H 60514114 

Výkaz výměr: Krov ve střeše ve skladbě $01 
Pnıednìce 160/100; 3,2*0.16*o,ı 
Krokve 100/160; [3,32*3+z,2*2)*0,1*0,ı6 
Výměna 100/160; 2,16*0,1*0,16 
Vaznice 140/180; 3,14*0,14*0,18 
řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 

0,051 
0,23 
0,035 
0,079 
0,074 ! 6 190,00 457 20-1 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

189. SP 2762361114 Montáž spádových klínů pro střechy. rovné Z řeziva průřezová plochy do 120 cm2. 
Plný popis: Montáž spádových kłlnü pro rovné střecłıy S připojením na ıınsmııı konstrukcí Z řeziva pr ořezu vé prachy do 110 cm? 

m 19,2 28,20 541 20-1 

190. SP 762361810 

Výkaz výměr: Montáž spádových latí dle skladby 501; 15 
502; ı,0s*4 . 

:Demontáž spádových klínů Z prken fnšen průřezové plochy do 120 cnı2 m 
Plný popis: Demontáž spádových klínů pro rovné střechy připoienýrh ııız nusnnu kflnsmıkci z prkeıı. jušerı, pıüìezuvé plochy do 120 cm2 

15,0 
4,2 

203,58 28,90 5 883 ř : 20-1 

Výkaz výměr: Demontáž laťování pro podhled na klenbě 2 focen 100/50 mm; 22,62*9 
191. S p '762395000 Spojovacíprostředky krov_ı2,.pednění,_laťování, nadstřešních konstrukci 

plný popis: Spojovací prostředky krove, bednění a íaťovánň nndstřešnírłı komtıukılí Karn prknu, hřebíky, pásová ocel, vruty 
m3 _ 

203,58 
0,907 I 1 240,00 1 125 20-1 

192. 
Výkaz výměr: .0,4s6+o,395+0,046 

SP i762430038.R 'Obloženi stěn Z cenıeıılotřiskovýclı desek tl 28 mm broušených na pero a drážku šroubovaných - Včetně 
roštu 

m2 
0,907 

32,553 i 789,00 25 684 Firemní 
ť 
š 

Plný popis ' 

193. 
Výkaz výměr: Na stěně VZT dle skladby 5524; l3,29+0,905)*7,76 

SP í762511139 Podlahové kce podkladové Z cementotřískových desek tl 28 mm na broušených na pero a drážku lepených m2 
32,553 

277,161 ı 912,00 252 771 I 
I n 

I 
20-1 

Plný popis: Podlahové konstrukce podklcıdové Z cernentotřískových deček ıedııovıstvých lepených na peču u drážku broušených, tloušťky desky 28 mm 

194. SP 5762511867 

výkaz výměr: Podlaha hlediště - podstupnice dle skladby SP ZIB; 8,1*(0.213*13)+l1,2+0,29)*(lJ,106*11+0,106*13) 
podlaha hlediště - stupnice dle skladby SP 21A; 120,091-6,1*0,38 
Finální podlaha jeviště - podstupnice, skladba SP 22B; 8,1*(0,195+0,4+0,305) 
Finální podlaha jeviště - stupnice, skladba SP ZZA; 80,441-2,9B*l,96 
Finální povrch - obklad čela jeviště dle skladby SS 21; 8,ı*ı,481 
Stany výtahu; 1z,98*2+1,96*21*0,557 
Topný kanál; 1a,1*z+0,38*2)*0,s2+6,ı*0,s8 
Dělící desky na hledišti bez povrchové úpravy; 8,1*(D,161+0.352+0,431+0,197) 
Zkušebna SP42; 1*7,74*2 

-Demontáž kce podkladové Z desek dřevoštëpkovýciı tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných m2 

26,219 
117,773 

7,29 
74,6 
11,996 

5,503 
9,057 
9,242 

15,48 

15,48 82,50 1 277 20-1 

Plný popis: Demontáž podlahové konstrukce podkladové Z dřevoštěpkových desek jednovrstvým łı šıoubuvuných na pero drážku, tloušťku desky přes 15 mm 

195. 
Výkal výměn . Dle skladby SP 202; 1*7,74*2 

SP 5762521934 zVyřezáııi části podlahy Z prken nebo focen tl přes 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě přes 4 m2 m 
15,48 

15,48 91,00 1 409 20-1 

Plný popis: Podlahy tesařské vyřezám' části podlahy, bez vyřezám' po/štářù, 1 prkeıı nebo focen tl. přes 32 mm, otvor u płochyjedııotłivë přes 4,00 m2 

1.96. 
Výkal výměr: Dle skladby SP 202; 1*7,74*2 . 

SP ê762522811 demontáž podlah S polštář Z prken tloušťky do 32 mm 
Plný popis: Demontáž podlaha S polštáři Z prken tl. do 32 mm 

m2 
15,48 

85332] 70,40 6 005 20-ı 

197. 
Výkaz výmërz orchestřiště skladba SP 101; 75,494-I-B,529*1,15 . 85,302 

SP '762523914 _2.Doplnění části.3g_dMlı.hru_lými.Ekny_.fld.o 32.rg_m Qlpçhsuednoılivě d9_4 ın2 m2_ 51,0 
Plný popis: Podlahy tesařské doplnění podlaha bez polštářů, S urovnánim násypu prkny tl. do 32 mm (nıoteríúl v ceně) nehabfovanými nebo podkladními na sraz plochy jednotlivě 

A 
ı 386,00 ı 

přes 1,00 do 4. DO m2 
19 686 20-1 

Výkaz výměr: Ve skladbě SP41 - zkušebna; 1*7,'l4*2 

198. SP Í 762595001 
Podlaha půdy SP 40; ı,2*ı*19+ı,2*0,s*ı+1'9+ı*1*3 
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 

15,48 
35,52 . 

328,161 ı 39,40 12 930 20-1 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

189. SP 1762361114 :Montáž spádových klínů pro střechy rovné Z řeziva průřezové plochy do 120 cm2 
Plný popis: Montáž spádových klína pro rovné střechy s připojením na ıınsmııı konstrukcí 2 řeziva průřezu vé plochy do 110 cm? 

m 19,2 28,20 541 20-ı 

190. SP 5762361810 

Výkaz výměr: Montáž spádových lati dle skladby $01; 15 
502; 1,0s*4 . 

:Demontáž spádových klínů Z prken fnšen průřezová plochy do 120 cnı2 m 
Plný popis: Demontáž spúduvých klínů pro rovné střechy přípuienýrh na nosnou knnstrııkci Z prkıčn. fušer, pıüíezuvé plochy du 120 cm? 

15,0 
4,2 

203,58 28,90 5 883 ř 
č 20-1 

191. 
Výkaz výměr: .Demontáž lakováni pro podhled na klenbě Z focen 100/50 mm; 22,62"'9 

SP 762395000 j§pojovacI prostředky krovů, bednění, lakováni, nadstřešních konstrukcí 
Plný popis: Spojovací prostředky krovů, bednënía Iaťovárıı) nfld‹střešnı'rłı konsmıkri svory prkna. hłebiky, púsuvá ocel, vruty 

m3 
203,58 

0,907 ı 1 240,00 1 125 20-1 

192. 
Výkaz výměr: . 0,466+0,395+D,046 

SP ä762430038.R 'OhIožení stěn Z cenıeııtotřískovýclı desek tl 28 mm broušených na pero a drážku šroubovaných - Včetně 
Broštu 

Plný popis ' 

m2 
0,907 

32,553 i 789,00 25 684 Firemní 

193. 
Výkaz výměr: Na stěně VZT dle skladby SS24; ı3,29+0,90s)*7,76 

SP 3762511139 Podlahové kce podkladové Z cemerıtotřískových desek tl 28 man na broušených ııa pero a drážku lepených m2 
32,553 

277,161 I 912,00 252 771 . I 20-1 

Plný popis: Podlahové konstrukce podklcıdové Z cernenmtřískový(h deček Iře*dııovıstvých Iepenyıh na peču O drúżku bruııšervých, t/oušt7‹y desky 28 mm 

194. SP 5762511867 

Výkaz výměr: Podlaha hlediště - podstupnice dle skladby SP 218; 8,1*(0,213*13)+11,2+D,29)*(u,ı061ıı+0,ı0c›*ıs) 
podlaha hlediště - stupnice dle skladby SP ZIA; 120,091-6,1*0,38 
Finální podlaha jeviště - podstupnice, skladba SP 228; 8,1*10,195+0,4+0,305) 
Finální podlaha jeviště - stupnice, skladba SP ZZA; B0,441-2,9B*1,9f:ì 
Finální povrch - obklad čela jeviště dle skladby SS 21; 8,1"1,481 
Stěny výtahu; (2,98*2+1,96*2)*0,557 
Topný kanál; I8,1*z+0,38*2)*0,52+6,ı*0,s8 
Dělící desky na hledišti bez povrchové úpravy; 8,1*(0,161+0.3s2+o,431+D,197) 

.Zkušebna sp42; 1*7,74*2 
-Demontáž kce podkladové Z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných m2 

26,219 
117,773 

7,29 
74,5 
11,995 

5,503 
9,057 
9,242 

15,48 
15,48 82,50 1 277 20-1 

Plný popis: Demontáž podlahové konstrukce podkladové Z dřevoštěpkových desek jedrıovrstvýıłı šroııbovıınýçh na pero drážku, tloušťku desky přes 15 mm 

195. 
Výkaz výměr Dle skladby SP 202; 1*7,74'2 

SP 5762521934 zvyřezáııí části podlahy Z prken nebo focen tl přes 32 mm bez polštářů płochyjednotlivě přes 4 m2 m 
15,48 

15,48 91,00 1 409 20-1 

Plný popis' Podlahy tesařské vyřøıánı' části podlahy, bez vyřezdnı' polštářů, Z prken nebo focen ta. přes 32 mm, otvor u płochyjedııotłivë přes 4,00 m2 

15,48 
1.96. 

Výkaz výměr' Dle skladby SP 202; 1*7,74"2 
SP ê 762522811 :Demontáž podlah S polštář! Z prken tloušťky do 32 mm 

Plný popis: Demontáž padłah S polštáři Z prken tl. do 32 mm 
m2 85,3021 70,40 6 005 20-1 

197. SP 
výkal výměr: Orchestřiště skladba SP 101;75,494+8,529*1,15 . 85.302 

'762523914 _!.Doplněnl çę §g.J;Q_dI.ah_hro_§jmi_QIkqy_.[Ld9__I§_z.n3[p Qlpçhl Jednotlivé do_4 m2 
"I2

_ 51,0 
Plný popis: Podlahy tesařské doplnění podlaha bez polštářů, S urovııánim násypu prkny tl. do 32 mm (nıotefiúl v ceně) nehoblovanými nebo podklodnírni na sraz plochy jedncırlivë 

ı 
ı 386,00 1 

přes 1,00 do 4.00 m2 
19 686 20-1 

Výkaz výměr: Ve skladbě SP41 - zkušebna, ı*7,74*2 

198. SP i 762595001 
Podlaha půdy SP 40; ı,2'ı'ı9+ı,2*0,6*1+ı'9+:ı*1'3 

iSpo]ovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 

15,48 
35,52 

328,161i 39,40 12 930 20-1 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Ce na Cen. soustava 

Výkaz výměr: 1. NP 
Místnost 1.31 pfedsaıenú SDK stěna dle skladby ssı0; 8,625'2,52 

210. SP 
ř ı 21,735 

I n I ı 
. . . . . 763121453 ;SDK stěna. předsazená tl 100 mm profil CW+Uyl(.7S.desky 2×DE. 12!5. bez_ızolace EI §0 _ m2 I .4s,0371 850,80 . 

Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek S nosmm konstrukcí Z ocelových pmfilù CW, uw dvojitě oplcíšltěııá deskami protipožárními DF tl. 2 x 12, 'š ınm bez izolace, EI 30, stěnu tl. 
38318 ! 

1.00 mm, profil 75 
20-1 

211. SP í763121714 

Výkaz výměr: 1. NP - .  

.přeáçazęná SDK stěna dle skladby ss11; 2,485*6,85+1,lı05*(1,785+0,6l+z,1z5"(7,05+1,5+z,z6+0,46) 45,037 . 
ęSlJK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 77,628 I 

Plný popis: Stěna předsazena ze sádrokartonových desek ostatní korıstıukce u pıáťø nu předsu/eııých stênıìı.l2 ze súdrukıırtoııových desek zákłcıdnı'penetračnı' nátěr 
30,60 2 375 20-1 

212. SP 
Výkaz výměr: zı,73s+4s,037+9,356+ı,5 77,628 

763131412 $DK8odhled desky1xA1_25 S izolací dvouvrstvá_sQQdní kce profil CD+g_D m2 4,7 
Płný popis." podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavëšend spadni konstı uhre Z ocelových profilů CIA UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, ti. 

987,60 
12,5 mm, S izolací 

4 642 20-1 

Výkaz výměr: 1. NP 
V místnostech 1.47 a 1.48 dle skladby SP01; 1,65+3,05 

ını 

213. SP *763171 _11§ 5 Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,5 m2 pro gříčw a předsazené stěny 
Plný popis: Instalační terhníku pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž ıvvižnlch klapek 

kus 
pru příčky nebo předsazené stěny, velikost 

4,7 
1,0 

přes 0,25 do Q50 m2 
393.60 394 20-1 

Výkaz výměr: Výrobek OV 1.1, místnost Č. 1.17; 1 1,0 

21.4. SP 5998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce V objektech V do 24 m 96 
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované 2 desek smııovený pa"o‹,ťntni sazbou (%) Z Leny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

1,62 855,94 
v objektech výšky přes 12 do 24 m 

1387 20-1 

215. SP ;764001821 
764: Konstrukce klempířské 
Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutě m2 11,382] 155,00 

43 929 
1 764 20-ı 

Plný popis." Demontáž kleınpıřskýrh konstrukci krytiny ze svitku nebo tabulí :in suť 

216. SP %764002851 

Výkaz výměr: Krytina stávající VZT šachty; 0,905*2,5 
Plechová krytina zastřešení nad místnostmi 1.47 a 1,48: 2,99*3,05 
ıDemon _táž oplachování para_petů do suti 

Plný popis' Demontáž klempířských konstrukci opłechováııí purupetů do sun 
m 

2,263 
9,12 
2,3 84,00 193 4 20-1 

217. 

Výkaz výměr: 1. NP - 
1,1+ 0,6*2 2.3 

SP '7s4ı3141ı !K[ytina_střechy rovné drážkováním ze svátků Z Cu.pleı:hu rš 670_mnı sklonu_do 30° '.. m2 2,625 | 
Plný popis' Krytinu ze svitků nebo tabulí Z měděného plechu s úpravou u nknpů, prostupıi O výčııělkü střechy ıuvııé dráìkovúnim ze svitku rš 670 mm, sklon střechy 

L... . 2 250,00 
do 30 st. 

5 906 20-1 

218. SP 6 511 I 
. Výkaz výměr: Krytina ve skladbě SO2; ı,0s*2.5 
J64331413 Lenınvání rovných zdí stech S krytinou skládanou Z Cu plechu rš 250 mııı 

Plný popis' lemování zdi ıněděného plechu boční nebo horní rowıýıh, střrcłı 5 krytınnu skfádıınuu míru pıefluvou 
1 m 

rš 250 mm 

2,625 
13,1 497,00 20-1 

219. SP (764541413 l 

Výkal výměr: Dle tabulky klemplřských výrobků 
Výrobek KV 1.3: 3,3 
Výrobek KV ı.4; 0,9 
Výrobek KV 1.5; 3,3 
Výrobek KV 1.6: 2,3 
Výrobek KV 1.7; 3.3 

.Žlab podokapnl hranatý Z Tizn předzvětralého plechu rš 250 mm m 

3,3 
0,9 
3,3 
2,3 
3,3 

22,8 791,00 18035 20-1 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Ce na Cen. soustava 

NP 

210. 38 31 .8 J 20-1 

Výkaz výměr: 1. - 
Místnost 1.31 předsazená SDK stěna dle skladby SS10; B,625"2,52 21,735 

SP '763121453 :SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 _ m2 I 4s,037 I 850,80 
Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci arełnvýrh profilů LW uw dvojitě opláštěııá deskami pro požárními DF TI. 2 x 12, ' i  mm bez izołrıťe, EI 30, stěnu ti. 1.00 mm, profil 75 

211. SP 5763121714 

Výkaz výměr: 1. NP ... 

.předsazená SDK stěna dle skladby ssıız 2,485*6,85+1,705*(1,785+0,6I+2,125*(7,05+1,5+2,26+0,46) 45,037 
zSlJK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 77,628! 

Plný popis: Stěna předsazênú ze sádrokartonových desek nstofní konstrukce a práce ııu přťdsuzeııýcłı 5ténıì‹.h Iře súnlrflžkıırtoııovýıłı desek zcìkładnípenetrıvćnı' nátěr 
30,60 2 375 20-1 

212. S p 987,60 4 642 20-1 
Výkaz výměr: 21,735+45,037+9,356+1,5 77,628 

;763181412 SDKp.o.dhIed desky 1×A 12,5 S izolací dvouvrstvá spodní k e  profil CD+U_D m2 4,7 
Plný popis." Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spadni konstıukre Z oceluvýıłı pıofilù CM UD jednoduše oplášrèná deskou srandnrdní A, tl. 12,5 mm, S izolací 

NP 1-4 

213. 

Výkaz výměr: 1. 
v místnostech 1.47 a 1.48 dle skladby spol; 1,65+Fl,05 _ 

SP 4763171118 Montáž revizrıích_kla_pek SDK kci vel. do 0_,; m2 pro přimkl a předsazené stěny kus 
Plný popis: Instalační terhniku pro konstrukce ze sádrokortonuvých desek montáž ıťvíznlch krupek pru příčky nebo předsazené stěny, vełikosr 

4,7 

1,0 
přes 0,25 do Q50 m2 

393,60 394 20-1 

Výkaz výměr: Výrobek OV 1.1, místnost Č. 1.17; 1 1.0 

ı 

21.4. S p 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m 
Płný popis: Přesun hmrır pm konstrukce montované Z desek staıınvený pronentnhuzlıou (76) Z Leny 

% 
vudoruvrıú dopıuvnı' vzdálenost do S0 m 

1,62 855,94 
v objektech výšky přes 12 do 24 m 

1 387 20-1 

764: Konstrukce klempířské 
215. SP =764001821 m2 113821 155,00 

43 929 
1 764 20-1 Demontáž krytiny ze svitků. n.ebo tabulí do sutě 

plný popis: Demontáž kleınpıřskýrh konstrukci krytiny ze svitku nebo tabulí Idin S uti 

216. SP 5764002851 

Výkaz výměr: Krytina stávající VZT šachty;0,905*2,5 
Plechová krytina zastřešení nad místnostmi 1.47 a 1,48; 2,99*3,05 
Žbemontáì oplechování parapete do suti 

Plný popis: Demontáž kłenıpfiskýclı konstrukcí oplechovdnipurupetü do sun 
rn 

2.283 
9,12 
2,3 84,00 193 

Í 
20-1 

217. 1 
5 906 

Výkaz výměr' 1. NP 
1,1+ 0,6*2 

SP 5764131411 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků Z Cu plechu rš 670 mna sklonu do 30° m2 
Plný popis' Krytinu ze svitku nebo tabulí Z měděného plechu s úpmmu u nknpü, prostupe ‹ı výčııělkü střechy ıuvııé drážkovıìnim ze svitku 

2,3 
2,6251 

rš 670 mm, sklon střechy 
2 250,00 

do 30 st. 
20-1 

218. SP I 
. Výkaz výměr: krytina ve skladbě 502; 1,05*2.5 
J64331413 Lenıování rovných zdí stech S krytirıou skládanou Z Cu plechu rš 250 nám 

Plný popis: I lemování zdíc ıněděrıého plechu boční nebo horní rowıýıh, sta:-ch S krytınnu skládıınuu mimo pıefluvou 
1 

rš 250 mm 
m 

2,625 
13,1 497,00 6 511 20-1 

219. SP 764541413 
ı 
I 

Výkaz výměr: Dle ıflhnııxy hıflmpırflhýnh výfnhızú 
Výrobek KV 1.3: 3.3 
Výrobek KV 1.4; 0,9 
Výrobek KV 1.5; 3,3 
Výrobek KV 1.6: 2,3 

.Výrobek KV 1.7; 3,3 
Žlab podokapnl hranatý Z Tizn předzvětralého plechu rš 250 mm m 

3,3 
0,9 
3,3 
2.3 
3,3 

22,8 791,00 18035 20-1 
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Poř. Tvá Kód popis nu Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

228. H 2611621321 
ı,48*lo,74*2+n,06+0,04› 

.ˇ . . _ .  __ 
dveře vnitřní hladké lakovaná MDF plné Zkřídlé 2200×2185mm - barva černá - Atypıcký rozměr, na obě křídla kus 
łpanikové kování -.hrazdy - V.komQ.letnostı.dle.tabulky.vý.robků 

2,338 
1,0 122 400,00 122 400 Firemní 

Plný popis: 

229. 
Výkaz výměr: wrohek D 2.1, 1 

H §61162D31 dveře vnitřní hladké lakovaná MDF plné lkřidlé 865×1985 mm mořené na černo - atypický rozměr dveří, 
'-kování včetně panikoyé ha[azdy - V kompletno§fi.dlç tabu-łlký yýrob_ků 

Plný popis: 

kus 
1,0 
1.0 43 350,00 43 350 Firemní 

230. H Ě61165D11 
Wkaz výměr: Výrobek D 3.1: 1 

dveře vnitřní požárně odolné lakovaná MDF EW 15 DP1 lkřidlové 800x1600mm - bawa černá - Atypický 
rozměr - snížené dveře, kování s bezpečnostním zámkeııı - v kompletnosti dle tabulky výrobků 

kus 
1,0 
1,0 32 300,00 32 300 Firemní 

Plný popis: 

231. H 
Výkaz výměr: Výrobek D 1.1; 1 

61165032 kus 
ı 
I 

1,0 

1,0 34 850,00 34 850 Firemní 
I 

dveře vnitřní požárně odolné lakovaná MDF EW 30 DP3 křídlové 700×1970mm - barva černá - kování S 

ìbezpečnostnínı zámkem - V kompletnosti dle tabulky výrobků 
Plný popis: 

232. H 
Výkaz výměr- Výrobek D 3.2: 1 

61165033 dveře vnitřní požárně odolné lakovaná MDF EW 30 DP3 lkřídlové 600×1970mm, bawa černá - Kování S ı 
Ibezpečnostninı zámkem 

kus I 
l 
i 

1,0 
1,0 29 750,00 29 750 Firemní 

Plný popis." 

233. 
Výkaz výměr: Výrobek D 33; 1 _ 

H 61166022 dveře vnitřní požárně odolné lakované MDF EI 30 DP3 Sm Zkřidlové 1400x1970mm - barva černá - Atypická 
šířka, napojení na EPS, elektrický zámek tzv, kování se samozavíračem S koordinátorem - v kompletnosti dle 
=a.hqıky výrobků 

Plný popis: 

kus 
1,0 
1,0 69 700,00 69 700 i 

F Firemní 

234. H 
Výkaz výměr: Výrobek D 2.2; 1 

61166023 dveře vnitřní požárııě odolné lakované MDF EI 30 DP3 Sm Zkřídłové 2400x2500mm - bawa černá - Atypický 
i "rozměr, kování se samozaviračem S koordinátorem - v kompletnosti dle tabulky výrobků 

kus 
1,0 
1,0 153 000,00 153 000 Firemní 

plný popis." 

235. 
Výkaı výměr: Výrobek D 2.3: 1 

H :6123gR0ı .Madlo dřevěné dubové Jednotyčové včetně úchytů do zdìı@_ 
Plný popis: 

m 
1.0 

1,65 6000,00 9 900 Firemní 

236. H 
Výkaz výměr: Dřevěné madlo ke schodišti na pódium; 1,65 

6123ZV21 [schodiště interiérové kombinované ocel - dřevo Šířka 800mm - 6 stupňů 183,3/264 mm - Ocelová konstrukce 
zs obkladem stupňů a LED páskami -- Kompletní výroba a montáž v kompletnosti dle tabulky výrobků včetně 
ăYüęfflsë §0.!<_umęntêš 

Plný popis: schodiště interiérové kombinované ocet - dřevo šířka 800 mm 

kus 
1,65 
1,0 350000,00 350000 Firemní 

237. SP '766211400 
Výkaz výměr: Výrobek zv 2.1; 1 

Plný popis: Montáž made! schodıštbvých 
Montáž made! schudlšťových dřevených dílčích Z jednoho kusu Š do 15 cm m 

1,0 
1,65 109,00 180 20-1 1 

dřevěných Z /edrıoho kusu dűčíclı, .šířky do 150 mm 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

228. H 261162021 
1,48'10,74*z+D,06+0.04› ._  . . _ .  __ 

:dveře vnitřní hladké lakovaná MDF plné Zkřídlé 2200x2185mm - barva černá Atypıcký roznıěr, na obě křídla 
Ěpanikové kování -.hrazdy - V.komBletnostı_dle..tabuIk.v_vý.rob.ků. 

Plnýpopis: 

kus 
2,338 

1,0 122 400,00 122 400 Firemní 

229. 
Výkaz výměr: Výrobek D 2.1, 1 

H 61162031 dveře vnitřní hladké lakovaná MDF plné lkřidlé 865×1è85 mm mořené na černo 
!kpvánI včetnë_panikové hgazgy - v.kQ_m.p_Iptno.ętj.glłç tąb.ı.qI!ç1.výrob_l5ů. 

Plný popis: 

- atypický rozměr dveří, kus 
1,0 
1,0 43 350,00 43 350 Firemní 

230. H 
Výkaz výměr: Výrobek D 3.1: 1 

61165D11 dveře vnitřní požárııě odolné lakovaná MDF EW 15 DP1 křídlové 800x1600mm - barva černá - Atypický 
rozměr - sııížeııé dveře, kování S bezpečnostním zámkenı - V kompletnosti dle tabulky výrobků 

kus 
1,0 
1,0 32 300,00 32 300 Firemní 

Plný popis; 

231. H 61165032 kus 
. 
I 

1,0 
1,0 34 850,00 34 850 Firemní 

I 

Výkaz výměr: Výrobek D 1.1; 1 
dveře vnitřní požárně odolné lakovaná MDF EW 30 DP3 křídlové 700x1970nım - barva černá - kovárıí s 

'bezpečııostnlnı zámkem - v kompletnosti dle tabulky výrobků 
Plný popis: 

232. H z6116SD33 kus I 
ł 
I 

1,0 
1,0 29750,00 29 750 Firemní 

I 

Výkaz výměr: Výrobek D 3.2; ı . 
dveře vnitřní požárně odolné lakovaná MDF EW 30 DP3 lkřídlové 600×1970mm, bawa černá - Kování S 

bezpečnostním zámkem 
Plný popis: 

233. 
Výkaz výměr: Výrobek D 3.3; 1 _ 

H 61166022 dveře vnitřní požární* odolné lakované MDF EI 30 DP3 Sm Zkřidlové 1400x1970mm - barva černá - Atypická 
šířka, ııapojenl rıa EPS, elektrický zámek tzv, kování se samozavíračem s koordinátorern - v kompletnosti dle 
!t .a.bı,glky výrobků 

Plný popis: 

kus 
1,0 
1.0 69 700,00 69 700 ı F Firemní 

234. H Š611661323 
Výkaz výměr: .VÝrobek D 2.2; 1 

dveře vnitřní pnžárııě odolné lakovaná MDF Eš 30 DPA Sm Zkřídlové 2400x2500mm - banda Černá - Atypický 
wznıěr, kování se samoıavíračem 5 koordinátorem - V kompletnosti dle tabulky výrobků 

kus 
1,0 

1,0 153 000,00 153 000 Firemní 

Plný popis: 

1,0 
235. 

Výkaı výměr: Výrobek D 2.3: 1 
H :6123;R01 .Maric dřevěné dubové jednotyčové včetně úc_hytů do zdi\@_ 

Plný popis: 
m 1,65 6000,00 9 900 Firemní 

236. 
Výkaz výměr: Dřevěné madlo ke schodišti na pódium; 1,65 

H 6123ZV21 'schodiště interiérové kombinované ocel - dřevo Šířka 800mm - 6 stupňů 183,3/264 mm - Ocelová konstrukce 
S obkladem stupňů a LED páskami -- Kompletní výroba a montáž v kompletnosti dle tabulky výrobků včetně 
đflęrıêlsé €#0.!€.umę!ıtê5ę 

Plný popis; schodiště interiérové kombinované ocel - dřevo šířka 800 mm 

l 
I 

1 
Í 
1 

" 

kus 
1,85 
1,0 350000,00 350 000 Firemní 

237. 
Výkaz výměr: Výrobek 2V 2.1; 1 

ı SP '766211400 Ě Montáž made! schodlšťgvých dřevených ‹i@i.95"2 jednoho kusu š do 1.5.cm 
Plný popis: Montáž rııudeł schodıštbvýcn dřevěných Z jednoho kusu dílčích, šířky do 150 mm 

m 
1,0 
1,65 109,00 180 20-1 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

248. SP 1766660021 

Výkaz výměr: Dle tabulky truhlářských výrobků 
Výrobek D 2.1, atyp.; 1 
Výrobek D 2.3, atyp.; 1 

'Montáž dveřních křídel otvíravýııh jedııokřídlovýcłı Š do 0,8 In požárních do uceìuvé zárubně . 
Plny popis: Ivlontaz dverniM krideł dře veııycn nebo pıasrovycíı otevırııvyM do ocerove zaruurıè pıoııpożarmcłı Jednokřídlových, šířky 

kus 
ao 800 man 

1,0 
1,0 
2,0 1 150,00 I 2 300 20-1 

Výkaz výměr: Dle tabulky truhlářských výrobků 
1,0 

249. SP 2766660022 

Výrobek D 3.2; 1 
Výrobek D 33; 1 

I n v  v ı v n  I I . ve  ı v V 
.. 

v .ı v I v iMontaz dverıııızh krıdel otvıravych Jedımkršdlovych S Pres 0,8 ITI pozárnıch do ocelove zarubne kus 
1,0 

1,0 1 330,00 1 330 20- I 

Plný popis: Montáž dveřnicˇłı křídel dřevěných nebo płastovych o e  víra výrh do Dcelové zárubně pı utipužámľcn jednokřidłových, šířky přes 800 mm 

250. SP 766660031 

Výkaz výměr: Dle tabulky truhlářských výrobků 
Výrobek D 1.1, atyp; 1 

Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřidlových požárních do ocelové zárubně l kus 
1,0 
1,0 1420,00 1 420 20-1 

Płrıý po us; J'\vJO.*ıt‹J z uv€!r:rUı k i ídť l  u'.*ˇťvc.. 1.ı*ı nebo ".'„:ı.In.: iz* c z  ±;íćlvá..:v fa I H xionxeluvrê zárubně pıuıipužáıııiıh dvvukíídlovýcłı 
ı . 

Jokekoııv šířky 

251. SP 2766650717 

Výkaz výměr: Dle tabulky truhlářských výrobků 
Výrobek D 2.2, atyp.; 1 . 

'Montáž dveřních křídel samozavlrače na ocelovou zárubeň 
Plný popis: Montáž dveřních doplňků somozavkače nn zárubeň ocelovou 

kus 
1,0 
5,0 224,00 1 120 20-1 

252 J I 27 20-1 

Výkaz výměr: Dle tabulky truhlářských výrobků 
Výrobek D.2.2; 2 
Výrobek D 2.3.; 2 
Výrobek D 3.1, 1 

SP `-766591924 Vyvěšeni nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 kus 
Plný popis: Ostatní pıdce vyvěšeııínebo zavěšení křídel S přıboanyın ulažeııiııı a opětovným ıuvěšenim po provedení stcıvebnlch změn 

2,0 
2,0 
1,0 
1,0 27,40 

plastových dveřních 5 křıłfly otevíravýmı, płunııy do Z m2 

Výkaz výměr: 1. Np 
1,0 

253. SP 5766694R01 
Dveře do místnosti 1.17, 1 
Montáž včetně dodávky ukončovaclch desek zábradlí masivních dřevěných šířky do 30 cm - 

&łăfl x4Q mm._všęE!\š 22~fl5b9v.É Éflxëıy 
Profil dubový m 16,2 2 650,00 42 930 Firemní 

1 
Plný popis." 

254. SP 
Výkaz výměr: Deska na zábradlí balkonu; 8,1'2 

'998766203 -Pře _sun hmot_procentn.í_gro..konstrukce truhlářská v objektec_h v do 24 m 
Phıý popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený proťenrnı' sazbou (%) Z ceny vodoruvııá dopravní vzdálenost do 50 na 

ı % 
v objektech výšky 

16,2 
1,1 

přes 12 do 24 m 
10 663,96 11 730 20-1 

2739163 
255. H Ĺ 55341zv22 

767- Konstrukce zámečnické 
Větrací prostup VZT ve schodišti - ocelový lakovaný ohýbaný plech tl. 1 mm 

?ıá"ıššDJ.0!syI=±u'ľ9_ł2kü 
- V konıpletııostì dle tabulky kus 44,0 1500,00 66 000 Firemní 

Plný popis: 

Výkaz výměr: Výrobek ZV 2.2; 44 44.0 
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Poř. TVP Kód Popis MJ výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

248. SP 176666002ı. 

Výkaz výměr: Dle tabulky truhlářských výrobků 
Výrobek D 2.1, atyp.; 1 
Výrobek D 2.3, atýp.; 1 

'Mnntáž dveřních křídel ntvíravýclı jednokřidlovýcłı š do 0,8 ııı požárních do ııceluvé zárubně . 
Pany popis: Montaz dvernich krıdel dře veııycn nebo płastovych otevırrıvýrłı do ocelová zarubaně pıvtipcžáırucłı jednvxhdłových, šířky 

kus 
ao 800 mm 

1,0 
1,0 
2,0 1 150,00 I 2 300 20-1 

Výkaz výměr: Dle tabulky truhlářských výrobků 
1,0 

249. SP 1766660022 

Výrobek D 3.2; 1 
Výrobek D 33; 1 

I ı I nn ı v n  I ı v e  I v v 
„ 

v v l I I iMontaz dverıııızh krıdel otvıravych Jednokrıd lovych S pres 0,8 m pozarnıch dn ocelove zarubně kus 
1,0 

1,0 1 330,00 1 330 20-1 

Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěnýrh nebo płastovycn otevíravýrh do ocelové zárubně pıutipvžámích jednokřidłových, šířky přes 800 mm 

250. SP 

výkaz výměr: Dle tabulky truhlářských výrobků 
Výrobek D 1.1, atyp; 1 

766660031 ,Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně I 
jakıžkoııv šířky 

kus 
1,0 

1,0 1420,00 1 420 20-1 
Plný popis. MOJIIOŽ u'ıv'c*Írııkh Hade! dÍťw:..,n.'. m0120 p'n..u .;y..h ‹.;Ić'ı.vá; azuýdı do oućlovıž zdrubfle pıuLı'pužáırıı'Lh dvuukfidlovýcłı 

251. 

Výkaz výměr: Dle tabulky truhlářských výrobků 
Výrobek D 2.2, atyp.; 1 

SP 3766650717 'Montáž dveřních křídel samozavlrače na ocelovou zárubeň 
Plný popis: Montáž dveřních doplňků samoznvkoče na zárubeň ocelovou 

kus 
1,0 
5,0 224,00 1 120 20-1 

252 SP Y 27 20-1 

Výkaz výměr: Dle tabulky truhlářských výrobků - 
Výrobek D.2.2; 2 2,0 
Výrobek D 2.3.; 2 2,0 
Výrobek D 3.1, 1 1,0 

766691924 ŠVyvěšenl nebo zavěšení křídel plastových dveří ploc do 2 m2 kus 1,0 27,40 
Plný popis: -Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel S přıboanyın uložeııiın a opětovným ıuvëšenínı po pıovedeııí stavebních změn plastových dveřních S křídly otevírovýmı, phnııy do 2 m2 

1.0 
253. SP =7s6s94R01 

Výkaı výměr: 1. Np 
Dveře do místnosti 1.17; 1 
Montáž včetně dodávky ukončovaclch desek zábradlí masivních dřevěných šířky do 30 cm - Profil dobový 
łêfl x 49 mm yěętnš RQHSMVÉ Éııfêxz 

I 
I 
I 

I 

m 16,2 2 650,00 42 930 Firemní 
L 

Plný popis: 

254. 
Výkaz výměr: Deska na zábradlí balkonu;8,1*2 

SP ›998766203 Fřesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m I As 
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (96) Z reny vodorovná dopravní vzdálenost do S0 m v objektech výšky 

15,2 
1,1 

přes 12 do 24 m 
10 663,96 11 730 20-1 

767: Konstrukce zámečnické 2739163 
255. H ..s5341zv22 Větrací prostup VZT ve schodišti - ocelový lakovaný ohýbaný plech tl. 1 mm 

?šàmš.ëuJ.=!sższbıü9_bkü 
- V kompletnosìì dle tabulky kus 44,0 1500,00 66 000 Firemní 

Plný popis: 

Výkaz výměr: Výrobek ZV 2.2; 44 44,0 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen soustava 

264. H 
Výkaz výměr: Konstrukce O hmotnosti cca 15 kg včetně prořezá a povrchové úpravy žárovým zinkovánim; 1 

!55347ZV34 ÍVýrobek ZV 3.4 nerezová kotva madla zábradlí balkonu - ocelová pásovìna 20/60 mm - Opatřeno černým 
lakern - ohýbaný výrobek - V kompletnosti dle tabulky zámečnických výrobků včetně povrchové úpravy 

kus 
1,0 
7,0 17 000,00 119 000 Fìremní 

plný popis: 

265. H 
. Výkaz výměr: Konstrukce 1 ks D hmotnosti cca 6 kg včetně prořezů a povrchové úpravy; 7 .. 
'55347ZV41 .Výrobek ZV4.1 a 4.2 - kompletní nosná konstrukce baldachýnu pod klenbou - ocelový rám Z Jäklu - Závěsy 

Ěpodstřešní samostatnou položkou - V kompletnosti dle tabulky zámečnických výrobků včetně povrchové 
. úpravy 

ks 
7,0 

2 047,0 87,00 178 089 x Firemní 

Pan ý popis." 

Výkaz výměr: Kompletní nosná ocelová konstrukce baldachýnu pod klenbou dle statiky včetně rezervy na spojovací materiál a 
prostřihy; 2047 

2 047,0 

266. H 5553/I72V50 Kompletní závěsy pro baldachýny Z táhel včetně nosných pwků Z Jäklu a U profilu 
tabullglzámečnických zrubků včetně_povrchové úpravy 

V kompletnost] dle ke 1 172,0 87,00 101 964 Firemní 

Plný popis: 

Výkaz výměr: Kompletní konstrukce závěsů baldachýnu dle statiky (táhla držáky) včetně rezervy na spojovací materiál a prostřihy ; 
1172 

1 172,0 

267. H .55347zV51 Zpevněııí prostupů v klenbě - výroba a dodávka Z pleclıu tl. P8 
,opravy 

V kompletrıosti dle statiky včetně povrchové ks 385,0 85,00 32 725 Firemní 

Plný popis: 

Výkaz výměr: Kompletní konstrukce zpevnění prostupů dle statiky včetně rezervy na spojovací materiál na prostřihy; 350"1.1 385.0 

268. H 1553472V52 š KompletnÍ ocelová konstrukce balkonu - v kompletnosti dle statiky včetně povrchové úpravy ke 3 000,0 87,00 261000 Firemní 

plný popis: rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/i mm [OOO x 1000 mm 

269. H 
Výkaz výměr: Kompletní konstrukce balkonu dle statiky včetně rezervy na spojovací materiál a prostřihy; 3000 

=s5=š47zv53 !Kompletní ocelová koııstrukcıš okna galerie - nosné prvky - V kompletnosti dle statiky včetně povrchové 
~úpravy 

ke 
3 000,0 

793,0 87,00 68991 Firemní 

Plrı ý popis: 

270. H T 55347zV54 
Výkaz výměr: Kompletní konstrukce okna galerie dle statiky včetně rezervy na spojovací materiál a prostřihy; 793 

ëKuınpletní ocelová konstrukce zesílení pilířů v 1. NP v V kumpletnostì dle statiky včetně povrchové úpravy ke 
793,0 

418,0 87,00 36 366 Firemní 

Płrıý popis: 

Výkaz výměr: Zesilenl pilířů v 1. NP dle statiky pomoci profilů TK 160/80/8 včetně rezervy na spojovací materiál a prostřihy; 418 418.0 

271. H Š59U3(JZV25 kus 1,0 3 200,00 3 200 Fıremní fldviřka revizní podlahová 600×60Umm - rám Z Jäklu, deska Cetris - Umístění vievištì hlavního sálu, kotveno 
.ìýsućëflątıy . V I9L"Jš!ę1=fl9§!I_‹±ę_têtıqlkı_ámšłfflsëúçhıvüęëký 

Plný popis: 
š 

Výkaz výměr: Výrobek ZV 2.5; 1 1,0 
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284. 
Výkaz výměr: Konstrukce O hmotnosti cca 15 kg včetně prořezá a povrchové úpravy Bárovým ıinkováııim; 1 

H '=55347zv34 Évýrobek ZV 3.4 - nerezová kotva madla zábradlí balkonu - ocelová pásovina 20/60 mm - Opatřeno černým 
ęłakem - ohýbaný výrobek - v kompletnosti dle tabulky zámečnických výrobků včetně povrchové úpravy 

kus 
1,0 
7,0 17 000,00 119 000 Firemní 

plný popis." 

265. H 
. Výkaz výměr: Konstrukce 1 ks D hmotnosti cca 6 kg včetně prořezů a povrchové úpravy; 7 

._ 

'55347ZV41 .Výrobek ZV4.1 a 4.2 - kompletní nosná konstrukce baldachýııu pod klenbou - ocelový rám z Jäklu - Závěsy 
pudstřešni samostatnou položkou - V kompletnosti dle tabulky zámečnických výrobků včetně povrchové 

-úpravy 

ke 
7,0 

2 047,0 87,00 178 089 I Firemní 

Pin ý popis : 

Výkaz výměr: Kompletní nosná ocelová konstrukce baldachýnu pod klenbou dle statiky včetně rezervy na spojovací materiál a 
prostřihy; 2047 

2 047,0 

266. H ='55347zv50 ke 1 172,0 87,00 101964 Firemní 
i 

1 . 
Kompletní závěsy pro baldachýny Z táhel včetně nosných prvků Z Jäklu a U profilu - V kompletnosti dle 
Iê~hlćIIı;à.fıęëniç!s›2s=±11‹if9bk9.yčs.t.f8š_=›9›açD°xë .úızfflvv 

Flııý popis; 

Výkal výměr: Kompletní konstrukce závěsů baldachýnu dle statiky (táhla dryáky) včetně rezervy na spojovací materiál a prostřihy ; 
1172 

1 172,0 

267. H .s5347zv51 ,2pevnění prostupů V klenbě - výroba a dodávka l plechu tl. P8 
,opravy 

V kompletnosti dle statiky včetně povrchové ke 385,0 85,00 32 725 Firemní 

Plný popis: 

Výkaz výměr: Kompletní konstrukce zpevnění prostupe dle statiky včetně reservy na spojovací materiál na prostřihy; 350*1,1 385.0 

268. H Í55347ZV52 Kompletní ocelová konstrukce balkonu - v kompletnosti dle statiky včetně povrchové úpravy kg 3 000,0 87,00 261 000 Firemní 

Plný popis: rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/i mm 1000 x 1000 mm 

269. H 
Výkaz výměr: Kompletní konstrukce balkonu dle statiky včetně rezervy na spojovací materiál a prostřihy; 3000 

*557547ZV53 !Kompletní ocelová konstrukce okna galerie - nosné prvky - V kompletnosti dle statiky včetně povrchové 
^Úpľì-)vy 

Plný popis: 

ke 
3 000,0 
793,0 87,00 68 991 Firemní 

270. H 
Výkaz výměr: Kompletní konstrukce okna galerie dle statiky včetně rezervy na spojovací materiál a prostřihy; 793 

€55347ZV54 ìKuınpletní ocelová konstrukce zesílení pilířů v 1. NP V kumpletnnstì dle statiky včetně povrchové úpravy ke 
793,0 

418,0 87,00 36 366 Firemní 

Pan ý popis: 

Výkaz výměr: Zesilenl pilířů v 1. NP dle statiky pomocí profilů TK 160/80/8 včetně rezervy na spojovací materiál a prostřihy; 418 418,0 

271. H š 5903(JZV25 dvířka revizní podlahová 600x60Umm - rám Z Jäklu, deska Cetris - Umístění V jevišti hlavního sálu, kotveno 
IdU podlahy - V konłpletnostı dle tabulky Z Smečnıckych výrobku 

kus I 
1 1,0 3 200,00 3 200 

I 
Fıremní 

Plný popis: 

Výkaz výměr: Výrobek ZV 2.5; 1 1,0 
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Poř. TYP Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

230,0 

282. 

Monte! ostění rozetového okna, výrobek ZV 3.2 
Hmotnost výrobku; 5,75*40 . 

SP 767995115 .J M.oı3táž atypických 2à"3ęë'ıì=!flch konsgˇgkçí hmotnosti do_100 
Plný popis: Montáž ostmnicłı utypıckých zámečnických konstrukci hmotnosti přes '50 do ıuo kg 

ke 340,0 32,00 10880 20-1 

283. 
Výkaz výměr: Zpevnění prostu pů V klenbě dle statiky;340 . 

SP 767995117 :Mgptáž atypických zá_męčnických kon§tr.ı.5kcí hm9t.ııosti co 500 kg 
Plný popis: Montáž ostatnich atypických zámečnirkýdı konstrułııí łımomosn přes 250 do 500 ky 

ks 
340,0 

13 697,0 42,00 575 274 20-1 

284. SP . 767996701 

výkaz výměr: Výrobek ZV 1.3 - nosná konstrukce stoupaciho potrubí VZT dle statiky; 1134 
Ocelová konstrukce podlahy jeviště dle statiky; 3462 
Ocelová konstrukce podlahy hlediště dle statiky; 4027 
Ocelová konstrukce baldachýnu; 1777 
Ocelová konstrukce balkonu; 2609 
Ocelová konstrukce rámu okna galerie; 688 
Demontáž atypických zámečniczkýclı konstrukcí řezáním hmotnou tì jednotlivých dílů dn 50 kš ke 

1 134,0 
3462,0 
4 027,0 
1 777,0 
2 609.0 

688,0 
1440,5 18,00 25 929 20-1 

Plný popis: Demontáž ostamirh zámečnických kanstıııkcı' O hmotnosti jťıiııoıłivýrh dflü řezúnim du ba ky 

165,3 
16,5 

Výkaz výměr: Demontáž konstrukce jeviště 
80+48,8+16,6+19,9 
10% na spojovací materiál; 16,5 
Demontáž konstrukce hlediště 
2,55+5,3+12a,2+27.3+35,5+46,9+3,05+2,7+7,5+3,45+4,05+5+33,3+13,95+5,1+4D,4++785 
10% na spojovací materiál; 114,4 

h 

1 144,3 
114,4 

285. SP 767996703 Demontáž atypických zámečnických konstrukci řezánlm hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg ks 7 937,61 18,00 142 877 Í 
I 

20-1 

Plný popis: Demontáž osľatníth zámečnických konstrukci O Iımotııosn iednotľıvých dílů řezáním přes 100 du 250 kg 

- 
1 849,6 
2 970,0 

300,0 

286. SP I 998767203 

1 580,0 
150,0 

1 088,01 

1,81 7 000,00 12 670 20-1 I 

Výkaz výměr: Konstrukce balkonu 
Táhla balkonu; 5,8*8*34 
Ocelové nosníky l +  U 300; 2ıso+820 
Ostatní prvky, spojovací materiál; 300 
Konstrukce vysunuté lože; 
Ocelové nosníky a sloupy; 1160+420 
Ostatní a spojovací prvky; ı50 
Demontáž plechů v hledišti ve skladbě SP103; 8,8*0,45*7*39,25 

;Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v nbiekteııh v do 24 m .I 96 
Plný popis: Přesun hmot pro zaıııecnıcké konsıruxce stanoveny proccnrnı samou [ve Z ceny vudiu(ovııá Uvpıuvrıı vzaaıenost da 50 m v objektech výšky Pres 12 do 24 m 

287. H 
775: Podlahy dřevěné 

'61151R01 parkety třívrstvé 1-Iamela prkno tl 13 mm dub světlý - Dle projektu interiéru 
Plný popis: 

m2 203,336 i 1 490,00 
727 845 
302 970 Firemní 

Výkaz výměr: Finální podlaha na balkoně dle skladby SP 31; 14,2 
Finální podlahu na galerii dle skladby SP 32; 2,00s*0,7 
Finální podlaha hlediště - podstupnice dle skladby SP 218; 8,1*(0,213*13I+[1,2+0,29I*(0,106*11+0,106*13I 

14,2 
1,404 

26,219 
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230,0 

282. SP 

Montáž ostění roletového okna, výrobek zv 3.2 
Hmotnost výrobku; s.75*40 

n .  

767995115 .J M.ontáž atypických zánıečniclých konstrukcí hmot.nostı do 100 . 
Plný popis: Montáž osmmicłı ııtypıckých zámečnických konstrukcí hmotnosti přes '50 do IUO kg 

ke 340,0 32,00 10880 20-1 

283. 
Výkaz výměr: Zpevnění prcıstupů V klenba dle statiky; 340 . 

SF 767995117 : Montáiaçypìgkých.zá_męčnickýç_h. kqn§t.rgkcíhmgt.ııosti. do §00 .kg 
Plný popis: Montáž ostatnich atypických zámečnických konstrukcí hmotnost! přes 250 do 500 ky *s 

340,0 
13 697,0 42,00 575 274 20-1 

284. SP 767996701 

Výkaz vyměr: Výrobek ZV 1.3 - nosná konstrukce stoupaciho potrubí VZT dle statiky; 1134 
Ocelová konstrukce podlahy jeviště dle statiky; 3462 
Ocelová konstrukce podlahy hlediště dle statiky; 4027 
Ocelová konstrukce baldachýnu; 1777 
Ocelová konstrukce balkonu; 2609 
Ocelová konstrukce rámu okna galerie; 688 

:Demontáž atypických zámečniťzkýııłı konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kš ke 

1 134,0 
3 462,0 
4 027,0 
1 777,0 
2 609,0 

688,0 
1440,5 18,00 25 929 20-1 

Plný popis: Demontáž osmtnirh zámečnických konstrukce' O hmotnuslı jeııııoılivýrh dílů řezaním do 50 kg 

165,3 
16,5 

Výkaz výměr: Demontáž konstrukce jeviště 
80+48,8+16,5+19,9 
10% na spojovací materiál; 16,5 
Demontáž konstrukce hlediště 
2,55+5,3+123,2+27,3+35,5+46,9+3.05+2,7+7,5+a,45+4,05+5+33,3+13,95+5,1+40,45+785 
10% na spojovací materiál; 114,4 

1 144,3 
114,4 

285. SP 2767996703 DıamonI.áž atypických zámečnických konstrukci řezánim hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg ks 7937,61 18,00 142 877 É 20-1 

Plný popis: Demontáž ostatníıfh zámečnických konstrukci O hmotnosrı jednotlivých dílů řezúnírn přes 100 do 250 kg 

Ĺ 

1 849,6 
Z 970,0 

300,0 

286. SP '998767203 

Výkaz výměr: Konstrukce balkonu 
Táhla balkonu; s,8*8*34 
Ocelové nosníky I + u 300; 2150+820 
Ostatní prvky, spojovací materiál; 300 
Konstrukce vysunuté lože; 
Ocelové nosníky a sloupy; 1160+420 
Ostatní a spojovací prvky; 150 
Demontáž plechů V hledišti ve skladbě SP103; 8,8*o,45*7"39,z5 

;Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v obiekteııh v do 24 m 
Plný popis: Přesun hmm pro zamefnıcke korıstruxce stanoveny procenrnı samou W Z ceny vuaurovııa aupıuvnı vzaüłeııost do 50 m 

96 

1 580,0 
150,0 

1 088,01 
1,81 7 000,00 12 670 20-1 ł 

v objektech výšky Pres 12 do 24 m 

287. H `61151R01 
775: Podlahy dřevěné 

_parkety třívrstvé 1-Iamela prkno tl 13 mm dub světlý - Dle projektu interiéru m2 203,336 š 1 490,00 
727 845 
302 970 Firemní 

Plný popis: 

Výkaz výměr: Finální podlaha na bałkonê dle skladby SP 31; 14,2 
Finální podlahu na galerii dle skladby SP 32; z,005*0.7 
Finální podlaha hlediště - podstupnice dle skladby SP 218; 8,1*(0,213*13I+(1,2+0,29)*(0,106*11+0,106*13l 

14,2 
1,404 

26,219 
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297. 
Výkaz výměr: Hlediště skladba SP 102, 103; 141,42+0,8'0,15*3+8.4'0,2*3+8,4*0,25*6+0.057*9+1,29'0,25 

SP 1775511810 iDemontáž_.podlah vlysových přibíjených S Iišiamı Hřibijeııýıııl 
Plný popis: Demontáž podvrh vlysovýrh S łištømı pì'ibű‹*ııýılłı 

m? 
160,256 

:I,75 150,00 263 20-1 

I Ú  

298. 

Výkaz výměr: 1. NP 
Místnost 132; 1,75 

SP 775521810 ,Dęmontáž parketových_tąpı4Ii.ą.Iištanji Qřibíjęnýmì 
Plný popis: Demontáž parketových tabulí S łišmmi přibüených 

má 
1.75 

85,3021 150,00 12 795 20-1 

299. 
. Výkaz výměr: Orchestřiště skladba SP 101; 75,494+8,529*1,15 . 

SP 775541113 Montáž podlah pkıvoucich Z lamel dýhovaných a Iaminnvaııých lepených v drážce š dílce do 180 mrn m2 
85,302 

n 

288,932 ž 350,00 101 126 20 I 

ı 
Plný popis: Montáž podlaha pfovoucírh 7 velkoplošných lamel dýhovunýrh n lnnıinovanýrh bez podložky, spojovaných lepený v drážce Šířka dílce přes 150 do 180 mm 

výkaz výměr: Finální podlaha na galerii dle skladby SP 30; 4,04-I-0,175*(0,84*4+3*0,8B] 
Finální podlaha na balkoně dle skladby SP 31; 14,2 
Finální podlahu na galerii dle skladby SP 32; 2,0D5*D,7 
Finální podlaha hlediště - podstupnice dle skladby SP 218; 8,1*(0,213*13)+(1,2+O,29)*(0,106*11+0,10li*13) 

5,09 
14,2 
1,404 

26,219 

Finální podlaha hlediště - stupnice dle skladby SP 21A; 8,1*(0,99*10+1,s35+o,955+1,405)+ı,z*0,29*1ıı+ı3) 120,092 

300. SP .77s54ı1.91 

Podlaha hlediště dle skladby SP 21C; 8,1*2,962-1,32*0,8 
Finální podlaha jeviště - podstupnice, skladba SP ZZB; 8,1*(0,19s+0.4+o,305) 
Finální podlaha jeviště - stupnice, skladba SP 22A; 8,1*l1,037+1,274+1,69+5,93) 
Finální povrch - obklad čela jeviště dle skladby SS 21; 8,1*1,481-0,8*0,92 
Příplatek k montáži podlah plovoucích Z lamel dýlıovaných a laminovaných za lepení k podkladu m2 

22,936 
7,29 

80,441 
11,26 

288,932 Ě 150,00 43 340 É 20-ı 

Plný popis: Montáž podlaha plovoucích Z velkoplošných lamel dýhovcınýrh n luminovanýťfh bez podložky, spojovu/ıýılı Příplatek k cenám za lepení k podkladu 

301. SP 776121311 
Výkaz výměr Dtto montáž; 288,932 

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 
Phıý popis' Příprava podkladu penetrace vodaıı ředitelná na savý podklad lváłvčknvúnim) íedèııó v pomëıu 1-1 

m7 
288,932 

288,9321 40,00 11 557 20-1 
podlah 

302. m2 
288,932 

239,072 I 135,00 32 275 20-1 
Výkaz výměr: Dtto montáž; 288,932 

SP .776141111 =VyrovnánI podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 man 
Plný popis: Přıbravo podkladu vyrovnání sıımoniveloční stěrkou podlaha min.ppwıosfi 20 MPa, tloušťky do 3 mm 

Výkaz výměr: Finální podlaha hlediště - stupnice dle skladby SP 21A; 8.1*(0,99*10+1,535+0,955+1,405)+1,2*0,29*[11+13) 120,092 

303. SP '7761.41112 m2 

22,936 
80,441 
14,2 
1,404 

5,09 145,00 738 20-ł 

podlaha hıęflišıê dle skladby SP ZIC; a,ı*2.96z-ı,3z*0,s 
Finální podlaha jeviště - stupnice, skladba SP ZZA; 8.1*(1,037+1,274+1.69+5.93I 
Pod finální podlaha na balkoně dle skladby SP 31; 14,2 
Pod finální podlahu na galerii dle skladby SP 32; 2,005*0,7 . 
vyrovnání podkladu povlakovýclìpodlah stěrkou_Q‹83nosti 20 MPa tl S mm 

Plný popis' Příprava podkladu vyrovnání scımoniveloćní starkou potah min pevnosti 20 MPO, tloušťky pes 3 do 5 mm 

304. 
Výkaz výměr: Pod finálnl podlahu na galerii dle skladby SP 30; 4I04+0,175'l0,84'4+3*0.88) 

ı - - 
ı 

. 
SP 4998775203 Í .Přes.çnhm9t_procentní .gro ggđlëy dřevěnél objektech V do.24 m 

Plný popis: Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (96) Z ceny 
2 500,00 3 225 20-1 

vodoıuwıá dopmvııí vzdálenost do SO na 
.% 

V objektech výšky 

5,09 
.1,29 

přes 12 do 24 na 
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Poř. TYP Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

1 

297. 
Výkaz výměr: Hızóišıê skladba SP 102, 103; ı41,42+0.8'0,ı5*3+8.4*0,2*3+s,4*u,25*6+0.057*9+ı,29'0,zs 

SP 1775511810 Demçıntáž_podlah vlysových přibíjených S Iìštamı Qřìbíjenýıııi 
Plný popis: Demontáž pudlnh vlysových S łištarnı přibůenýrłı 

m? 
160,256 

1,75 150,00 263 20-1 

I D  

298. 

Výkaz výměr: 1. NP 
Místnost 132; 1.15 

SP Demontáž parketových tabuli S lištami přibíjenýma 775521810 ! . . . _.. . 
Płný popis: Demontáž parketových tabulí S lištami přìbüerıých 

má 
1,75 

85,302 ì 150,00 12 795 20-1 

299. 
. Výkaz výměr: Orchestřiště skladba SP 101; 75,494+8,529"1,15 . 

SP 775541113 Montáž podlah plııvoucích Z lamel dýhovaných a Iaminnvaııých lepených v drážce š dílce do 180 ııırn m2 
85'302 

2.88,932i 350,00 101 126 20-1 
L 

Plný popis: Montáž podlaha plovoucích Z velkoplošných lamel dýlıovanýrh O lominovonýrh bez podložky, spojovaných lepenlm v drážce Šířka dílce přes 150 do 180 mna 

výkaz výměr: Finální podlaha na galerii dle skladby SP 30; 4,04+0,175*10,84*4+3*0,881 
Finální podlaha na balkoně dle skladby SP 31; 14,2 
Finální podlahu na galerii dle skladby SP 32; 2,005*D,7 
Finální podlaha hlediště - podstupnice dle skladby SP 218; 8,1*(0,213*13)+1ı,2+0,291*(0,ı06*1ı+u,ı06*13) 

5,09 
14,2 
1,404 

26,219 

Finální podlaha hlediště - stupnice dle skladby SP Z1A; 8,1*(0,99*1D+1,s35+0,955+1,405)+1,2*0,29*111+131 120,092 

300. SP ;77s54119ı 

Podlaha hlediště dle skladby SP 21C; 8,1*2,962›1,32*0,8 
Finální podlaha jeviště - podstupnice, skladba SP 22B; 8,1*(0,195+0,4+0,305) 
Finální podlaha jeviště - stupnice, skladba SP 22A; 8,1*11,037+1,274+1,69+5,93) 
Finální povrch - obklad čela jeviště dle skladby ss 21; 8,1*1,481-0,8*0,92 
Příplatek k montáži podlah plovoucích Z lamel dýhovaných a Iamiııovaných za lepení k podkladu m2 

22,936 
7,29 

80,441 
11,26 

288,932 Ě 150,00 43 340 É 20-1 

Plný popis: Montáž podlaha plovoucích Z velkoplošných lamel dýhovanýrh n lu minovanýťrh bez podložky, spojuvúıııýclı Příplatek k cenám ZO lepení k podkladu 

301. má 
288,932 

288,932 ž 40,00 11 557 20-1 
Výkaz výměr: Dtto montáž; 288,932 

SP .776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 
Plný popis" Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (vúłvčkovúním) íedèııó v pomëıu 1:1 podlah 

302. m2 
288,932 

239,072j 135,00 32 275 20-1 
Výkaz výměr: Duo montáž; 288.932 

SP 776141111 Vyrovnáni podkladu povlakových podlah starkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm 
Plný popis: Přıbrava podkladu vyrovnání samoniveločni stěrkou podlaha minpťvııosti20 MP0, tloušťky do 3 mm 

Výkaz výměr: Finální podlaha hlediště - stupnice dle skladby SF 21A; 8,1*(0/99*10+1,535+0,955+1,405)+1,2*0,29*[11+13) 120,092 

303. SP 776141112 m2 

22,935 
80,441 
14,2 
1,404 
5,09 145,00 738 20-1 

podlaha hlediště dle skladby SP ZIC; 8,ı*2,9sz-ı,3z'0,8 
Finální podlaha jeviště - stupnice, skladba SP 22A; 8,1"'(1,037+1,2'I4+1,69+S.93I 
Pod fiııálni podlaha na balkoně dle skladby SP 31; 14,2 
Pod finální podlahu na galerii dle skladby SP 32; 2,005'0,1 _ 

:Vyrov_n_á niMiž'êflymylêìqčťiçhfleä!ë\żÉ@±'.aęyD.9šs!-20_M.p= ııšflm. 
Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlaha min.pevnasti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm 

304. SP 
Výkaz výměr: pod finální podlahu na galerii dle skladby SP 30; 4,04+0,175*I0,84'4+3"'0.88) 

:998775203 Ípřesyg_hmpt procent ní p.ro pgdlghg đřęvěnëx 0b1ek_tech V do 24 _m 
Plný popis: Přesun hmot pro padfahy skládané stanovený procentní sazbou (96) Z ceny 

2 500,00 3 225 20-1 
vodoıovııá doprcıwıi vzdálenost do SO m 

% 
V objektech výšky 

5,09 
.1,29 

přes 12 do 24 na 

www.euroCALC.cz 39282 22.05.2020 



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

Plný popis: lnkovacl nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibıoušenim syntetirký 

2,37 
5,773 
- 

316. SP Í78322sR0ı 

Výkaz výměr: Obklad podhledu a ostění vstupních dveří - hana černá 
Dle skladby SPI; 2,37 
Dle skladby SS20; 1,255"2*1,3 
Odklad niky - barva bllá; 
1,4B*(0,74*2+0.06+0,04) 

5l'rotipı›žární nátěr tesařských konstrukcí 
Plný popis: Protipožární nátěr tesařských konstrukci dispvrznı 

ın2 
2,338 

79,0561 293,00 23 163 20-1 l ı 

317. 

Výkaz výměr: Na obkladech balkonu 
Vnitřní strana; 0,6s*s,1*2 

ı 
.Vnějši obklad; 41,225*2+2,z5ı'8,1+s,ı*(0.ı*15+o,04*28+o,06*19ı 

SP .783314201 ìzáhınflnı antikoroznl jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 
Plný popis: Íókładni antfkomzní nátěr zámeřnirkýrh konstrukcí jednonásobný syntetický standardní 

m2 

10,53 
68,526 

160,0 90,00 14 400 20-ı 

318. 
Výkaı výměr: Nátěry zámečnických konstrukci v interiéru: 160 

SP :7833ı710ı řkwcíjednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 
Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný svntetıcký standardní 

m2 
160,0 

160,0 100,00 16000 20-1 

ł 

1.9. SP 
výkaz výměr: Nátěry zámečnických konstrukci v interiéru; 160 

783817401 'Krycí dvojııásrıbııý syntetický nátěr hladkých hetmıııvýcłı pnvrrhü m2 
Plný popis: Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hłodkých betonových povr‹.hu nebo povrchů l deček na bázi dřeva dřevovláknitých apod.) 

160,0 
0,4951 

syntetický 
165,00 82 20-1 

Výkaz výměr: Úprava vnitřních parapetů v místnosti 1.31; 0,22s'ı1+0,6'2) 0,495 

784: Malby 59 928 
320. SP 7843.81125 Hloubková jednoııásobná penetrace podkladu v. místnostech výšky p.řes 5,00 m 

Plný popis: Penetrace podkladu jedııonásobná hłoııbkavd v nıı'$tı705t€cłı výšky přes 5,00 m 
m2 669,707 I 22,00 14 734 20-1 

312,281 

348.077 
- 30,159 

37,727 
- 8,31 

321. SP 1784211105 

Výkaz výměr: Omítky na klenba dle skladby ss25; 26,652*3,14*8,1/2-0,5*26,652*2 
Omítky vhitřních stěn dle skladby SS25 
Místnost 2.0ı; 2,32*2*5,7+7,7*2*6,4+103,534*2+1,39*2*1.885+1,255*2*2,3+(1,49+1,32)*1,775 
Odpočet otvory; -ı*11,7*1.77+2,7*ı,62+ı,o7*z+2,2*2,3+14,29*2,95-13,14*2,ı45*2,145)/2)+53,95*3,36- 
Í3,14*L975*1,975)/2)+1,975*1,775) 
Místnost 3.02; (2,97s+D,615+o,99+1,93)*2,77+l0,58+1,38+1,9a1*2,e+10,695+0,14+ı,02+1,785)*2,625 
Odpočet otvory; -1*1ı,07*2.1*2+2,765*1,381 
Na dozdívkách v 3. NP dle skladby SS 32; 
Z místnosti 3.05; 1*11,228+2,35)*2,82 
Dva]násobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 na I 

I 

i 
1 

m2 
10,09 

687,8841 65,70 45 194 20-1 i 

i 
Plný popis." Malby Z malı'řský‹lh směsí otěruvzdorných za makra dvojná sobrıé, bílé za mokru otěruvzdorné výbvıııë V mı'stnostech výšky přes 5,00 m 

659,617 
9,356 

Výkaz výměr: Dtto penetrace na omítkách dle skladby SS 25; 659,617 
Na SDK dle skladby SS26; 9,356 
Na dozdívkách v 3. NP dle skladby SS 32; 
Z místnosti 3.05; 1*(1,228+2,3S)*2,8Z 
Místnost 3.03 na novém odivu; 2,83*(1,92-I-0,17550,76+0,885+0,775*2)‹(0,7+0-8l*Z,05*2 

10,09 
8,821 

3 
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Poř. TYP Kód Popis MÁ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

Plný popis: łnkovorl nátěr truhlářských konstrukci dvojnásobný S mezibıuušťnim synte tiský 

2,37 
5,773 

Výkaz výměr: Odklad podhledu a ostění vstupních dveří - barva černá 
Dle skladby SP33; 2,37 
Dle skladby SSZO; 1,25s*2*2,3 
Obklad niky - barva bílá; 
1,48*(0,74*2+0,06+0,04) 

Ú 

316. SP 783226R01 5 PrulipužárnI nátěr tesařských konstrukci 
Płrıý popis: Pmripoiárm' nátěr tesařçkýcłı konstrukcí dispvrznı 

m2 
2,338 

79,056 I 293,00 23 163 20-1 ı l 

hn 

317. SP z 783314201 
Plný popis: 

Výkaz výměr: Na obkladech balkonu 
Vnitřní strana; 0,6518,1*2 
vnèišı obklad; Iı.2z5*2+2,25ı*8,1+s,1*(o,ı*15+o,04*29„+0,os*19) . 

j7.áklądn[.ą[ıtIkoroznI Jedn_onásobný synçgìický standardní nátěr zámečçýckich .Iwnstrukcl 
Zókładníanfikornzní nátěr zámeřnìrkých konstrukcí jødnonásabný syntetický standardní 

m2 

10,53 
68,526 

160,0 90,00 14 400 20-1 

318. 
Výkaz výměr: Nátěry zámečnických konstrukci v interiéru: 160 

SP 783317101 ëkrycíjednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí 
Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný synrerıcký standardní 

m2 
160.0 

160,0 100,00 16000 20-ı 

160.0 
ı 

19. SP 
Výkaz výměr: Nátěry zámečnických konstrukci v interiéru; 160 

783817401 ' Krycí dvo] ná sobný syntetický nátë r In Iadkýclı hetııııuvýcłı pnvrrhů m2 
Plný popis: krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hłodkých betonových povrchu nebo povrchů z duchek na bázi dřeva Ídřevovłáknìlých apod.) 

0,495 ı 
syntetický 

165,00 82 20-1 

Výkaz výměr: Úprava vnitřních parapetů v místnosti 1.31; l),225'I1+0,6'2l 0,495 

784: Malby 
320. SP 7784ı81125 Hloubková jednonásobııá penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m 

Plný popis: Penetrace podkladu jedııonásobná hloubková v nıistnostecłı výšky přes 5,00 m 
m2 669,707 I 22,00 

59928 
14734 20-1 

312,281 

348.077 
-30,159 

37,727 
- 8,31 

321. SP 1784211105 

Výkaz výměr: Omítky na klenba dle skladby SS25; 26,652*3,14*8,1/2-0,5*26,652*2 
Omítky vnitřních stěn dle skladby $525 
Místnost 2.01; 2,32*2* 5,7+7,7 *2*6,4+103,534*2+1,39*2*1.885-0-1,255*2* 2,3+[ı,49+ı,32)* 1,775 
Odpočet otvory; -1*[ı,7*1.47+2,7*ı,62+ı,o7*2+z,2*2.3+(4,29*2,95-[3,14*2,ı4s*2,145ı/2)+(3,95*3,36- 
[3,14*1,975*1,975)/2)+1,975*1,775) 
Místnost 3.02; (2,975+D,6ı5+D,99+1,93)*2,77+l0,58+ı,38+1.96)*2,6+(0,s95+o,14+ı,02+1,765)*2,625 
Odpočet otvory; -1*(1,07*2,1*2+2,765*1,38) 
Na doıdivkách v 3. NP dle skladby SS 32; 
Z místnosti 3.05; 1*11,228+2,351*2,82 

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za nıokra výborně otěruvzdorných V místnostech výšky přes 5,00 ľfl m2 
10,09 

687,8841 65,70 45 194 
I 
ı 
1 

20-1 i 

Í 
Plný popis: Malby 7 molı7ský‹lh směsí otëruvzdnrných za moku dvojnásobné, bílé IU mokru Dtëruvzdorné výbušně v nıı'stn0ster:h výšky přes 5,00 m 

659,617 
9,356 

Výkaz výměr: Dtto penetrace na omítkách dle skladby SS 25; 659,617 
Na SDK dle skladby SS26; 9,356 
Na dozdivkách v 3. NP dle skladby SS 32; 
Z místnosti 3.05; 1*{1,22B+2,35)*2,82 
Místnost 3.03 na novém zdivu; 2,83*(1,92+D,175+0,76+0,885+0,775*2)(0,7+0,8I*2,05*2 

10,09 
8,821 

3 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

339. MP P1_00018 =CSKH-V-J 3x1,5 P-60R B2ca s1d0 m ž 390,0 40,91 1595 Ě Firemní 
Płný popis: 

340. MP p1 _00019 ICSKH-V-J 3x2,5 P-60R B2ca s1dO 
plný popis: 

m 130,0 46,69 6070 . Q Firemní 

341. MP P1 00020 ìxabel UTP cat5e m 200,0 22,60 4519 Firemní 
Plný popis: 

342. MP ipri 00021 -Kabel UTP cat6 
Plný popis: 

m 60,0 24,56 1473 Í Firemní 

343. MP ŽP1 00022 ŠKabeI H05VV 2x4 
Plný popis: 

m 120,0 42,10 5 052 Firemní 

344. MP =p1 00023 Koa×iální kabel 
Plný popis: 

m I 60,0 10,12 607 Firemní 

345. MP =p1 _00024 !Kab€=1 pru nıikrufnny 
Plný popis: 

m 30,0 25,54 766 Firemní 

348. MP 
I 

I 

I p100025 šMonláž kabelů 
Plný popıšf 

hod 1.50.0 175,00 26 250 g Fıremní 

I 

347. MP P1 _O0026 Panelový konektor pro ukončení kabelu UTP cat5e 
Plný popis: 

ks 12,0 66,50 798 Firemní í 
i 

348. MP -P1 00027 'Panelový konektor pro ukončení kabelu UTP cat6 ks 4.0 226,10 904 Firemní 
Pin ý popis: 

49. MP šr›1 _00028 Panelový konektor pro ukončení kabelu H05vv 2×4 
Plný popis. 

ks 12,0 226,10 2 713 Firemní 

350. MP jP1_00029 !PanelovÝ konektor pro ukončení kabelu pro mikrofony 
Płnýpopis: 

ks 2,0 226,10 452 Firemní 

351. MP IP1 00030 Panelový konektor pro ukončení koaxiálního kabelu 
plný popis: 

ks 2,0 226,10 452 Firemní 

352. MP Ipri 00031 Montáž konektorů hod 35,0 175,00 6 125 Firemní 
Plný popis." 

ı 

353. MP äp1 00032 
Płrıýpopís: 

iušta 48v LED.linear 27OOK dali GI. (1§00mm)_whìte stluc - Svit'idla_L.1, L2,. .L3 nepřímé ks 2,0 5 250,00 10 500 Firemní I 

354. MP 
! 

! p1_00033 łI.išta 48V LED linear 270OK dali GI [2500mm) White stluc - Svítidla L1, L2. L3 nepřímé ks 16,0 8 750,00 140000 Firemnl 
Piný popis: 

355 MP ipri 00034 Lišta 48V surface procle 3m White stluc - Svítidla L1, L2, L3 nepřímé ks 18,0 10 500,00 189000 Firemní 
Plný popis: 

356. MP p1 _00035 Lišta 48V oover .2m..white stluc - SvÍtiı‰ı.L1, L2, L3 nepřímé _ks 5,0 7 000,00 42 000 Firemní 
Plný popis: 

3 
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Poř. TYP Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

339. MP pı_00018 1CSKH-V..1 3x1,5 P-60R B2ca s1d0 m 1 390,0 40,91 1595 š Firemní 
Płný popis: 

340. MP P1 00019 Ä CSKH-V-J 3x2,5 P-BOR B2ca s1d0 m 130,0 46,69 6 070 . 1 Firemní 
Plný popis." 

341. MP P1 00020 Kabel UTP cat5e m 200,0 22,60 4519 Firemní 
Plný popis. 

342. MP ipri 00021 -Kabel UTP cat6 
Plný popis: 

m 0,0 24,56 1473 5 Firemní 

343. MP ŽP1 00022 =Kabel HOSVV 2x4 
Plný popis: 

m 120,0 42,10 5 052 Firemní 

344. MP =pı 00023 Koa×ìální kabel 
Plný popis: 

m Í 60,0 10,12 607 Firemní 

345. MP Lp1_00024 Kabel pro mikrofony 
Plný popis: 

m 30,0 25,54 766 Faremní 

348. MP %P1 00025 =Mumáž kabelů 
Plný popis: 

hod 150.0 175,00 26 250 É Firemní 

I 

347. MP p1 _00D26 Panelový_ kone ktor pro ulmnčenl kabelu UTP. çat5e 
Plný popa's: 

ks 12,0 66,50 798 Firemní 1 
i 

348. MP zpěv 00027 'Panelový konektor pro ukončení kabelu UTP cat6 ks 4,0 226,10 904 Firemní 
Plný popis; 

349. MP ipri _00028 Panelový konektor pro ukončení kabelu H05VV 2x4 ks 12,0 228,10 2 713 Firemní 
Plný popis: 

350. MP 1 P1 _00029 !Panelový konektor pro ukončení kabelu pro mikrofony ks 2,0 226,10 452 Firemní 
Plný popis: 

351. MP IP1 00030 Panelový konektor pro ukončení koaxiálního kabelu 
plný popis: 

ks 2,0 226,10 452 Firemní 

352. MP Ipri 00031 Montáž konektorů hod 35,0 175,00 6 125 Firemní 
Plný popis." 

I 

353. MP êp1 00032 Lišta 48V LED .livar 270OK dali GI. (1_5UOmm).white stluc - 5v.iridla. L.ı, L2,. .ı,3 nepřímé ks 2,0 5 250,00 10 500 Faremní I 

Plný popis: 

354. MP 
r 
1 P1 _00033 Lišta 48V LED linear 27OOK dali GI (2500mm) White stluc - Svítidla Lı, L2, L3 nepřímé 16,0 8 750,00 140000 Firemnl 

Plný popis: 

355. MP p1 -_D0D34 Lišta 48V surface procle 3m White stluc - Svítidla L1, L2, L3 nepřímé ks 18,0 10 500,00 189 000 Firemní 
Plný popis: 

356. MP Ä P1 _00035 Lišta 48V cover 2m White stluc - Svítidla L1, L2, L3 nepřímé _ks 5,0 7 000,00 42 000 Firemní 
plný popis: 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

374. MP §p1 00053 -Lišta 48V electrical/rnecłıanical (recessed) connection 180° black stluc ‹ Svítidla L1, L2, L3 vstup přímé ks 4,0 11 375,00 45 500 Firemní 

Plný popis; 

375. Mp Íp1 __00054 »Lišta 4§V_power feçđlgft whitę strLgç.- _SvltidI:;ı_L1,.I.ě. LA vsgı2.Eřín3é_ ks 2,0 11 375,00 22 750 Firemní 
Plný popis: 

376. MP §p1 00055 .Lišta 48v power feed right White stluc - Svltìdla Lı, L2, L3 vstup přímé 
Plný popis: 

ks 3,0 11 375,00 34 125 Firemní 

377. MP íp1 00056 lLi . t a  48V surface enqplates (2) White stluc - §vítìdla L1, L2_, L3.vstu_p přímé ks 4,0 11 375,00 45 500 Firemní 
Plný popis: 

378. MP p1_00057 Lišta surface mouhted LED gear 48V 150W (for suspended installation) White stluc - Svítidla 1.1, L2, L3 vstup 
Qpřímé 

ks 5,0 11 375,00 56 875 Firemní 

Plný popis: 
1 

379. MP I P1 __0O058 I Lišta 48V LED linear 2700K dali GI l50Dmnı) White stluc - Svítidla Lı, L2, L3 přímé ks 7,0 11 375,00 79 625 Firemní 
..ı 

Plný popis: 

380. MP P1 00059 Lišta 48V LED linear 270OK dali GI (1000mm) White stluc - Svítidla L1, L2, L3 přímé ks 3,0 11 375,00 34 125 Firemní 
Plný popis: 

381. MP ìp1 __00060 Lišta 48V LED livar 270OK dali GI (1500mm) White stluc - Svítidla Lı, L2, L3 přímé ks 4,0 11 375,00 45 500 Firemní ! 
Plný popis: 

382. MP 'P1 00061 'Lišta 48V LED linear 2700K dali GI (2000mm) White stluc - Svítidla L1, L2, L3 přímé ks 2,0 11 375,00 22 750 Firemní 
Pln ý popis: 

383. MP IP1 00062 
Plný popis; 

=SvÍtidlD 48V 1x LED 27OOK medium dali GI White stluc - Svítidla L1, L2, L3 přímé ks 24,0 11 375,00 273 000 ž Firemní 

384. MP P1 00063 
Plný popis: 

Lišta 4 _$V§.".rä=e_Dr°fiI2 1m w{lı_itę truc - Svítidla1-1, Lž, L3 přímé_ ks 3,0 3 500,00 10 500 Firemní 

385 n MP P1 00064 L.- Lìfla 48V surface _gro_fjje_2m whlte stluc - Svítidh.L1, L2, L3 přímé ks 1,0 7 000,00 7 000 Firemní 
Plny popis: 

386. MP p1=0Q06ą Lišta 48V surface procle 3m whlte stluc - Svítidla L1, L2, L3 přímé , k s  8,0 10 150,00 81 200 Firemní 
Plný popis: 

387. MP ÉP100066 'Lišta 48V cover 2m whlte stluc - Svítidla Lı, L2, L3 přímé _ks 3,0 7000,00 21 000 _ Firemní 
Plný popis: 

388. MP Ipri 00067 Lišta 48V electrical/mechanical Isuspension) connection 180° White stluc - Svífldla L1, L2, L3 přímé ks 5,0 11375,00 $6 875 Firemní 

Plný popis: 

389. MF p1 00068 ' !ušla 48V electrical/mechanical (recessed) connection 180" black stluc - Svítidla L1, L2, l'3 přírné ks 3,0 11 375,00 34 125 ı 
i 

Firemní 

Pin ý popis: 

390. MP §p1._000s9 I Lišta 48V power feed let  White stluc - Svítidla L1, L2, L3 přímé ks 1,0 24 143,00 24 143 Firemnl 
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Poř. TYP Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

374. MP ŠP1_00053 
4 

-Lišta 48V electrical/mechanlcal (recessed) connection 180' black stluc - Svífidla L1, L2, L3 vstup přímé ks 4,0 11 375,00 45 500 Faremní 

Plný popis; 

37 . MP !p1 _0D054 »Lišta 48v _power feed let  White struc.-.Svítidla L1,.L&.L3 vstup přlmé_ ks 2,0 11 375,00 22 750 Firemní 
Plný popis: 

376. MP ?p1 _00055 :Lišta 48v power feed right White stluc - Svítidla L1, L2, L3 vstup přímé 
Plný popis: 

ks 3,0 11 375,00 34 125 Firemní 

377. MP F P1 00056 ‹ 
l Lišta 48V surfacąenıjplates (2) White truc - Svítidla Lı, L2, L3 vstup Eřímé ks 4,0 11 375,00 45 500 Firemní 

Plný popis: 

378. MP =p1 00057 !Lišta surface mounted LED gear 48V 150W (for suspended installation) White stluc - Svítidla L1, L2, L3 vstup 
přímé 

ks 5,0 11 375,00 56 875 Firemní 

Plný popis: 

379. MP 'Pl 00058 Lišta 48v LED linear 2700K dali GI (500Mm) White stluc - Svítidla L1, L2, L3 přímé ks 7,0 11 375,00 79 625 Firemní 
.1 

Plný popis: 

380. MP P1 00059 
Plný popis: 

Lišta 48V LED linear 2700K dali GI (1Ouomm) White strýc - Svífidla L1, L2, L3 přímé ks 3,0 11375,00 34 125 Firemní 

381. MP P1 __00060 
Plný popis: 

I 

L Lišta 48V LED livar 270OK dali GI (1.50[)mm) White stluc - Svítidla L1, L2, L3 přímé ks 4,0 11 375,00 45 $00 Firemní I 

382. MP 'Pl 00061 Bušta 48V LED linear 2700K dali GI (2000mm) White stluc - Svítidla Lı, L2, L3 přímé 
Plný popis: 

ks 2,0 11 375,00 22 750 Firemní 

383. MP i P1._00062 =SvÍtidlı:ı 48V 1× LED 270OK medium dali GI White stluc - Svítidla L1, L2, L3 přímé ks 24,0 11 375,00 273 000 Ě Firemní 
Plný popis; 

384. MP ŠP1 00063 Lišta 48V surface profile 1m White stluc - Svítidla L1, L2, L3 přímé ks 3,0 3 500,00 10 500 Firemní I 
Plný popis: 

385. MP P1 00064 L. ..=- Lišta 48V surface profile 2m White stluc - Svítidla L1, LZ, L3 přímé ks 1,0 7 000,00 7 000 Firemní 
Plný popis; 

386. MP P1 00065 Lišta 48V surface procle 3m White stluc - Svítidla L1, L2, L3 přímé , k s  8,0 10 150,00 81200 Firemní 
Plný popis: 

387. MP ip1_00066 :Lišta 48V cover .um white_struc -svítidla LI! L2, L3_p.ř[mé 
Plný popis: 

ks 3,0 7 000,00 21 OOO Firemní 

388. MP łP1_ODOS7 . Lišta 48V electrical/mecłıanical Isuspension) connection 180° White stluc - Svítidla L1, L2, L3 přímé ks 5,0 11 375,00 $6 875 Firemní 

Plný popis: 

389. MP p1-00068 Lišta 48V electrical/mechanical (recessed) connection 180" black stluc - Svítidla L1, L2, LA přímé ks 3,0 11 375,00 34 125 Firemní ì 

Pin ý popis." 

390. MP ;p1._00069 Lišta 48V power feedlefjc White stluc - Svítidla L1. L2, La přímé ks 1,0 24 143,00 24 143 Firemnl 
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Poř. TVD Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Ce na Cen. soustava 

Plný popis: 

409. MP ìp1 _00088 'zcxaob ioó-27ív DÄTÁ EMABLÉŘ IŠŘO Ěu - Svítidla L9 ks 2,0 8772,40 17545 Firemní 
Pln ý popis: 

41.0. MP ipri 00089 
Plný popısz 

1zcp401 WMB D102 WH CE - Svítidla L9 ks 2,0 8 415,40 16831 Firemní i 
i 

411. MP !P1 __00U9ĹJ LED pásek délka 8018mm včetně 2ks driveru pro napájení a ovládání DALI - Svítidla L13 ks 1,0 25 340,00 25 340 Firemní 
Plný popis; 

412. MP =p1 00091 Svítidlo 48 LED 2700K medium GĚ White stluc - Svítidla L15 k 7,0 4 515,00 31 605 ! 
I Firemní 

1 

Plný popis: 

413. 
ı 

MP EP1 00092 Driver LED Gear 300-1050mA 16-36W dali - Svítidla L15 
Plný popis: 

ks 1,0 4 375,00 4 375 Firemní 

414. MP =p1 00093 QLED pásky celková délka 7600mm včetně 4ks driveru pro napájení a ovládání DALI - Svítidla L16 ks 1,0 24 360,00 24 360 Firemní 

Plný popis." 

415. MP ž P1_00094 Průmyslové LED svítidlo 40W přisazeııé S krytem, IP65 ks 6,0 Z 975,00 17 850 Ě Firemní 
Plný popis: 

416. MP pl 00095 Montáž svítidel hod 600,0 350,00 210 D00 Firemní 
Plný popis; 

417. MP 5P1 00096 =Svltidlo nástěnné S piktograrnem, LED ıw, IP40, 24V DC, regulace jasu 30-100% ks 5,0 5 957,00 29785 I Firemní 
Plný popis: 

418. MP špác 00097 sviıiáın nástěnné S asymetrií<ou optikou, LED 3W, ıp65, 24v DC ks 7,0 7 175,00 50225 Firemní 
Plný popis: 

419. MP iP1 _..00098 Svítidlo vestavné do schodišťcıvých stupňů asymetrické S clonícím reflektoreın, LED ıw, IP65, 24V DC, 
.regulace jasu 30-100% 

k 31,0 10 990,00 340 690 Í 
1 

Firemní 

Plný popis: 

420. MP p1 ._00099 Bateriová jednotka 6 okruhů /36Ah /3h  
I 
1 ks 1,0 370440,00 370 440 Fìremni 

Plný popis." 

421 ı MP :p1_.00100 *Monitor výpaqkupapájení do rozvaděče osvětlení 
Płııý popis: 

ks 6,0 6 699,55 40 197 Firemní 

422. MP ŠPÁC 00101 Ovláàacípanel svítidel 
Plný popis: 

i 
„L 

ks 1,0 54 303,48 54 303 Firemní 

423. MP 1 p1 _00102 ą MQI']tÉŽ NO 
Płnýpopis: 

hod 150,0 700,00 105 D00 Firemní 

424. MP ľp1_00103 .Vypínač 230V/10A, Ip44, na povrch 
Plný popis: 

ks 2,0 158,90 318 Firemní 

425. MP *p1 _00104 Tlačítko 230V/10A, IPZO, pod omítku 
Plný popis' 

k 3,0 184,38 553 Fremra 
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Plný popis: 

| 

409. MP *P1 __00088 *zcx40b 10ù-27iv DÄTÄ EŇABLÉŘ PŘO Ěu - Svítidla L9 ks 2,0 8 772,40 17 545 Firemní 
Plný popis." 

41.0. MP l p1 ._00089 
Plný popis: 

ZCP401 WMB D102 WH CE - Svítidla L9 ks 2,0 8 415,40 16 831 Firemní I 

i 

411. MP P1 __DOO90 LED pásek délka 8018mm včetně ks driveru pro napájení a ovládání DALI - Svítidla L13 115 1,0 25 340,00 25 340 Firemní 
Plný popis. 

412. MP š P100091 - Svítidlo 48 LED 270OK medium GÉ White stluc - Svítidla L15 k 7,0 4 515,00 31 605 : Firemní 
L 

Plný popis: 
I 

413. MP EPOS 00092 Driver LED Gear 300-1050mA 16-36W dali .. Svítidla L15 
Plný' popis: 

ks 1,0 4 375,00 4 375 Firemní 

414. MP =p1 00093 LED pásky celková délka 7G00mm včetně 4ks driveru pro napájení a ovládání DALI - Svítidla L16 ks 1,0 24 360,00 24 360 Firemní 

Plný popis: 

415. MP ŽPı_00094 Průmyslové LED svítidlo 40W přisazeııé S krytem, ıps5 ks 6,0 Z 975,00 17 850 Ě Firemní 
Plný popis: 

416. MP 1p1 00095 =MDntáž svítidel 
Plný popis; 

hcıd 600,0 350,00 210 D00 Fìremrıí 

417. MP ÍP1 00096 =Svltidlo nástěnné S piktogramem, LED ıw, IP40, 24V DC, regulace jasu 30-100% ks 5,0 5 957,00 29 785 J Firemní 
Plný popis: 

418. MP P1 00097 Svítidlo nástěnné S asymetrií<Du optikou, LED sw, IP65, 24V DC ks 7,0 7 175,00 50 225 Firemní 
Plný popis: 

419. MP 1p1 _..00098 Svítidlo vestavné do schodišťových stupňů asymetrické S clonicím reflektorenı, LED ıw, IP65, 24V DC, 
.regulace jasu 30-100% 

k 31,0 10 990,00 340 690 

1 
Firemní 

Plný popis: 

420. MP zpěv 00099 ı BateriDvá jednotka 6 okruhů /36Ah /3h  ks 1,0 370440,00 370 440 Firemní 
Plný popis: 

421 ı MP :p1_.0D1Do Monitor výpadku napájení do rozvaděče osvětlení 
plný popis: 

ks 6,0 6 699,55 40 197 Firemní 

422. MP žpı 00101 ÉovláČací panel svítidel 
Plný popis: 

ks 1,0 54 303,48 54 303 Firemní 

423. MP p1 _001D2 !MOľ\ÍáŽ NO 
Plný popis: 

hod 150,0 700,00 105 OOO Firemní 

424. MP ľp1 _ou103 .Vypínač 230V/IOA, Ip44, na povrch 
Plný popis: 

ks 2,0 158,90 318 Firemní 

425. MP I 
r P1 __O0104 Tlačítko 230V/10A, IP20, pod omítku 

Plný popis ' 
k 3,0 184,38 553 Firemní 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

Plný popis: 

444. MP 8 p1_00123 Instalační lišta vldádací 11x10, vč.úchytù 
Plný popis: 

m 400,0 55,31 22 124 Firemní 

445. MP ; P1_00124 
Plný popis: 

Instalační lišta vkládací 18x13, vč.úchytů m 280,0 50,27 14 076 Firemní 

446. MP 'P1 001.25 .Instalační lišta vkládací 24x22, vč.úchytů 
Plný popis: 

rn 220,0 63,92 14061 Firemní 

447. MP ;p1_00126 Instalační lišta vkládací 40x15, vč.úchytů 
Plný popis: 

m 180,0 68,92 12 406 S 
I Firemní 

448. MP P1._00127 ;ProtipožámI utěsněn! prostupu kabelového svazku přes PÚ Ivs 5,0 3 150,00 15 750 Firemní \ 

i 

Plný popis 

449. MP P1_00128 Kabeíqvá přichytka do zdi pro 1 kabel 
Plný popis ' 

ks 800,0 49,35 39 482 Firemní 

450. MP :P1 00129 Kabelová příchytka do zdi pro 5 kabelů 
Plný popis: 

ks 500,0 59,15 29 576 Firemní 

451. MP ipri 00130 Kabelová příchytka do zdi pro 10 kabelů 
Plný popis: 

k 250,0 92,02 23 006 i Firemní 

452. MP §r›1 00131 'Kabelový drátěný Dlab 50/50, uchycení do zdi včetně přislušenství m 120,0 296,32 35 559 Firemní 
Plný popis: 

453. MP ĚP1_00132 Kabelový plný žlab 50/50, do venkovního prostředí, uchycení do zdi včetně příslušenství m 50,0 380,80 19 040 Firemní 
Plný popis: 

454. MP P1 _00133 [Kabelová příchytka F-60R včetně úchytu do zdi P-EOR ks 600,0 59,23 35 539 Firemní 
Plný popis: 

455 . MP 2p1 _0D134 Ě Montážní práce 
Plný popis: 

hod 250,0 175,00 43 750 Firemní 

456. MP ipri _.ooı35 5zapDjenI vývodu do 3x4 
Plný popis: 

ks 215,0 28,00 6 020 Firemní 

457. MP p1_.00136 Za_pojeni vývodu do 5x1 O 
Plný popis: 

ks 48,0 56,00 2 688 Firemní 

458. MP P1 00137 Za _pojení vývodu nad 5x10 
Płnýpopis: 

ks 15,0 70,00 1 120 ì 
1 

Firemní 

459. MP 1 P1 _0U138 'Vrtání průměrem cm ve zdivu 
Plný popis: 

ks 120,0 42,00 5 040 Firemní 

460. MP 5p1 00139 i.vrtá.ní průměrem 4cm ve zdivu ks 50,0 42,00 2520 š 
Firemní 

Plný popis: 

461. MP Í p1_0014D ÍProstupy stropek ks 4,0 455,00 1 820 I 
i Firemní 1 ı 

Plný popis: 
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Plný popis : 

444. MP ! p1_00123 Instalační lišta vld .ádací ııxıo, vůúchytü 
Plný popis: 

m 400,0 55,31 22 124 Firemní 

445. MP i 
J 
p1 _00124 instalační lišta vkládací 18x13, vČ.úchytů 

Plný popis: 
m 280,0 50,27 14 D76 Firemní 

446. Mp P1 00125 . Instalační lišta vkládací 24x22, vč.úchytů 
Plný popis: 

rn 220,0 63,92 14 061 Firemní 

447. ‹ MP _p1_00126 Instalační lišta vkl dací40x15, vč.úchytù 
Plný popis: 

m 180,0 68,92 12 406 1 Firemní 

448. MP P1._00127 ;ProtipožárnI utěsněnl_ąrostupu kabelového svazku přes PÚ ks 5,0 3 150,00 15 750 Firemní \ 

i 

Plný popíše: 

449 . MP ÉP1 001,28 Kabelová přichytka do zdi pro 1 kabel 
Plný popis ' 

ks 800,0 49,35 39 482 Firemní 

450. MP :P1 00129 Kabelová přichytka do zdi pro 5 kabelů 
Plný popis: 

ks 500,0 59,15 29 576 Firemní 

451. MP ipri 00130 l§abełová_přichytka.do zdi pro 10 kabelů 250,0 92,02 23 006 ž Firemní 
Plný popis: 

452. MP *r›1 00131 'Kabelový drátěný 'žlab 50/50, uchycení do zdi včetně příslušenství m 120,0 296,32 35 559 Faremní 
Plný popis." 

453. MP ìp1 _00132 Í 
i Kabelový plný žlab SD/50, do venkovního prostředí, uchycení do zdi včetně příslušenství m 50,0 380,80 19 040 Firemní 

Plný popis: 

454. MP p1 _D0133 LKabelová příchytka F-60R včetně úchytu do zdi P-60R ks 600,0 59,23 35 539 Firemní 
Plný popis." 

455 . MP p1 _00134 Ě Montážní práce 
Plný popis." 

hod 250,0 175,00 43 750 Firemní 

456. MP Ěp1 __00135 ,Zapojení vývod.u do-3x4 
Plný popis: 

ks 215,0 28,00 6 020 Firemní 

457 . MP ĚP1__00136 :Za_pojeni vývodu do 5x10 
Plný popis: 

ks 48,0 56,00 2 688 Firemní 

458. MP P1 00137 Za _pojení vývodu nad 5x10 
Plný popis: 

ks 16,0 70,00 1 120 š 
i Firemní 

459. MP 4 p1 _oD138 uVrtání průměrem 2cm ve zdivu ks 120,0 42,00 5 040 Firemní 
Plný popis: 

460. MP 5p1 00139 uVrtání průměrem 4cm ve zdivu 
Plný popis: 

ks 60,0 42,00 2520 Ě Firemní 

461. MP ÍP1_.0014D 1 
J 

Plný popis: 
Prostupy stropek ks 4,0 455,00 1 82D I 

ø 
Firemní I 

I 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Ce na Cen. soustava 

II 

ks 3 000 Firemní 479. MP Špác 00158 J 
1 Demontáž a opětovné montáž stávajícího dřevěného obkladu u recepce í 1,0 3 000,00 

Plný popis: 

480. i MP žpı 00159 
Plný popis: 

šUprava stávajıcıho osvetlenı u m.c. 1.02 a 1.03 ks 1,0 35 000,00 35 000 Firemní 

481. MP :F1 _001Fı0 ı . n ł v ıı v v v ł n . v v §Pruzkum puvodnıho rozvadece V m.c.3.03 pro presun nerusenyrh rozvodu do II()V[›.h1; RS, vetne . 
vypracování celkového schéma nového rozvaděče RS 

ks 1,0 42 000,00 42000 § Firemní 

Plný popis: 

801210 
482. MP [P1_00001__01 

Plný popis: 

022.1: Nouzový zvukový systém 
Ě 19" stojanový rozvaděč 45U 600x600 vč. ventilační jednotky S termostatem ku5 1,0 25 696,00 25 696 I Firemní 

483. MP .pa 00002 01 š 19" rozvodný panel 6x250V 1U S přepěťovou ochranou 
Plný popis: 

ku 1,0 1 250,00 1 250 Firemní 

484. MP P1 00003 _01 zňídicíjednotka PAVIRO PVA-4CR12 - Výrobek je uveden z důvodu dostatečně přesného ııebo srozumitelné 
stanovení technických podmínek / a je zde možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

kus 1,0 45 554,00 45 554 Fıremní 

Plný popis: 

48=á. MP ! p1 __oou04_01 gZesiIovaČ 2×500W PAVIRO, EN 54-16, PVA-2P500 - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně přesného nebo 
srozumitelné stanovení technických podmínek / aje zde možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

kus 1,0 53 907,00 53 907 Firemní 

Plný popis: 
I 

486. MP =p1 _00005_01 'záıøžnf zesilovač 2x500W PAVIRO, EN 54-16, pvA-2p500 - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně přesného 
nebo srozumitelné stanovení technických podmínek / a je zde možnost ııabídııout rovnocenné řešení. 

kus 1,0 53 907,00 53 907 i 
I 

Firemní 

Plný popis; 

487. MP -P1 _00006_01 ÉStanice hlasatele PVA-1'5CST PAVIRO, EN 54-16, PVA-15CST - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně 
přesného nebo srozumitelné stanovení technických podmínek / a je zde možnost nabídnout rovnocenné 
Řešení. 

kus 2,0 14 841,00 29 682 Firemní ı i 

Plný popis: 

488. MP iP1 __000[)7_.0] IPIena Voice Alarm System - simulátor zátěže, PLN DMYGO Výrobek je uveden Z důvodu dostatečııë 
přesného nebo srozumitelné stanovení technických podmínek / a je zde možnost nabídnout rovnocenné 
Řešení. 

kus 12,0 740,00 8 880 Firemní 

Plný popis: 

489 MP š P1 00008 O] Nabíječ baterii evakuačniho rozhlasu 24v, PLN-24CÉıı2 - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně přesného 
nebo srozumitelné stanovení technických podmínek I a je zde možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

kus 1,0 34 665,00 34 665 Firemní 

Plný popis: 

490. MP ŠPI 00009 01 §pRAı=ıaGuard 4x2x0,5 P30-R, B2casld1, montáž pod omítku - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně 
;přesného nebo srozumitelné stanovení techn ickýcżh podrııínek / a je zde možnost nabídnout rovnocržnné 
ìřešenL 

m 45,0 60,00 2 700 Firemní 
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Poř. TYP Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

479. 1,0 3 000,00 3 000 Firemní MP Špác 00158 
| 

v v I l v  ø . I  I v v I :DernDrıtáz a opetovna montaz stavajıcıho dreveneho obkladu u recepce ks 
J 

Plný popis: 

480. I MP ápı 00159 
Płnýpopis: 

úprava stávajícího osvětlení u m.č. 1.02 a 1.03 ks 1.0 35 000,00 35 000 Firemní 

481. MP :P1_001ñ0 
I • a . v . v v v ł u . . v v §Pruzkum puvodnıho rozvadece V m.c.3.03 pro presun nerusenyrh rozvodu do noeho RS, vetne . 
vypracování celkového schéma nového rozvaděče RS 

ks 1.0 42 000,00 42000 š Firemní 

Plný popis; 

801210 
-182. MP P1_00001__01 

Plný popis: 

022.1: Nouıový zvukový systém 
19" stojanový romaděč 45U 600x600 vč. ventilační jednotky S te rmustate m kus 1,0 25 696,00 25 696 Ť Firemní 

483. MP IF1 00002 01 š 19" rozvodný panel 6x250V 1U s přepěťovou ochranou 
Płrfý popis: 

kus 1,0 1 250,00 1 250 Firemní 

484. MP P1_00003_01 Z Řídicí jednotka PAVIRO PVA-4CR12 - Výrobek je uveden z důvodu dostatečně přesného ııebo srozumitelné 
stanovení technických podmínek/ a je zde možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

kus 1,0 45 554,00 45 554 Fıremní 

Plný popis." 

48=s. MP 1 pa __00[)[)40j1. Zesilovač 2×500W PAVIRO, EN 54-16, PVA-2P500 - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně přesného nebo 
srozumitelné stanovení technických podmínek / a je zde možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

kus 1,0 53 907,00 53 907 Firemní 

Plný popis: 

486. MP =P1 __00005._01 *záıøžnf zesilovač 2x500w PAVłRO, EN 54-16, pvA-2p500 - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně přesného 
nebo srozumitelné stanovení technických podmínek / a Je zde možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

kus 1,0 53 907,00 53 907 ž 
I 

Firemní 

Plný popis: 

487. MP -F1 _000D6_.01~ Stanice hlasatele PVA-15CST PAVIRO, EN 54-16, FVA-15CST - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně 
,přesného nebo srozumitelné stanovení technických podmínek / a je zde možnost nabídnout rovnocenné 
Hřešení. 

Plný popis: 

kus 2.0 14 841,00 29 682 Firemní 1 

š 

488. MP iP __000[)7_.0Íl Plena Voice Alarm System - simulátor zátěže, PLN-DMYGO -- Výrobek je uveden Z důvodu dostatečııë 
přesného nebo srozumitelné stanovení technických podmínek / a je zde možnost nabídnout rovnocenné 
Řešení. 

kus 12,0 740,00 8 880 Firemní 

Plný popis: 

489 MP ŠPÁC 00008 01 Nabíječ baterii evakuačniho rozhlasu 24V, PLN-24CH12 - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně přesného 
nebo srozumitelné stanovení technických podmínek I a je zde možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

kus 1,0 34 665,00 34 665 Firemní 

Plný popis: 

490. MP ìp1 00009 01 PRAFlaGuard 4x2×0,5 F30-R, B2casld1, montáž pud omítku - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně 
přesného nebo srozumitelné stanovení technickýťżh podmínek I a je zde možnost nabídnouc rovnncvnné 
řešení. 

m 45,0 60,00 2 700 Firemní 
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Poř. Tvá Kód popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

503. MP :pa 
00015 O2 íPRAFlaDuR 2×1,5 P30-R, B2casld1, montáž pod omítku - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně přesného 

'nebo srozumitelné stanovení technických podmínek / a je zde možnost nabídnout rovnocenné řešení. 
rn 2 436,0 40,00 97 440 Firemní 

I 
I 
l 

Plný popis. 

504. Mp ěp1 _00016__01 přepěťová ochrana silového přívodu - umístěno v ıìstřť-:dně NZ5 ks 1,0 950,00 950 Firemní 
Pin ý popis: 

505. MP 5 P1_.0016_.02. 'vyhotovení kabelové drážky do zdi/stropu 3U×30mnı 
Plný popis: 

m 1 131,0 30,00 33 930 Firemní 

506. MP íP1_000_17__:01 zapojení kabeláží do ústředny 
Plný popis: 

Soubo 1.0 4 800,00 4 800 Firemní 

507. MP zpěv 00018 01 žprugra neování systému 
Plný popis: 

çouboı, 1.0 16 500,00 16 500 Firemní 

508. MP fp1 00019 O1 Ědoprava souboj 1,0 16800,00 16 800 Firemní 
Plný popis: 

509. MP }P1_0D020_01 ;podružný materiál 
Plný popis: 

soubo! 1,0 4 500,00 4 500 Firemní 

510. MP *p1 00021 01 =přídružné výkony 
Plný popis: 

souboj 1,0 5 500,00 5 500 Firemní I 

511. MP ZP1 00022 O1 výchozí revize 
Plný popis: 

Boubofi 1,0 8900,00 8900 ; Firemní 

1 

512. MP 'P1 ._00023__01 =Funkčııi zkoušky systému 
Plný popis: 

soubo 1,0 3 500,00 3 500 Firemní 

513. MP =P1 00024 01 A KoDrdin_ační_čjnnost 
Plný popis: 

soubo 1.0 38500,00 38 500 Firemní 

514. MP P1 00025 01 Průvodní dokumentace Soubnı 1,0 1 500,00 1 500 Firemní 
Plný pnpisr 

515. MP P1 00026 01 = -Zaškolení obsluhy soubo 1,0 1000,00 1 000 Firemní 
plný popis: 

516. MP łp1 00027 01 
Plný popis; 

łpvøflpøžárni utěsnění prostupů Šoubuı 1,0 19 800,00 19 800 Firemní 

243 726 
517. MP .-p1 00001 02 

022.2= Elektrická požární signalizace 
:karta LIF128, připojení karty do ústředny - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně přesného nebo 
srozumitelné stanovení technických podmínek/ a je zde možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

kus 1,0 18 500,00 18500 Firemní 

Plný popis: 
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Poř. TVD Kód popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

503. MP PÍI 00015 O2 ÍPRAFlaDuR 2×1,5 P30-R, B2casld1, montáž pod omítku - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně přesného 
'nebo srozumitelné stanovení technických podmínek / a je zde možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

m 2 436,0 40,00 97 440 Firemní 

I 
I 
l 

Pin ý popis: 

504. MP ÉP1 _0(]016_01 Špřepěťová ochrana silového přívodu - uıııístěno V ústředna NZ5 ks 1,0 950,00 950 Firemní 
Plný popis: 

505. MP ?pa _00016_.02* 'vyhotovení ka halové drážky do zdi/stropu 3ü×30mnı 
Plný popis: 

m 1 131,0 30,00 33 930 Firemní 

506. MP ip1_.00017 01 zapojení kabeláž! do ústředny 
Plný popis: 

Soubo 1,0 4 800,00 4 800 Firemní 

507_ MP zpěv 00018 01 žprugra r o v n í  systému 
Farný popis: 

Šsouboı, 1.0 16 500,00 16 500 Firemní 

508. MP ~,p1 00019 O1 Ědoprava souboj 1,0 16 800,00 16 800 Firemní 
Plný popis: 

509. MP }P1_00020_01 podružný rnateriáł 
Plný popis: 

souboj 1,0 4 500,00 4 500 Firemní 

510. MP *pa 00021 01 =přidružné výkony 
Plný popis: 

souboj 1,0 5 500,00 5 500 Firemní I 

511. MP špác 00022 01 výchozí revize 
Plný popis: 

!soubo 1,0 8 900,00 8900 š Firemní 

! 

512. MP ~pı 00023 D1 1FunkčnÍ zkoušky systému 
Plný popis: 

snubní 1,0 3 500,00 3 500 Faremní 

513. MP P1 00024 01 Koordinační Činnost 
Plný popis: 

soubor 1.0 38 500,00 38 500 Firemní 

514. MP P1 00025 01 Průvodní dokumentace 
Płný popis: 

Šouhoš 1,0 1 500,00 1 500 Firemní 

515. MP | v P1 00026 01 Zaškolení obsluhy Soubor 1,0 1000,00 1 000 Firemní 
Plný popis: 

516. MP 
Ä 
1 P1 00027 01 špvnflpøžárni utěsnění prostupů Šoubou L0 19 800,00 19 800 Firemní 

Plný popis; 

243 726 
517. MP zpěv 00001_..02 

022.2: Elektrická požární signalizace 
:karta LIF128, připojení karty do ústředny - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně přesného nebo 
srozumitelné stanovení technických podmínek/ a je zde možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

kus 1,0 18 500,00 18 500 Firemní 

Plný popis." 

vmnw.euroCALC.cz 

I 

53 x82  22.05.2020 



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

530. MP łı›ı_o0o14 03 PRAFlaGuard 1x2x0,8 P30-R, B2casld1, montáž pod omítku - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně 
vpřesnćlıo nebo srozumitelné stanovení technických podmínek/ a je zde možnost nabídnout rovnocenné 
Ěřešeııl. 

m 120,0 40,00 4 800 Firemní 

Plný popis: 

531. MP ipri 00015 03 .Lvyhotoveni kabelové drážky do zda)/stropu 30x30mm 
Plný popis: 

rn 450,0 30,00 13 500 Firemní 

532. MP iP1 00016 03 PRAFlaGuard 2×2×0.8 P30-R, B2cas] dl, montáž pod omítku - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně 
ıpřesného nebo srozurniıelné stanovení technìızkýclı podmínek / a je zde nıožııost na bídrıoııt rovnocenné 
Ířešenl. 

m 282,0 47,00 13 254 Firemní 

Plný popis: 

533. MP :P1_00017._02 ŠJYsıY 1x2x0,8, montáž pod omítku 
Plný popis: 

m 102,0 7.3.00 2 346 Firemní 

534. MP P1 00018 02 Ájádrové vrtání stropu, d=5cm 
Plný popis: 

ks 3,0 800,00 2 400 Firemní 

535. MP 'P1 00019 _02 stavební průrazy oubnı 1,0 7 500,00 7500 [ Firemní 
Plný popis: 

536. MP ıpı 00020 02 =popis kornpoıı€=ntů 
Plný popis: 

ks 13,0 15,00 195 Firemní 

537. MP Ěp1 00021 02 
Plııý popis: 

doživení systému Šoubou 1,0 4 800,00 4 800 Firemní 

538. MP P1 00022 02 koordinované funkční zkoušky systému 
Plný popis' 

Duboıf 1,0 9 600,00 9 600 Firemní 

539. MP P1 00023 D2 napojen' Is?§€2!éš!-d9 ýstřeąiny 
Plný popis: 

SCIUIJOÍ 1,0 3 500,00 3 500 Firemní 

1 

540. MP 2 P1 _00024_02 programování ústředny EPS šouboıi 1,0 8 500,00 8 500 Firemní 
Pin ý popis: 

541 ı MP 1p1 00025 02 Ě doprava Šoubo ü 1,0 5 600,00 5 600 I Firemní 
pan ý popis: 

542. MP P1 _Q002ę={)2 _,.podruž_ıý materiál 
Plný popis: 

Ě 1._..__ 
‹ Šsoubofi 1,0 2 500,00 2 500 

I 
I 

Í Firemní 

543. MP !pa 00027 02 *přidružné výkony 
Plný popis: 

äoubofi 1,0 3 500,00 3 500 Firemní 

544. MP P1 _0002801 výchozí revize 
Plný popis." 

Soubové 1,0 4 500,00 4 500 Firemní 

545. MP šp1_00029_oı Funkční zkoušky systému 
Plný popis: 

.§.ouboí 1,0 3 500,00 3 500 Firemní 

546. MP P1 _00030__01. Koordinační činnost 
Pfný popis: 

Soubo 1,0 27 500,00 27 500 Firemní 
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Poř. WD Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

530. MP ìD1_00014__03 FRAFlaGuard 1x2x0,8 P30-R, B2casld1, montáž pod omítku - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně 
vpřeárıélıu nebo srozumitelné stanovení lecłınlckých podmínek/ a je zde možnost nabídnout rovnocenné 
šręšenı. 

m 120,0 40,00 4 800 Firemní 

Plný popis: 

531. MF 
I 

i P1 __._00015__D3 Ĺvyhotoveni kabelové drážky do zdi/stropu 30x30mm m 450,0 30,00 13 500 Faremní 
Plný popis: 

532. MP ipri 00016 03 PRAFlaGuard 2×2×0,8 P30-R, B2cas1 dl, montáž pod omítku - Výrobek je uveden Z důvodu dostatečně 
přesného nebo srozumitelné sfanoverıí techniťzkých podmínek/ a je zde nıožııost nabídnout rovnocenné 
Řešení. 

m 282,0 47,00 13 254 Firemní 

Plný popis: 

533. MP z P1_00017._..02 'Iv$ıv 1x2×O,8, montáž pod omítku 
Plný popis: 

m 102,0 23,00 2 346 Firemní 

534. MP ;p1 00018 02 , d r o v é  vrtání stropu, d=5cm 
Plný popis: 

ks 3,0 800,00 2 400 Firemní 

535. MP 2p1 00019 02 Žstavební průrazy 
Plný popis: 

oubnı 1,0 7 500,00 7500 l Firemní 

536. MP Ipri _00020_02 popis komponentů 
Plný popis ̌ 

ks 13,0 15,00 195 Firemní 

537. MP Žp1 00021 02 
prý popis: 

uživení systému Šoubou 1,0 4 800,00 4 800 Firemní 

538. MP P1_00022_02 koordinované funkční zkoušky systérnu 
Plný popis ' 

Dubou 1,0 9 600,00 9 600 Firemní 

539. MF P1 00023 02 ;zappjeni IS?!2.?!ěĚ!-€4Q.Cł$ľř2d"v 
Plný popis: 

'ncıubOi 1,0 3 500,00 3 500 Firemní 

1 

540. MP 2 P1 _00024_U2 programování ústředny FPS ŠOUIJOÉ 1,0 8 500,00 8 500 Firemní 
Plný popis: 

$41 . MP !p1 00025 02 Édoprava Šoubo Ě 1,0 5 600,00 5 600 4 Firemní 
plný popis: 

542. MP P1 00026 02 'podružný materiál 
Plný popis: 

šoubofi 1,0 2 500,00 Firemní 

543. MP !pa 00027 02 *přidružné výkony 
Plný popis: 

Isouboü 1,0 3 500,00 3 500 Firemní 

544. MP . p1_0002801 Ťvýchozí revize 
Plný popis." 

Soubo 
. 

1,0 4 500,00 4 $00 Firemní 

545. MP 
ı 
1 P1 __00029_01 Fu nkční zkoušky systému 

Plný popis: 
.§.ouboí 1,0 3 500,00 3 500 Firemní 

546. MP P1 00030 01 Koordinační činnost 
Phıý popis: 

søubo 1,0 27 500,00 27 500 Firemní 

www.euroCALC.cz 

1 

ı 
1 

5 5 2 8 2  

5 

ť 

Í 

2500 Ě 

22.05.2020 



Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

ı 
556. MP ŠVZT 1.06 Obłuıık čtyřhranný, 1000x500mın, R150, 90° D+M 

itl. 1,2Sınm třída těsnosti A 
veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu ks 1,0 5 395,07 5395 

I 

I 
i 
1. 

Firemní 

Plný popis: 

557. MP ÍVZT 1.07 Přechod syıııełrìcký I 1000x50Dmm na 1520x500mm, délka:1DOOnım DA M 
.Z pozinkovaného plechu II. 1,25mm třída těsııoslı A 

veškeré tvarovky a pol rulıí bude ks 1,0 4 120,85 4 121 Í ı Firemní 

Plný popis: 

558. MP VzT].08 *Trouba čtyřhranná rovná, 1520x5DOmm, dć*Ika:1000mrıli (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída iěsnosli A 
ks 1,0 3 252,84 3 253 Firemní 

Plný popis: 

559. MP ĚVZT1.09 =Oblouk čtyřhranný, 5D0×1520mm, R90, 90' D+M - veškeré tvarovky a potrubl bude Z pozinkovaného plechu 
Étl. 1 _,25rr3I;ı.třÍda Iěsnostlfl 

ks 1,0 4 130,43 4 130 Firemní 

Plný popis: 

550. MP 'VZT 1.10 ÉOblouk přechodový Z 500x1520mm na 920x1520mm, R90, 90", S nástavcem 300 (V.P.) D+M - veškeré 
.tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

k 1,0 9 465,53 9 466 Firemní 

Pin ý popis: 
I 

561. B zvzT 1.100 Trouba čtyřhranná rovná, 200x4DOnı nı, délka:100Dınııı DA M - veškeré tvarovky a potrubí bude 1 
špozìnkovaného plechu tl. 1.,25mmiřidu těsnosti A 

ks 1,0 966,12 966 Fıremní 

Pin ý popis: 

562. B ;V2T 1.101 Trouba čtyřlıraııná rovná, 200x400mm, délka:1000rnm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Ěpozìnkovanélıo plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 966,12 966 Firemní ı I I 

Plný popis: 

563. B *VZT 1.102 1,0 966,12 966 Í Firemní 

564. B ĚV2T 1.103 

5TrDuba čtyřhraııná rovná, 200x400mm, délka:1000ınm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
Płnýpopis' 

Trouba čäyřhranııá rovná, 200x4(JOmm, délka:ÍÖÓOmııı (V.P.l D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude 2 
3pozinkovaného..plech.u_tI. 1.25mm třída_těsnosti.A. 

Plný popis: 

ks 1,0 966,12 966 š 
š 

Firemní 

565. B ±V2T 1.104 ks 1,0 966,12 966 Firemní Trouba čtyřhranná rovná, 20U×400mnı, délka:1[xJOrıım (V.P.l D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
.poıìnkovanéhu plechu tl. 1,25mm třída těsnosiı A 
Í 

Plný popis: 

566. B 'vzT1105 Oblouk čtyřhranný, 200x400mm, R150, 90° [HM 
Éıl. 1,25rnm třída těsnosti A 

veškeré Ivarovy a potrubí bude 1 pozinkovaného plechu ks 1,0 1 038,10 1 038 Firemní š 
ł 
‹ 

Plný popis: 

567. B :vzTı.106 'Oblouk čtyřhranný, 200×4()0rnm, R150, 90° D+M 
'tl. 1,25mm třída těsnosti A 

veškťrě tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaııého plechu k$ 1,0 1 038,10 1 038 Firemní 

Pln ý popis : 

568. B šVZT 1.1O7 'Trouba čtyřhraııná rovná, 500x710mm, délka:1000mııı Da M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného p.!echu_tL1,g5mm třída těsnosti A 
ks 1,0 1 949,05 1949 I 

I ı 
Í 

Firemní 

Plný popis: 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

MP EVZT 1.06 
l 

5.56. gübluuk čtyřhranný, 1000x500mrn, R150, 90° D+M' veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkované-ho plechu: ks 
štl. 1,25ınM třída těsııosti A 

1,0 5 395,07 5 395 Í 
I 
1. 

Firemní 

Plný popis: 

557. MP %VZT 1.07 Přechod svınetrický I 1000×50Dmm na 1520x500rnı'n, délka:1000nırrı D4 M 
.z pozınknvanéhn plechu II. 1,25nım třída těsııosiı A 

veškeré tvarııvky a pol rulıí bude ks 1,0 4 120,85 4121 Í ı Firemní 

Plný popis: 

558. MP VzT 1.08 Ž'Trouba čtyřhranná rovná, 1520›‹5DOmm, délkarlüüümm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
vpozìnkovaného plechu II. 1,25mm třída tësnostì A 

ks 1,0 3 252,84 3 253 Firemní 

Plný popis." 

559. MP ŽVZT 1.09 Oblouk čtyřhranný, 5D0×1S20mm, R90, 90' D+M - veškeré tvarovky a potrubl bude Z pozinkovaného plechu 
tl. 1L25zn.m,třInıø Iěsnosti.A 

ks 1,0 4 130,43 4 130 Firemní 

Plný popis; 

560. MP VzT 1.10 ?Oblouk přechodový Z 500x1520mm na 920x1520mm, R90, 90", S nástavcem 300 (V.P.] D+M - veškeré 
tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 9 465,53 9 466 Firemní 

Plný popis: 
1 

561. B žvásT 1.100 Trouba čtyřhranná rovná, 200x400nırıı, délka:10DOmlıı D4M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
špoziııkovanélıo plechu tl. 1,25mrn izolda tësnnstı A 

Plný popis: 

ks 1,0 966,12 966 Fıremní 

562. B ;V2T 1_101 Trouba čtyřlıranná rovná, 2DOx400mm, délka:10DOmm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Špozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnnstì A 

ks 1,0 966,12 966 Firemní ı I I 

Plný popis: 

563. B *vzT 1.1o2 ks 1,0 966,12 966 Ě Firemní 

564. B ŠV2T 1.103 

Trouba či/řhraııná rovná, 200x4DOmm, délka:10DOınm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného pechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný popis' 

ĚTrnuba ćäyřhraııııá rovná, 20Dx400mm, délka:ÍÖÓOmnı (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
;pozinkovaného..pIech.u ti. 1,25mm třída_těsnosti.A. 

Plný popis: 

ks 1,0 956,12 966 i 
1 

Firemní 

565. B =VZT 1.104 ks 1,0 966,12 966 Faremní 
[ 
Trouba čtyřhranná rovná, 200×400mm, délka:1U00mnı (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozìrıkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný popis: 

566. B \V2T1105 iohınuı‹ ťiyřhranný, 200x400mrrı, R150, 90° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkcıvaného plechu 
iıl. 1,25mn'ı třída těsnosti A 

ks 1,0 1 038,10 1 038 Firemní Ť 
l 
‹ 

Plný popis: 

567. B ìvzT 1.106 'Oblouk čtyřhranný, 200x400mm, R150, 90° D+M 
'tI. 1,25mm třída těsnosti A 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozirıkovaného plechu kS 1,0 1 038,10 1 038 Firemní 

Plný popis; 

568. B ŠVZT 1.107 Trouba čtyřhraııná rovná, 5[JOx710mm, dĚÍÍ‹a:1000rnııı DA M - veŠkeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkova něho RIechu.tL 1.,g5mm třída těsnosti A 
ks 1,0 1 949,05 1 949 i 

š 
Firemní 

Plný popis: 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Ce na Cen. soustava 

582. B VZT 1.120 Obłoıık ćłyřhranný, 200x710nıın, R150, 90' D+M 
zll. 1,25rnm ırfúø těsnosti A 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaııého plechu ks 1,0 1 053,44 1 D53 Firemní 

Plný popis: 

ıš !V2T 1.121 ÍTrouba čtyřhranná rovná, 200x710mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

Jflyšìnłfgxą."ëł1°.fıI.@5t*y.IL.1.øł5'"m tflslš ľšênqšìłž 
ks 1,0 1465,99 1466 Firemní 

Pln ý popis: 

584. B *vzT 1.ı22 š 
1 
Trouba čtyřhranná rovná, 200×710mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude z 
pozinlgovanıfzho plechu tl. 1,2Smm třída těsnpątl A 

ks 1,0 1 465,99 1 466 Firemní 

Plný popis: 

585. B IVZT1.123 ks 1,0 1 465,99 1 466 Firemní Trouba čtyřhranná rovná, 200×710mm, délka:1(J00mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
-pozinkovaného plechu tl, 1,2Smm I.řÍ.da ľěsnçıstì A 

ł 

Plný popis: 

586. B řV2T 1.124 ŤTrouba čtyřhrarıná rovná, 2o0x7ıomm, délka:10Oumm IV.P.) D‹M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
I pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný popis: 

ks 1,0 1465,99 1466 Firemní 

587. B VZT 1.125 ks 1,0 2 144,94 2 145 Firemní 
I 

IOb!ouk přechodový, Z 200x710mm na 50()×71[)nım, R150, 90° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

Í pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
Plný popis: 

588 B .VZTÍL126 Trouba člyřhraııná rovná, 200x4lX)mm, délka:1000mııı lV.P.) DłM - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
lpozlnkuvaııéhu plechu tl. 1,25mııı třída těsnosti A 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Plný popis: 

589. B =VZT 1.127 ,Trouba čtyřhranná rovná, 200x4ÍJOmm, délkčı:100fJmın (V.P.) D+M 
pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Plný popis : 

590. B ĚV2T 1.128 Oblouk Čtyřhranný, 200x400mm, RISO, 90° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu 
' -tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 988,00 988 Fıremní 

Plný popis: 

591. B '=vzrı.129 Oblouk ť.1yi*hranný, 200ı‹400mm, R150, 90° D+M 
tl. 1,25mm třída těsııosti A 

veškeré Ivara)vky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu ks 1,0 988,00 988 Firemní 
1 

Plný popis: 

592. MP ŠVZT 1..12a Výfuková protidešťová žaluzie S ochranným protihmyzovým stem, O rozměru 800x4Domm S volnou - 
ĹYÝLQk0V.0±4 Diežhsy 9zë."ı2iˇi1.yýk!ę§9ı/É_9I.9kHm9"t=ce) D+M 

kS 1,0 3 575,52 3 576 Firemní 

Plný popis: 

593. MP VZT ı.12h ks 1,0 3 575,52 3 576 
I 
! 
i 

Firemní ‹VÝfuková protidešťová žaluzie S ochranným protihmyzovým sítem, O rozměru 800x400nım S volnou - 
lvýlokuvuu plochou O,24m2 (viz výkresové d o kurııeııtaıce) Do M ı 

Plný popis: 

594. MF ívzr 1.13 Přehod asymetrický Z 1520×920nım na 800x5[)0mm l)+M 
plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovêınéhu E 1,0 2 972,26 2 972 Firemní 

Plný popis: 
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582. B vzT 1.120 'übłouk čtyřhranný, 200×710nıın, R150, 90" D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozìnkovaııého plechu 
;II. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 1 053,44 1 053 Firemní 

Plný popis: 

B "VZT 1.121 š 
1 
J 

Plný popis ' 

Trouba čtyřhranná rovná, 200x710mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 1465,99 1466 Firemní 

584. B *vzT 1.122 Trouba čtyřhranná rovná, 200x710mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

'ı›07i"*0vHı*Éł19.p!°=!ıLtIćz_2§›mfI'.IříF!==ı tě§L\s>štLA 
ks 1,0 1 465,99 1 466 Firemní 

Płný popis: 

585. B IVZT' 1.123 Trouba čtyřhranná rovná, 200x710mın, dêıkazııxxımm DłM - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plechu tl. 1,2$mm třída těęnosü A 

ks 1,0 1465,99 1466 Firemní 

Plný popis: 

586. B 5vzıˇ1.124 Trouba čtyřhranná rovná, 200x710ııım, délka:10Oumm lV.P.) [HM - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
ıpozìnkovaného plechu 1I. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný popis: 

ks 1,0 1 465,99 1466 Firemní 

587. B =vzT1.125 ks 1,0 2 144,94 2 145 Firemní 
1 

!Oblouk přechodový, Z 200x7flOmm na 50()×71[)mm, R150, 90° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

'pozinkovaného plechu ll. 1,25mm třída těsnosti A 
Plný popis: 

588 B .VZT 1.126 Trouba čtyřhraııná rovná, 200x400mm, délka:1000mııı lV.P.) DłM - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
lpozinkovaıııéhu plechu tl. 1,25mııı třída łësnosti A 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Płný popis: 

589. B =VZT 1.127 :Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, délka:100lJmm (V.P.) D-+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozìyıkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1i0 966,12 966 Firemní 

Płrıý popis: 

590. B ĚVZT 1.128 Oblouk čtyřhranný, 20(Jx400mm, R150, 90° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu 
ľıı. 1,28mnı křída těsnosti A 

ks 1,0 988,00 988 Fıremní 

Plný popis: 

591. B !VZT 1129 lObIouk ťjyřhranný, 200×400mm, R150, 90° DłM 
tl. 1,25mm třída těsııosti A 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu ks 1,0 988,00 988 Firemní 
I 

Plný popis; 

592. MP ĹVZT 1..12a Výfuková protidešťová žaluzie s ochranným protihmyzovým sítem, O rozměru BDOx4DOmm S volnou - 
ĹYÝLQRQM ı8=IQ€h€fl› 9z2_4.fn?1vi1.yýk\'ę§9vš-I.€!9kumšfıëfi€) D+M 

Plný popis: 

ks 1,0 3 575,52 3 576 Firemní 

MP VZT 1..12b ks 1,0 3 575,52 3 576 
I 
I Firemní výfuková protldešťová žaluzie S ochranným protihmyıovým sílen, O rozměru 800x400nım S volnou - 

výtokovou plochou 0,24m2 (viz výkresová dokumentace) Da M 
i 

I 

Plný popis: 

594. MP ŠvzT 1.13 Přerod asymetrický Z 1520×920nım na 800x5[JOmm D+M - 
plechu tI.._1,_2_5mm třiqa.těsnosti A 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného 1,0 2 972,26 2 972 Fìremní 

Plný popis: 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Ce na Cen. soustava 

608. 
t B ;VZT 1.142 'Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

Épozinkovaného plechu tl. 1,25mm tři‹.{ą_tě§[ı9§t.i.A 
Plný popis: 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

609. B -IVZT 1.143 I 
I 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 
V 

ł 

trouba čtyřhranná rovná, 200×400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

prsızınkovanęho plechu tı....1 .2§.mm tranda tesnostı A 
Płný popis: 

610. B NZT 1.144 Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, délka:100Dmm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude z 
pozinkovaného DIech_u.tI-.1ø25!D_m_ľiIđ§ jěggosti A__ 

I 
I 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Farný popis: 

611. B V2T 1.145 -.Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
lpozinkova něho plechu tL_1,.25mm.t_řída tŠs!ı.9§t)_.A. 

Plný popis: 

ks 1,0 966,12 966 g Firemní 

612. B 'VZT 1.146 Obloulł čtyřhranný, 200×400mm, R150, 90° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaııého plechu 
ti. 1,2Smm třída těsnosti A 

ks 1,0 988,00 988 Firemní 

Plný popis: 

613. B iVZT 1.147 veškeré tvarovky a potrubí bude Z ks 1.0 988,00 988 Firemní Oblouk čtyřhranný, 200x400mm, R150, 90° S nástavcem 300 (V.P.) D+M - 
!pozinkovaného plechy tl.._1,.25_rı)ı31__tÍÍd_ą_tš§5)_ç›stì A 

1 

Plný popis: 

614. B iV2'['1.148 Trouba ñìyřhranná rovná, 200×40Umm, délka:100(Jmnı DIM - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plechu tl. ],25mm třída těsnost A 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Plný popis: 

615. B lvzT 1.149 Trouba čl yřłıra nııá rovná, 200x400mm, délka:1000mın D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude z 
pozinkovaného plechu tl. 1,25rnm třída têsııosti A 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Plný popis: 

616. MP EVZT1.15 łpřehod asymetrický Z 1520x920mm na 1Š2Öx500mm D+M - vešÍ‹eré tvarovky a potrubí bııdıš Z 
jpozlnkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 2 619,09 2619 Firemní 

Plný popis: 

617. B :VZT 1.150 i Trouba čtyřhranná rovná, 200x40()rnm, délka:1000rnm D-OM - 
'pozinkuvanélıo plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Plný popis: 

618. B =vzr 1.151 
l 

,Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Plný popis: 
I 

619. B .vzr 1.152 !OblouŘ čtyřhranný, 200×4Í)0mm, R150, 90° s nástavcem 300 (V.P.) 0+ M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
ıgçąùıkovargéhç Dl6çhëıý. 1,25mm_LřÍda těsnosti A. 

ks 1,0 988,00 988 Firemní 

Plný popis: 

620. B 'VZT 1.353 Trouba čtyřhraııná rovná, 400x500rnııı, délka:1000mın (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

.pozinkovaııélìo pIú=chu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
ks 1,0 1449,18 1 449 Firemní 

Pfný popis; 
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608. B !VZT 1.l42 'Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mnı, délka:1000mrn D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

Špozinkovaného plechu tl. 1,25mm třid_ą_t§§[ı9§t.i_A 
Plný popis: 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

609. B ıV2T 1.143 ks 1,0 966,12 966 Firemní 
ı 
2 

'Trouba čtyřhranná rovná, 200›‹400rnm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

. .Qozınkovane.hoplecłıu tł_.1.25mm tranda tesnostı A 
Plný popis: 

610. B :VU 1.1.44 !Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, délka:100Dmm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude z 
pozinkovaného plech_u.[l..1,2.5mm_tří.da těsnosti A_. 

Plný popis' 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

611. B 'VZT 1.145 ;Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozınkovaneho pechu tl_.._1 25mm trend 1 těsnosti A 
ks 1,0 966,12 966 i Firemní 

Plný popis: 

612. B !V2T 1.146 Obloulł čtyřhranný, 200×40Dmm, R150, 90; 
itì. 1,25mm třída těsnosti A 

D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaııého plechu ks 1,0 988,00 988 Firemní 

Plný popis: 

613. B ~vzTı.147 1 
1 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z ks 1.0 988,00 988 Firemní obıøuk čtyřhranný)2b0x40bmm, íıısb, §63 S nšstflvnem Bób (v.p.) D+M 
D02i"k0v="ëłı9_plęcIw IIv-ız.?5mm-IiĹđ-ê-}š§D_9$Ii A 

I 

Plný popis." 

514. B ÍvZT 1.14g Trauba čtyřhranná rovná, 200×400mrn, délkazlüüümnı D łM - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Epozinknvaného plechu tl. f1,25mm třída těsnost A 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Plný popis: 

615. B ,VU 1.149 Trouba ćiyřłıranná rovná, 200x400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude z 
"pozinknvaııého plechu tl. 1,25mm třída tësııostl A 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Plný popis: 

616. MP ~vzTı.15 !Přehod asymetrický Z 152D×92Dmm na 15 20×50Dmm D+M - vešÍ‹eré tvarovky a potrubí bude Z 

1202.1nkovaného.p_lechp.tI... 1,25_m.njı třída tŠ§n9§tI A. 
Plný popis ' 

ks 1,0 2 619,09 2 619 Firemní 

617. B VZT 1.150 I 
I 
1 

I .  
I veškeré tvarovky a potrubí bude Z ks 1,0 966,12 966 Firemní 
4 
Trouba Čtyřhranná rovná, 200x40(Jrnm, délka:1000rnnı D-O M 
pmìnkćıvanélıo pleclıu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný popis: 

618. B ?VZT 1.151. 
‹ 

,Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - 
ìgqąinkova něho p_I_eçhu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

Phıý popis: 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z ks 1,0 966,12 966 Firemní 

I 

619. B ,vzr 1.152 *ohınnı‹ čtyřhranný, 200x400mm, R150, 90° s nástavcem 300 (V.P.) 0+ M - veškeré tvarovky a potrubí bude 1 

igçzüıkoyargéhç Dlëçhëifl. 1,25mm_ÉÍda těsnosti.A. 
ks 1,0 988,00 988 Firemní 

Plný popis: 

620. B *VZT 1.153 Trouba čtyřhraııná rovná, 400x500mııı, délka:1ODOmın (V.F.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
.pozinkovaııého plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 1449,18 1 449 Firemní 

Plný popis; 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Ce na Cen. soustava 

632. B $V2T 1.164 NAV regulátor průtoku vzduchu 200×2D0, S akustickým opláštěním pro potlačení vyzařovaného hluku. - 
i Netěsnost opláštění dle EN 1751, třída B. Rozsah diferenčního tlaku 20 - 1000Pa. Servopohon je / vybaven 
zsignałìzačni diodou stavu regulátoru, dvěma potenciometry pro snadné nastavení regulátoru a - napětovuu 
=regulací O-1OV. Napájení 24 VAC, IP 20. DIM 

ks 1,0 12 994,58 12 995 Firemní 

Plný popis : 

63 . B ĚV2T 1.165 čtyřhranný tlumič hluku 200x200, pro potlačení hluku vzniklého prouděním V regulátoru průtoku. - 
Netěsnost dle EN 15727, třída A. Absorpční materiál je nehořlavá vlna S ochranou proti otěru, / hygienicky 
Ébezpečná dle EU 97/69/ES. D+M 

ks 1,0 1 313,34 1 313 Firemní 

plný popis: 

634. B ?vzT1.166 Přechod symetrický, Z 200x200nıın na 200×500mm, délka:1000mm Di M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného plechu II. 1,2'imm třída těsnosiı A 
ks 1,0 2 121,93 2 122 Firemní 

Plný popis: 

635. B 'VZT 1.167 Oblouk čtyřhranný, 500x200mm, R150, 90" D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovanélıo plechu 
ıtl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný popis: 

ks 1,0 1 320,76 1 321 Firemní 

636. B 'VZTL168 Trouba čtyřhranná rovná, 2UOx5DOmm, délka:10D()mm D+M 
Ipozìnkovaııého plechu tl. 1,25ııım třída těsnosti A 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z ks 1,0 976.84 977 Firemní 

Plný popis: 

637. B VZT 1.169 'Trouba čtyřhranná rovná, 200×500ınm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného plechu tl. 1.25mm třída těsnosti A 
ks 1,0 976,84 977 Firemní 

Plný popis: 

638. MP *VZT 1.17 Přechod asymetrický, držena levá hrana, Z 1520×500mm na 1400x500mm, délka:700mm D+M 
tvarov _ky_ potrubí bmie.z_pozinkovaného plechu tI..1,25pjnm.třlda gsnostı A 

veškeré ks 1,0 2 835,86 2 836 Firemní 

Plný popis: 

639. B ĚV2T 1.170 ;Trouba Čtyřhranná rovná, 200x500mm, délka:500ııım (V.P.) DA M - veškeré tvarovky a potrubí bude I 
pozinkťıvúııého plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1.0 588,62 $89 Firemní 

Plný popis: 

640. B !VZT 1.171 Tlumič hluku O mzměru 500×200mm a délky 150t')mm (viz výkresová dokumentace) D+M - veškeré tvarovky 
a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,2Smm třída těsııosu A 

ks 1,0 3 826,92 3 827 Firemní 

Plný popis: 

641. B ŠVZT 1.172 'Vířivé vyústě pro instalaci do schodu (umístěných dle výkresové dokumentace v prostoru nově - 
Čnavrhnutého hlediště a jeviště) S radiálně pevně uloženými usměrñovacímı lamelami, čelní deskou Z / 
"hlinku, zadním nástavcem s krytím Z perforovaného pozlnkovanélıo plechu. D+M 

ks 950,0 510,31 489 899 Firemní 

Plný popis." 

642. B 'vzTı.1l78š Podlahové kruhové diffusory (umístěné dle výkresové dokumentace v podlaze nově rıavrlırıutélıo ‹ 
balkónku), pro zajištěn! optimálních podmínek v pobytové zóně díky radiálně ulołeııým Iarnnlkáııı S / 
možností nastavení výfuku vzduchu, Jádro dlfusoru Z hliníku s klipsovýnı mecharıisnıeın pro snadnou 
montáž, vysoká mechanická odolnost, bez rıumosti použít plenunı box. DA M 

ks 14,0 770,93 10 793 Firemní 

I 
I 
Í 

8 

www.euroCALC.cz 

Í 

6 3 2 8 2  22.05.2020 

Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Ce na Cen. soustava 

632. B €V2T 1.164 NAV regulátor průtoku vzduchu 200×200, S akustickým opláštěním pro potlačení vyzařovaného hluku. - 
iNetësnost opláštění dle EN 1751, třída B. Rozsah diferenčního tlaku 20 - 1000Pa. Servopohon je / vybaven 
=signalizační diodou stavu regulátoru, dvěma potenciometry pro snadné nastavení regulátoru a - napëtovou 
=ı'egulací O-10V. Napájení 24 VAC, lP 20. DıM 

ks 1,0 12994,58 12 995 Firemní 

Plný popis : 

63 . B řvzT 1.165 'Čtyřhranný tlumič łıluku 200×200, pro potlačení hluku vzniklého prouděnlm V regulátoru průtoku. - 
Netěsnost dle EN 15727, třída A. Absorpční materiál Je nehořlavá vlna S ochranou proti otěru, I hygienicky 
'bezpečná dle EU 97/69/ES. D+M 

ks 1,0 1 313,34 1313 Firemní 

Plný popis: 

634. B ÍVZT1166 i Přechod synwtriıtký, Z 200×200nıın na 200×500mm, délka:10()0mm D-ı M 
-pozirıkovanéłıo plechu tl. 1,2'5mm třída těsııostı A 

veškeré tvarovky a potrubí bud* Z ks 1,0 2 121,93 2 122 Firemní 

Plný popis: 

635. B 'VzT 1.2]67 Oblouk čtyřhranný, 500x200mm, R150, 90' D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovanélıo plechu 
In, 1_,2$.mrp çřídą. těsnosti A 

ks 1,0 1 320,76 1321 Firemní 

Pfn ý popis: 

636. B -vzTı.ı88 ŤTrouba čtyřhranná rovná, 2D0×SDOmm, délka:10[X)mm D0M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

Ipozinkovaııého plechu t.l. 1,2Smm třída těsnosti A 
ks 1,0 976,84 977 Firemní 

Plný popis: 

637. B VZT 1.169 'Trouba čtyřhranná rovná, 200×500mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvamvky a potrubí bude Z 

pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnoslì A 
ks 1,0 976,84 977 Firemní 

Plný popis: 

638. MP vzT 1.17 Přechod asymetrický, držena levá hrana. Z 1520×500mm na 1400×S00mm, délka:700mm D+M 
tva .rovky_ ąpgtrubí.bı.uie.z_QozinkovarÉho Qlęch.g_tl..1,.25m_m_třida těsnos.tı..A. 

veš karé ks 1,0 Z 835,88 2 836 Firemní 

Płrıý popis: 

639. B ĚVzT 1.170 Trouba čtyřhranná rovná, 200×500mm, délka:500mm (V.P.) D+M 
pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z ks 1.0 588,62 589 Firemní 

Plný popis: 

640. B 'VZT 1.171 Tlumič hluku O rozměru 500x200mm a délky 150Dmm (viz výkresová dokumentace) D+M 
a potrubí bude l pozinkovaného plechu II. 1,2Smm třída těsııosfi A 

veškeré tvarovky ks 1,0 3 826,92 3 827 Firemní 

Plný popis: 

641. B ÉVZT 1.172 'vířivé vyústě pro instalaci dn schodu (Umést-ěných dle výkresové dokumentace v prostoru nově - 
Žnavrhnutého hlediště a jeviště) S radiálně pevně uloženým! usměrňovaclmı lamelami, čelní deskou 2 / 
hliníku, ıadııfm nástavcem s krytím Z perforovaııého poılnkovaného plechu. D+M 

ks 960,0 510,31 489 899 Firemní 

Plný popis: 

642. B !vzT 1.1ˇ73 Podlahové kruhové diffusory (umístěné dle výkresové dokuıneııtace v podlaze ııově navrhnuıého - 
balkónku), pro zajištění optimálních podmínek v pobytové zóně díky radiálııě uloženým Iamelkáııı S / 
možností nastavení výfuku vzduchu, Jádro dífusoru Z hliníku S klipsovýııı mechaııisnıeın pro snadnou 
mmıtáž, vysoká mechanická odolnost, bez nınnosti použít pleııunı box. D1M 

ks 14,0 770,93 10 793 Firemní 

i 
I 

3 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

Plný popis. 

656. B VZT 1.185 ÍTrouba čtyřhranná rovná, 1400×500mm. délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

ıı10šink9v§."éh9.eIšç.h±€.§!- L2âm"1 třÍ±*.fiěš"05Ii_^ 

RS 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 

657. B ;V2T 1.186 

Plný popis. 

ITrouba čtyřhranná rovná, 1400x500mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude z 
1.pg.zirık9vąpéhqplgchu.t!. 1_,2.5_mm třída těsn.ostì.A 

Płnýpopıs 

ks 1,0 3059,38 3 059 Firemní 

658. MP v2T 1.187 i Trouba čtyřhranná rovná, 1400x500mm, déłka:500mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
łgoıinkovaného pleçhu.tI. 525mm tříıją.těsnq$ti A 

ks 1,0 2 005,64 2 006 Firemní 

Plný p‹›[uš' 

659. B VZT 1.188 [Přechod asymetrický, držena levá hrana, Z 500×1400mm na 1000x1400mrn, délka:1000mm D+M - veškeré 
=tvarovky a .gotrubfi bgd_e .z.pozìnk9vap.ého plechu_gl. 1.25mm.třída. têsngsti .A 

ks 1,0 5 005,85 5 006 Firemní 

Pirıý prıpis 

650. B 'V2T 1.189 ìPruìná antìvibračnl spojka, 1400x500mm D+M 
Plný pnpıs 

ks 1,0 1314,64 1315 Firemní 

661. B :VZP 1.190 ks 1,0 S0 568,00 S0 568 Firemní 
I 

Speciální sestava tlumičů hluku 5 volným vhodně dlouhým mezìkusem na potrubí přívodu čerstvého - 
vzduchu a odvodu znehodnoceného vzduchu. D+M - Fodrobnější popis viz výkaz výměr a PD 

Plný [)()[7I'5 

Výkaz výměr: Speciální sestava tlumičů D+M; 1 
Speciální sestava tlumičů hluku S volnym vhodně dlouhým nıeıikusem na potrubí přívodu čerstvého vzduchu a odvodu 
znehodnoceného vzduchu. Celkový rozměr sestavy jednoho tlumiče hluku bude 1400x1000mm a délka 5000nını; 
průtok vzduchu tlumičem 140DDnı3/h; přívod vzduchu do vnitřního prostoru (hladina akustického výkonu) 94,7dB(A} 
(zadáno ve spektru); odvod vzduchu Z vnitřního prostoru (hladina akustického výkonu)76,5dB(A) (zadáno ve spektru): 
navržené použití kulisového tlumiče hluku v kombinovaném provedení pro maximální možný Utlum nízkých frekvencí 
(první kulisový tlumič hluku) a vysokých frekvencí (druhý kulisový tlumič hluku). Plášť bude vyroben z pozinkovaného 
plechu tI.1,2mm. Tlumíci elementy budou vyrobeny rovněž z pozinkovaného plechu. Absorpční výplně budou ı 
minerální vlny. Tlaková ztráta tlumiče hluku (na přívodnim potrubí) při rovnoměrnéııı naplaveni bude cca 140Pa. 
Útlum hluku tlumiče hluku v tomto provedení bude pro zadane spektrum zdroje hluku 0=50dB.TIaková ztráta tlumiče 
hluku (na odvodnim potrubí) při rovnoměrném zaplavení bude cca l1Dpa. Útlum hluku tlumiče hluku v tomto 
provedeni bude pro zadané spektrum zdroje hluku D=40dB. Sestavy tlumičů hluku budou objednány až po provedení 
měření hluku v konkrétním místě soustavy VZT na základě naměřených hodnot. D+M 

1,0 

652. 8 VZT 1.191 ŽPřechod asymetrický, Z 1000x1400mm na 1000x710mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí 
'bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 5 344,51 5 345 Firemní 

Plný popis 

663. B Švůgr 1.192 Trouba čtyřhranrıá rovná, 1000×710mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
jpozìnkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 2 749,14 2 749 Firemní 

Plný popic 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

Plný I›‹)[›l‹.. 

656. B VZT 1.185 RS 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 

657. 8 =vzr 1.186 ITrouba čtyřhranná rovná, 1400×500mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
gpgzinkpvąnšhqplgchu.t!. 1_,.25_mm tfida těsn.osti.A 

ks 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 

658. MP zV2T 1.187 

Trouba čtyřhranná rovná, 1400×500mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
1pozınkovanehopleçhu.tl 1.25mmtrıda těsnostı_A 

Plný pnpıs 

Plný popis 

gTrDuba čtyřhranná rovná, 1400×500mm, délka:500mm (V.P.} D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsností A 

Plný p‹›pı<; ' 

ks 1,0 2 005,64 2006 Firemní 

659. B VZT 1.188 {Přechod asymetrický, držena levá hrana, Z 500x1400mm na 1000×1400mm, délka:1000mm D+M - veškeré 
žatva rovky a .p0=wb.i bude .z_pozinkgva_n.ého plechu_j;I. 125n)m.třída..têsnqsti .A 

ks 1,0 5 005,85 5 006 Firemní 

Plný popis 

660. B 'vzT 1.189 
Plný pnpıs 

pružná antìvibrační spojka, 1400x500mm D+M ks 1,0 1 314,64 1315 I Firemní 

661. B ìVZT 1.19O ks 1,0 50 568,00 50 568 Firemní 
I 

Speciální sestava tlumičů hluku S volným vhodně dlouhým mezìkusem na potrubí přívodu čerstvého - 
,vzduchu a odvodu znehodnoceného vzduchu. D+M - Fodrobnějši popis viz výkaz výměr a PD 

Plný pnpıfi 

Výkaz výměr: Speciální sestava tlumičů D+M; 1 
Speciální sestava tlumičů hluku S volným vhodně dlouhým mezíkusenı na potrubí přívodu čerstvého vzduchu a odvodu 
znehodnoceného vzduchu. Celkový rozměr sestavy jednoho tlumiče hluku bude 140Ux1000mm a délka 5000nım; 
průtok vzduchu tlumičem 140DDnı3/h; přívod vzduchu do vnitřního prostoru (hladina akustického výkonu) 94,7d8(A) 
(zadáno ve spektru); odvod vzduchu Z vnitřního prostoru (hladina akustického výkonu)76,5dB(A) (zadáno ve spektru): 
navržené použití kulisového tlumiče hluku v kombinovaném provedeni pro maximální možný Utlum nízkých frekvenci 
(první kulisový tlumič hluku) a vysokých frekvencí (druhý kulisový tlumič hluku). Plášť bude vyroben Z poıínkovaného 
plechu tI.1,2mm. Tlumíci elementy budou vyrobený rovněž z pozinkovaného plechu. Absorpční výplně budou z 
minerální vlny. Tlaková ztráta tlumiče hluku (na přívodním potrubí) při rovnornêrnéııı zaplaveni bude cca 140Pa. 
Útlum hluku tlumiče hluku v tomto provedení bude pro zadané spektrum zdroje hluku D=50dB.Tlaková ztráta tlumiče 
hluku (na odvodním potrubí) při rovnoměrném naplavení bude cca 110Pa. Útlum hluku tlumiče hluku v tomto 
provedeni bude pro zadané spektrum zdroje hluku D=40dB. Sestavy tfumičù hluku budou objednány až po provedeni 
měření hluku v konkrétním místě soustavy VZT na základě naměřených hodnot. D+M 

1,0 

8 'VZT 1.191 ŽPřechod asymetrický, Z 1000x1400mm na 1000x710mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí 
'bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 5 344,51 5 345 Firemní 

Plný p0)I§ 

663. B Švůgr 1.192 Trouba Čtyřhranná rovná, 1000x71Dmm, délka:1000mm D+M veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída.těsrıostì A 

ks 1,0 2 749, 14 2 749 Firemní 

Plný popis: 

662. 

www.eurocALc.cz 65282  22.05.2020 



0ZOZ'90'Zč ?82Ĺ9 2'3IO1V3UJnalMMM 

J$I(ÍU(Í Állkf 
"F 

! 
;uLuaJz3 022 E 0I7'0ZZ E 0'I s>ı 

V ıısöiısąı epgiı LÍIUJŠŽT 'ıı nq:›alři'E›qęueAó3lu!íotf 
Z apnq gqnııod e A›IAo.ıeAı ęJa›l§aA - wa wu,ı000I:2>II?P 'wwoosI×oos 'ęunoı ęuueıLI,IAıg eqnoııł 17IZ'I ıZA Q "689 

:sydod Á"/d 

QULĂJ8JH OZZ 0i7'0ZZ E 0"( 5>ı I apnq gqnııod e A›IAOJeA1 ęıaıggan v šıšóüšêx"š›iíñflI›1"šž=fiiˇflE›%ìö~öúšwöëfluìžöcfi 
- w+‹ı ww0o0I=e>ıı9p 'ww00sI×oos 'ęuAo.ı ęuueıqgmg eqno.ıJ_Š €tzlı; ıZA 8 '889 

s!(lu(f [HIM 

QULIJBJH 179IZ z0'1791 Z o'I =›ı 
Všì?›T1l5äi Ěñizłı ìüw5z"Í"lıız 

rııpaıd oqęuenoxugzod 2 apnq !qmıod e Aąnoıeflı ę.ıa›l§aA - wa .sv 'osm 'wwoosı×oos 'çuueıqghıg ›lnolqQ E ZIZ"[ JZA 9 'L89 

ˇsıduıi ťfllızť 

IULUBJH ozz S Oı7'0ZZ E 0'[ 5*l Z apnq Jqnııocl e A>IAO.ıeAı ęıaągan 
ši áżšóúšáá 2íšiliuů'§ž*ì*'ıi?iÍı5öìłľ ø'q§›üè›šø›ì'ú1żóa'g 

wa (`ďA) ww00oI=2)ııaı0 'wwoosıxoos 'ęuAo.ı ęflueıuáMı eqnoJ_L UZI _[.ZA! 8 '989 

IUUIBJH ozz E 0l7'0ZZ € 0'I sál 

:sıdud Má 
'ęˇˇízššúflši ëĎí4í'LìiiıiŠž7řııìíı5àıÍÍÉLšìIí^Fı'ů!lööì 

z apnq gqıuıod e A>IAOJeAı ę.ıa›l§aA - wa wwo00I"2>ıı?p 'wwoosI×oos 'gunoı ęuueıqgmą eqnoJ_L 0IZ'I 1ZA~ Q 'ses 

IUWQJH SIS I ız9'ızIs I 0'I 5× 
:sıduıl (WM 

w+cı wwfií)-Šx0017IìĎI[ods í";i2Jq!^!ıue ęuznfiì' [Z'I lZA 8 : 'Vas 

spdu‹J ĎUI‹/ 

!uLua.ıg3 Í/9I Z z0'v9I Z 0'ı 5>ı ıııl:ıald oqęuenoąuızod Z apnq gqruıod e A›IAOıeA1 ęıaągan 
V na"ö"úšęz Erìıšı uıwsz'I 11% 

W+G .sv 'OSIH 'wwoosI×oos '4UU2J\ł4^1Q >ı"0ıqo Ě 60Z'I lZA EI `s89 

]UU.I3J!:l oz S 0l7'0zz E 0"[ 5>l 

:s!ıI‹›d øvıú 
Viisousëı EĎH1 wąngfi 'In nq3ald oqęuenofiügzodìˇ 

z apnq ıqmıod e AılAOJeA1 9Ja›l§aA - w+cı ('UA) \-ULU000I3E>II?P 'ww0osı×0os 'guhoı ?UU2JUšM;› eqnoJ_L.. 80zlI ızA Q 'Z89 

'.ı‹lu‹l AU IM 

!UUJ3J!:l OZZ E 017'0ZZ E 0'l: $>ı 
v !ıšöušąì epılı ı.\.iuìSZŤÍì'ì'iıi5alEi'oı.l'àuèAö$lìıÍzlcíd ! 

. 

Z apnq !qnııod 2 A›lno.ıeA1 çıa›l§aA - w+cı ww0mI=2xıap 'WWOOSIXOOS 'ęuhoı ęuueıqghıg eqnoıı' ĹOZ"[J.ZA 8 ˇI89 

JUWQJH ozz S 017'0ZZ E 0'I '5>l 

'sıdnd ęíufd 
šíııšöúšàı 2piáiiıiüišż't"ıì'ñIı5äiđ öı.;9úèAo›liĹıÍŽbd g 

Z aprıq gqnııod e Á›IAOJeAı ęıa›l§aA - w+cı u-Iw000I=2>ıı9p 'ww00sı›‹oos 'ęunoı euvflıućM eqno.ı.l_! roz"`[ ızAì Q ˇ0B9 

rsyıłvıi dfııá 

1uLua.ıı;l 17911 Z z0'1791 Z O'I $>l 
Viišölřšäıˇëiíizıì üiüıšťı ii; 

rı\.l:›ald oqęuehoąu!zod Z apnq gqmıod e ıl›IAo.ıeAı 9.ıa›l§aA - wa ,gv '0§w 'wwo0sı×005 '6u"2"ıš^ı2 ›lrıolqQ S0ZII ıZAÉ 8 '6Ĺ9 

QULLIBJH OEE 17 09'6z€ 17 0'I sa 

:sıı!‹›d Mid 
V lı5đüšăiˇflñüíwwsz-ì'7ıı ñü:Jaldoil'aueAo›luızöď‹ 

Z apnq !qnııod e łqnoıenı ęıaągafl - wa (':ı`A) ww00sI=2›ıı9p 'ww0osı×oos 'guhoı ę"u2nı.ı^12 aqno.ı1_ VOZIL ıZA' 8 `8L9 

wøıdoıi Á!!/,I 

guuıaı!fl ozz É 0I7'0ZZ E 0'I 9>ı 
vììšöUsęı Bpıąı \.uıu5z'I 'p rıípàfi oüàueAó7IUižođ',' 

Z apnq jqnııod e Á›lno.ıeıu ę.ıa›l§aA - wa ww0o0I=2)ıı9p 'ww00sIxoos 'ęunoı ęuue.ıLI,gAı; eqno.ı1s €0Z"IıZA' 8 'ĹĹ9 

i 

eneısnos 'uag euaj eua) 'upal e.ıąu.ıAA fw sıdod pç)l dAl 'má Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

677. B VVZT 1.203 Trouba čtyřhranná rovná, S00×1500mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pogýflkovagéhq flęfihu tl. 1,25mm třída těsnggti A 
Pany pnpıłf; 

ks 1,0 3 220,40 3 220 Firemní 

678 B V2T 1.204 ,Trouba čtyřhranná rovná, 500×1500mm, délka:1500mm (V.P.) D+M - veškeré tvarová a potrubí bude Z 
ìpggigzkqvąpeho plechu tl. 1,25mm třidą_§ě§nostì A 

Fhıý pťıpıs ̌ 

ks 1.0 4 329,60 4 330 Fıremni 

679. B "vzT1.2o5 ohıøuk čtyřhranný, sooxısoomrn. R150, 45° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu 
tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 2 164,02 2 164 Firemní 

Plný popis; 

680. B ÍVZT 1.206 ks 1,0 3 220,40 3 220 Firemní 

681 B ÉVZT 1.207 ks 1,0 3 220,40 3 220 Firemní 

682. B VZT 1.208 

Trouba čtyřhranná rovná, 500x1500mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude z 
łpqzíqkovaného .plęghu_tl..1,25mm. třída těsnostl..A 

Plný pupısˇ. 

Trouba čtyřhranná rovná, 500x1500mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
p9_zjnkovaného.gíechu tl._ _1,25mm.třída těsnosti A 

Plný pnpın: 

Trouba čtyřhranná rovná, sooxısoomm, déíka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plechu tl. 1,.2§mm rřfgą tŠsnosti_A 

Plný pnpíłi: 

ks 1,0 3 220,40 3 220 Firemní 

Í 

683. B VZT 1.209 šohıøvk čtyřhranný, 500×1500mm, R150, 45° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu 
šıl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 2 164,02 2 164 Firemní 

Plný pnpiç. 

62.4. ĚVZT 1.21 B i Pružná antivibračni spojka, 1400x5[:IOmrn D+M 
Plný pop/ç; 

ks 1,0 1314,64 1 315 Firemní 

685 . B vzT 1.210 Trouba čtyřhranná rovná, 500×1500mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

.Lı29=i[\Is2v.ê"ëhQ PIHCMI-_1L25MM_t7íÉ§ IŠ$I"0$IL6. 
Płııý pnpıs: 

ks 1,0 3 220,40 3 220 Firemní 

686. B !V2T1_211 Trouba čtyřhranná rovná, 50Dx1500mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Š .ppzinkova "ëł*9 pI_echq±§lL 25mm_třída těs.nostI .A 

kS 1,0 3 220,40 3 220 Firemní 

Plný pnpıs. 

687. B VZT 1.212 oblouk čtyřhranný, 500x1500mm, R150, 45° Da M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu 
'tI. .1,25mm tří.datěsnostì A 

ks 1,0 2 164,02 2 164 Firemní 

Plný pnpi€ 

688. B VZT 1.213 ÍTrouba čtyřhrannárovná, 500×1500mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Lpozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 3 220,40 220 Firemní 

Plný popis .' 

689. B VZT 1.214 ks 1,0 3 220,40 3 220 Firemní i 
i 
J.... 

'Trouba čtyřhranná rovná, 500x1500mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plny pnpıš: 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

699. B "'VZT 1.223 iTrDuba čtyřhranná rovná,1400×1000mm, délka:1000mm DłM - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Špozinkoyanèho pleçllu çı. 1,.2$mm třiqa tě.snostì. A 

Plný popiš 

ks 1,0 3 309,88 3 310 Firemní 

700. B VZT 1.224 Trouba čtyřìıranná rovná,1400×1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
{pozi.nkované.ho.pIechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný popiš 

ks 1.0 3 309,88 3 310 Firemní 

701. B ÉVZT 1.225 'Trouba čtyřhranná rovná,1400×10ÓÓmm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozjpkovaného plec.hu tj. 1,25_mm třídątěsnosti A 

k$ 1,0 3 309,88 3 310 Firemní 

Plný popis: 

702.. B :VZT 1.226 i Trouba čtyřhranná rovná,1400x1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

Ipozlqıkovąného plechu tl. 1_,25pjırn třída těsnosti A 
ks 1,0 3 309,88 3 310 Firemní 

Plný pnpıç; 

703. B VZT 1.227 ĚTrouba čtyřhranná rovnà,1400x1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Š pozinkpvaného.plechq.tl...1,2§mm třída tŠ§[19sti.A 

ks 1,0 3 309,88 3 310 Firemní 

Plný pupil 

704. B VZT 1.228 ;Trouba čtyřhranná rovná,1400×1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

Épozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
ks 1.0 3 309,88 3 310 Firemní 

Plný popis 

705. B 'VZT 1.229 'Trouba čtyřhranná rovná,1400x1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

.I pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
ks 1,0 3 309,88 3 310 Firemní 

Plný pups . 

706. B =vzT 1.23 =Cementotřísková deska, tl.40mm D+M 
Plný popis: 

m2 35,0 1 314,20 45 997 Firemní š 

7(J7. B 'VZT 1.230 Trouba čtyřhranná rovná,1400×1000mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
5 . ł v ı  pozınkovaneho plechu tl. 1,25mm tranda těsnosti A 

Plný [zapil 

ks 1,0 3 309,88 3 310 Firemní 

708. B šVZT 1.231 ks 1,0 7 336,04 7 336 Firemní Kalhotový kus atypický, Z 1400x1000mm na 900×1000mm I 900x1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí 
bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný popis. 

Í 

709. B "VZT 1.232 Trouba čtyřhranná rovná,900×1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

IP.ozin.kovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
ks 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 

Flrıy p‹›p››<; 

710. B ˇVZT 1.233 'Odbočka Z 900x1000mm na 900x400mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 
'v 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 3 452,66 3 453 Fìremni 

Plný prıpıss 

711. B ìvzf 1.234 Trouba čtyřhranná rovná,900x100Dmm, délka:1500mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
.1p.9zinl<ovanŠh.o.gle5hg$I.._.1_,2§mm třída těsnosti A 

Plný popis: 

ks 1,0 4113,12 4 113 Firemní l 
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Poř. Typ Kód popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. sousta Va 

699. 8 ľvzlI' 1.223 řTroı.ıba čtyřlıranná rovná,1400x1000mm, délka:1000mm DłM - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Špozinkoyaného pleçllu çı. ?±,.25mm třída těsnosti. A 

Plný pnpiq 

ks 1,0 3 309,88 3310 Firemní 

700. B VZT 1.224 čí*Trouba čtyrìıranná rovná,1400x1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného pechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
ks 1,0 3 309,88 3 310 Firemní 

Plný pnpjç 

701. B ľvzT 1.225 'Trouba čtyřhranná rovná,1400×10ÓÖmm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plec.hu t.l. 1,25_mm.třfda_těsnosti A 

ks 1,0 3 309,88 3 310 Firemní 

Plný popis: 

702. B :VZT 1.226 ŠTrouba čtyřhranná rovná,1400×1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

Špozlnkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
ks 1,0 3 309,88 3 310 Firemní 

Plný prıpıs; 

703. B ~vzT 1.227 ŠTrouba čtyřhranná rovná,1400x1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Špoıinkpvą néh9_pIech_q.tl...1,2§mıIı třída .tësnpsti_A 

k 1,0 3 309,88 3 310 Firemní 

Plný pťıpisˇ 

704. B VZT 1.228 ks 1.0 3 309,88 3 310 Fìremní ;Trouba čtyřhranna' rovnŠ,1400×100Ömm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného pechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
Plný popis 

ť 
J 

705. B 'vzT 1.229 Trouba čtyřhranná rovná,1400x1000mm. délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
ipozìnkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 3 309,88 3 310 Firemní 

Plný pııpıs . 

706. B VZT 1.23 zCementotřIsková deska, tI.40mm D+M 
Plný popis: 

m2 35.0 1 314,20 45 997 Firemní 

707. 8 'VZT 1.23(] Trouba čtyřhranná rovná,1400x1000mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plechu tI..;L,25mm tilda těsnosti A 

Plný I)()I)l$ 

ks 1,0 3 309,88 3 310 Firemní 

708. B žVľl' 1.231 Kalhotový kus atypický, Z 1400x100Dmm na 900x1000mm I 900x1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí 
Íbude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mrn třída těsnosti A 

Plný popis. 

ks 1,0 7 336,04 7336 Firemní 

709. B !V2T 1.232 ıìTrouba čtyřhranná rovná,900×1DOOmm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

lp.ozin.kovaného plechu t.l. 1!25mm třída těsnosti. A 
Phıy p‹›pı<. 

ks 1,0 3 059,38 3 059 Firemní Ä 

710. B 'VZT 1.233 Odbočka Z 900x1000mm na 900×400mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu ti. 
!1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 3 452,66 3 453 Firemní 

Plný pnpıs: 

711. 8 zvzf 1.234 Trouba čtyřhranná rovná,900×1000mm, délka:1500mm {V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

.xI291Hı!€0!an§ł1Q.nLflsh!t|- 1n2!ì"ım třída Iěêflçst' A 
ks 1,0 4 113,12 4 113 Firemní r 

Plný popis: 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

725. B `VZT 1.247 i Trouba čtyřhranná rovná,900×1000mm, délka:1000mm D+M 

i9wšìIJI2vìf!ëh°.2.!ę=!=!4_&_h25 "".fa* Éüifl Eë§."2š'L/_ 
veškeré tvarovky a potrubí bude Z ks 1,0 3059,38 3 059 Firemní 

F/ný pťıpıs. 

726. B ivzT 1.248 Trouba čtyřhranná rovná,900x1000mm, délka:10l:)Omm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
_Rozinkova něho plechu t.l.._1,25mm.třída tě.snosti A 

ks 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 

F'!rıý pnpıs 

727. B VZT 1.249 Trouba čtyřhranná rovná,900x1000mm, délka:1500mm lV.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
Plný p‹›pi~:: 

ks 1,0 4 113,12 4 113 Fıremní 

728. B zvzT 1.25 ,Trouba čtyřhranná rovná, 500a‹1400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

ł.ıês=2i"k9vfif3é!ì0 ı2.le=hu.fI.- 1z2§_f"m tšiđö !ë§"0§ti A 
Phıy popiš; 

ks 1.0 3 059,38 3059 Firemní 

729. MP €V2T 1.250 1-oblouk čtyřhranný, 1000×900mm, R150, 90° D+M - veškeré tvamvky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu 
itl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 6 827,38 6827 Firemní 

Pany pnpıs" 

730. MP IVZT 1.251 Trouba čtyřhranná rovná, 900x400mm, déłka;1000mm, uvnitř opatřená černým matným lakem D+M 
Éveškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 4 026,10 4 026 Firemní 

Plný popis: 

731. MP V2T 1.252 'Trouba čtyřhranná rovná, 900×400mm, déłÍ<a:1000mm, uvnitř opatřená černým matným lakem D+M - 
veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 4 026,10 4 026 Firemní š 

Plný popıq; 

732. MP ~VZT 1.253 Trouba čtyřhranná rovná, 900×400mm, délka;1.0()Dnım, uvnitř opatřena černým rııałným lakem D+M 
veškerá tvarovky a potrubí bude Z puzinkovaııéhu Dlehhu tl. 1,25mm iiída tësnosìi A 

k 1,0 4026,10 4 026 Firemní 

Plný PIÚ[)lŠ.' 

733. Mp vzT 1.254 Trouba Čtyřhranná rovná, 900x400mm, délka:10OŰmm, uvnitř opatřená černým matným lakem D+M - 
veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,2Smm třída těsnosti A 

ks 1,0 4 026,10 4 U26 Firemní 

Płııy /›r›pı‹;: 

734. MP šV2T 1.255 -Trouba čtyřhranná rovná, 900×400mm, délka:1000mm, uvnitř opatřená černým matným lakem D-I-M 
veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
I 

ks 1,0 4 026,10 4 026 Fıremní I 
I 

Pfrıy pnpıs. 

735 . MP 'VZT 1.256 Trouba čtyřhranná rovná, 900x400mm, délka:1000mm, uvnitř opatřená černým matným lakem D+M 
Šveškeré tvarovky a potrubí bude Z poziııkovarıého plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 4 026,10 4 026 Firemní 

I 

Plny popis: 

www.euroCALC.cz 71282 

5 

22.05.2020 
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725. B 'VZT 1.247 ŤTrouba čtyřhranná rovná,900×1000mm, délka:1000mm D+M 
±p0_šiDk0v.ànëı02łę=hy_ë_L25 HL" tšiäš têšnsšäłì 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z ks 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 

Plný /mpıs. 

726. B iV2T 1.24g Trouba čtyřhranná rovná,9000‹1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plechu t.l.._1,25mm.třída těsnosti A 

ks 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 

Plný pnpıs 

727. B VZT 1.249 =Trouba čtyřhranná rovná,900x1000rnm, délka:1500mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

Épozìnkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
Plrıýpnpië 

ks 1,0 4 113,12 4 113 Fıremní 

728. 8 'VZT 1.25 Trouba čtyřhranná rovná, 500x1400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Ĺpgzinkgya rjého p_Iecflu.tl.. 1_,2§_mm třída těę.no$ti A 

Phıy popiš. 

ks 1.0 3 059,38 3059 Firemní 

729. Mp iV2T 1.250 ]Oblouk čtyřhranný, 1000×900mm, R15D, 90° D+M - veškeré tvarovky 3 potrubí bude Z pozinkovaného plechu 
itl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 6 827,38 6 827 Firemní 

Pln y pnpıs . 

730. MP ľvzr 1.251 Trouba čtyřhranná rovná, 900×400mm, ćıèikazıoooınm, uvnitř opatřená černým matným Bakem D+M 
veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 4028,10 4 026 Firemní 

plný pnpıs: 

731. Mp VZT 1.252 'Trouba čtyřhranná rovná, 900×400mm, dêıì‹az1000mm, uvnitř opatřená černým mathým lakem D+M - 
veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 4 026,10 4026 Firemní 1 

Plný pnpıv; 

732. MP "VZT 1.253 Trouba čtyřhranná rovná, 900×400nlını, délka;1.0(J()mm, uvnitř opatřena černým rııatným lakem D+M - 
veškeré tvarovky a pızıtrubí bude Z puzinkovaııého Dleıhu tl. 1.25mm třída těsnosti A 

k 1,0 4026,10 4 026 Firemní 

Plný pnpıs: 

733. Mp VZT 1254 Trouba ćtyiˇIırannà rovná, 900x400mm, délka:100Cžmm, uvnitř opatřená černým matným lakem D+M - 
veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,2Smm třída těsnosti A 

ks 1,0 4 026,10 4 D26 Firemní 

Plııv ,‹ı‹)pı‹;: 

734. MP iV2T1.255 -Trouba čtyřhranná rovná, 900x400mm, délka:1000mm, uvnitř opatřená černým matným lakem D+M 
veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

I 

ks 1,0 4 026,10 4026 Fıremní 1 x 

Phıy pťıpıš. 

735. MP 'VZT 1.256 Trouba čtyřhranná rovná, 900×400mm, délka:1000mm, uvnitř opatřená černým matným lakem D+M 
Éveškeré tvarovky a potrubí bude Z poziııkovaného pechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 4026,10 4 026 Firemní 

I 

Plny popis." 
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749. B VZT 1.27 Trouba čtyřlırann:‹Š rovná, 500x1400mm, délka:i00Dmm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Igozinkpvaného plechı4_.tl. 1!25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 

750. B 'VZT 1.28 

Plný popiš 

I 
l 
,Trouba čtyřhranná rovná, 500x1400mm, délka:1000mm D+M 
[pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z ks 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 

Plný pnpıs: 

751. B VZT 1.29 Trouba čtyřhranná rovná, 500×1400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
P/ııy [IU/IIŠ 

I 

ks 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 

752 . ıš -VZT 1.30 ,Trouba čtyřhranná rovná, 500×1400mm, délka'500mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude I 
Ipozinkovanéhp plechu.tl. 1,25mm pzřlqa těsnosti A 

Plný popu; 

ks 1,0 1 529,69 1 530 Firemní 

753. B TV 1.31 ÍPřechod asymetrický Z 500×1400mm na 800x1000mm, délka:700mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude 
iz pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný popis ̌ 

ks 1,0 3 023,87 =š 024 Firemní 

754 ı B ÍvzT 1.32 i Trouba čtyřhranná rovná, 800x1000mm, délka:1000mm LHM - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

[pozinkované-ho plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
Plný pnpıs 

ks 1.0 2 898,36 2 898 Firemní 

755. B *vzT 1.33 .Trouba čtyřhranná rovná, 800×1000mm, déłka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 

Plný pı ıpı s: 

756. B ;VZT 1.34 ĚTrouba čtyřhranná rovná, 800x10ÓOmm, dĚlka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
I poılnkovaného p1echq..t!...1_,25mm třiqa těgfıgsti A 

ks 1,0 2 898,36 2898 Firemní 

Plný p0/)i$x' 

757. B VZT 1.35 iTrouba čtyřhranná rovná, 800×1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

[pozinkovaného plech.u tl. 1,25mm třída těsnosti A 
ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 

Plný pnpıs; 

758. B ;VZT 1.36 Trouba Čtyřhranná rovná, 800x1000mm, délkazlüüümm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pnziııkuvnného plechu tl. 1.25mm třída těsnnstı A 
ks 1,0 2 898,36 2 898 Fìreınní 

I 

Plný popis." 

759. B .V2T 1.37 Odbočka Z 800×1000mrıı na 400x500 O+M ' veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 
1,25ılnm ıřida tèsııosli A 

ks 1,0 3 261,80 3 262 Firemní 

Plný popis: 

760. 8 'VZT 138 'Trouba čtyřhranná rovná, 800x1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

.p9=i0!&9v=f!éhQ.p!€sh!SI- lëämmìfläö tššnęëti A 
ks 1,0 2 898,36 2 898 Fıremní 

Plný puluı~;: 

781. B ŠVZT 1.39 ÍTrouha čtyřhranná rovná, 800×10ÓOmm, đêııłazıoøcmm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Ĺpozì;ıkQvané_ho.p.Iechu tl. 1!_2§!nm. třída.těsnostì..A 

Plný prıfus 

ks 1,0 2898,36 2 898 Firemní 
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749. B V2T 1.27 ks 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 
1 
1 - .  

750. B ÉVZT 1.28 ks 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 

751. B VZT 1.29 

Trouba čtyřhranná rovná, 500x1400mm, délka:i000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude 2 
pozinkovaného .plechu_.tI. 1!25mm třída téąnqsti A 

Flrıý popis." 

ŠTrouba čtyřhranná rovná, Š00×1400mm, délka:1000mm D+M › veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
[poz_Inkované.ho p.lechu tl. 1.,.25.mm třída těsností A 

Plný pnpıs : 

Trouba čtyřhranná rovná, 500x1400mm, délkal10íJOmm D+M - veškeré tvarová a potrubí bude Z 
lpozínkovaného plechu tl..1,25mm třída těsnosti A 

Plny pnpır 

ks 1,0 3 059,38 3 059 Firemní 

752. Iš -VZT 1.30 ,Trouba čtyřhranná rovná, 500×1400mm, délka:500mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného plechu ti. 1,25mm çflđa těsnosti A 
Plnýpııpıfi 

ks 1,0 1529,69 1 530 Firemní 

753. B §VZT 1.31 ÍPřechod asymetrický Z 500×1400mm na 800×1000mm, délka:700mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude 
iz pozin_kQva_né.ho .p_Ie_ch.u.t]. 1_,2§mı)j1§říqą §§npąti.A.. 

ks 1,0 3 023,87 2; 024 Firemní 

Pin ý průpis . 

754 › B var 182 i Trouba čtyřhranná rovná, 800×1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
I ı vn [pozinkovaného plechu t_l.._1,25mm tranda těsnosti A 

Plný pnpıs 

ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 

755. B *vzT 1.33 Trouba čtyřhrarıná rovná, 800x1000mm, délka:1000mrn D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 

Plný pa ıpıs: 

756. B ìvzT 1.34 ĚTrouba čtyřhranná rovná, 800x10ÓOmm, đěıkzzıuøovnm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
| pozinkovaného p1eçhı.g..tl...1_,.25mm třída t_ěąrıosti A 

kS 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 

Plný popis: 

757. B ÍVZT 1.35 Trouba čtyřhranná rovná, 800x1000mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
ks 1,0 2 898,36 2898 Firemní 

Plný Pııpls; 

758. B ;VZT 1.36 Trouba čtyflıranná rovná, 800x1000mm, délka'1DODrnrn D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude ı 
pnzinkuvaného plechu tl. 1.Z5mm třída těsnustl A 

ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 
ł 

Plný popis." 

759. B VZT 1.37 Odbočka Z 800×10tX)mrıı na 400x500 D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaııého plechu tl. 
: 1,25ını1"ı ıřida tésııosli A 

ks 1,0 3 261,80 3 262 Firemní 

Pffıý popis: 

760. 8 "VZT 138 'Trouba čtyřhranná rovná, 800×1000mm, délka:1DOOmm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
.pozlnkova něho plechu tl. 1,_25_nˇım třída těsnosti A 

ks 1,0 2 898,36 2 898 Faremní 

Plný pupıę: 

761. B ŠVZT139 i Trouba čtyřhranná rovná, 800×1000mm, déIIŽa:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Ĺp9zìnkQvané_ho.p.łęchu tl. 125rnm třída.těsnostì..A 

ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 

Plııý Püflłí 
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775. B VZT 1.53 Trouba čtyřhranná rovná, 1400×400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

insšłüyvêflqfllęmı ıL2ì"!mñIı1ì!š§.fı9§5Lê 
Plný popis 

ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 

776. B 'VZT 1.54 Trouba čtyřhranná rovná, 1400x400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

Ipozınkovaneho plechu tl 1 25mm tranda tesnostı A 
ks 1.0 2 898,36 2 898 Firemní 

Plłłý pnplif 

777. B ˇVZT 1.55 :Trouba čtyřhranná rovná, 1400×400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

žpoıınkDvaneho_pIechu tl 1 25mm trı_da tesnostı A 
ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 

Plný pani'- 

778. B 'VZT 1.56 Trouba čtyřhranná rovná, 1400a‹400mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Ĺpozinkovaného piechu tl. 1,25mm tilda těsnosti A 

Phıy pgpıç; 

ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 

779. B ~VZT 1.57 ks 1,0 6 393,52 6 394 Firemní 

Plný popis: 

780. B 'VZT 1.58 ks 1,0 988,00 988 Firemní 

781. B *VZT 1.59 ks 1,ı 966,12 966 Firemní 

Plný popis 

782. B .VZT 1.80 ks 1,0 483,06 483 Firemní 

:Rozdělovací tvarovka Z 1400x400mm na 200×400/200×400/1250x400 D+M - veškeré tvarovky a potrubí 
bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ÍOblouk čtyřhranný, 200×400ınnı, R150, 4S°D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu 
ltl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný pnpıs: 

'Trouba čtyřhranná rovná, 200×400mm, délka:1000mm Ď-ı-M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

ipgzinkova něho plechu tl.. 1,25mm.třÍda. tě§n.ostì.A . 

ÍTrouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, dělka:5ĎOmm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
=pozl_nkovaného plechu tl. 1,25mm tilda tš$"9$ł! A I 

Pln y pnpıs. 

783. B =vzr 1.61 ;vAv regulátor průtoku vzduchu 400x200, S akustickým opláštěnim pro potlačení vyzařovaného hluku. - 
š Netě5nost opláštění dle EN 1751, třída B. Rozsah diferenčnlho tlaku 20 - 1000Pa Servopohon je / vybaven 
Šsignalizační diodou stavu regulátoru, dvěma potenciometry pro snadné nastavení regulátoru a - napětovou 
-regulaci 0-10V. Napájení 24 VAC, IP 20. D+M 

ks 1,0 14080,53 14 081 Fıremní 

Plný flnpıš. 

784. B '=VZT 1.62 čtyřhranný tlumič hluku 400x200, pro potlačení hluku vzniklého prouděním v regulátoru průtoku. - 
.Netěsnost dle EN 15727, třída A. Absorpční materiál je nehořlavá vlna s ochranou proti otěru, / hygienicky 
:bezpečná dle EU 97/69/ES. D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída 
żIě5n9§ti A 

ks 1,0 2 678,72 2 579 Firemní 

Plný popis . 

785. B VZT 1.63 Éohınnk přechodový Z 200×400mm na 400x400mm, R150, 90°, S nástavcem 300 (V.P.) D+M - veškeré 
.Ltvarovky a potrubí_bude Z pozinkovaného p.Iechu tl. 1,25m.nı třída těsnosti A 

ks 1,0 1 808,34 1808 Firemní 

Plný popis: 

786. B ìvzT 1.64 Trouba čtyřhranná rovná, 400×400mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozi_nkovaného plechu. tl.. 1,2§.mm třída těsnosti A 

ks 1,0 1 288,16 1 288 Firemní 
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775. B VZT 1.53 ŠTrouba čtyřhranná rovná, 1400x400mm, déłka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

€ .pozìnkovą_néh0_Q.Ię‹‰Jfl. 1L25mm křída tŠs.no_sti A 
ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 

Plný popu. 

776. B 'VZT 1.54 ,Trouba čtyřhranná rovná, 1400×400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

[pozınkovaneho plechu tl 1 25mm tranda tesnostl A 
ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 

Plný pnpıç: 

777, B 'V2T 1.55 Trouba čtyřhranná rovná, 1400x400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude 1 
ıpozinkovarıého_pIechu tl. U5f"ı" t_řída těsnosti A 

ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 

Plný popis." 

778. B ˇVZT 1.56 ks 1,0 2 898,36 2 898 Firemní 
Í 
L 

Plrıy popıšz 

779. B VZT 1.57 ı RozdělovacÍ tvarovka Z 1400x400mm na 200x400 /200x400 /1250x400 D+M - veškeré tvarovky a potrubí 
19ng5z pozinkovaného PElechu tl. 1,2§_mm třída těsnosti A 

ks 1,0 6 393,52 6394 Firemní 

780. B 'VZT 1.58 ks 1,0 988,00 988 Firemní 

781. B *vzT 1.59 ks 1,( 966,12 966 Firemní 

782. B -vzr1.so ks 1.0 483,06 483 Firemní 

Trouba čtyřhranná rovná, i400ı‹400mm, délka:10OÍ)mm (V.P.) D+M - veškeré tvarová a potrubí bude Z 
Lpozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný papis: 

Oblouk čtyřhranný, 200x400ınnı, R150, 45'D+M - veškeré tvarovÍ‹y a potrubí bude Z pozinkovaného plechu 
itl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný popis: 

Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, délka:1000mm Ď+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
ipoıinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný popis . 

ÍTrouba čtyřhranná rovná, 200×400mm, dělka:5l'Jomm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

=pozl_nkovan_ého plechu tl. 1,25mm třída tšęnoąti A 
Pany Pflfllfl. 

I 

783. B =VZT 1.81 jVAV regulátor průtoku vzduchu 400x200, S akustickým opláštěním pro potlačení vyzařovaného hluku. - 
ě Netě5nost opláštění die EN 1751, třída B. Rozsah diferenčnlho tlaku 20- 1000Pa Servopohon je / vybaven 
signalizační diodou stavu regulátoru, dvěma potenciometry pro snadné nastavení regulátoru a - rıapětovou 

»regulací 0-10v. Napájení 24 vAc, IP 20. D+M 

ks 1,0 14 080,53 14 081 Fıremni 

Plný pııpıš. 

784. B !vzT 1.s2 čtyřhranný tlumič hluku 400×200, pro potlačení hluku vzniklého prouděním v regulátoru průtoku. - 
.Netěsnost dle EN 15727, třída A. Absorpční materìálje nehořlavá vlna S ochranou proti otěru, / hygienicky 
Ébezpečná dle EU 97/69/ES. D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída 
;těsnosti A_. 

ks 1,0 2678,72 2679 Firemní 

785. B VZT 1.63 

Plný pomis: 

Šohınuk přechodový Z 2oo×4bómrn na 400×400mm, R150, 90", S nástavcem 300 (V.Ř.) D+M - veškeré 
.Ltvarovky_a potrubí bude zgqzlnkovaného plechu tl. 1,25m.m třída těsnosti A 

Plný popis: 

ks 1,0 1808,34 1808 Firemní 

786. B VZT 1.64 ĚTrouba čtyřhranná rovná, 400×400mm, délka:1000mrn (V.P.) D+M .. veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
r . I v e  v . ! pozı_nkovaneho p.lechu.tl.. 1!.25mm tranda tesnostı A 

ks 1,0 1 288,16 1 288 Firemní 
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Plný popis . 

799. B ~vzT 1.77 [Trouba čtyřhranná rovná, 1250×400mm, délka:150Umm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude z 
pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsııostı A 

ks 1.0 3 985,84 3986 Firemní 

Plný pnpıs 

800. B VZT 1.78 1 
I 

1 
Oblouk přechodový, Z ı2s0×400mnn na 1600x400mm, Ri50, 451 D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

.pozinkovaného lechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
ks 1,0 5 572,32 5 572 Firemní 

Pin ý po/ııš. 

801. B `VZT 1.79 *Trouba čtyřhranná rovná, 16ĎOx4oŰmm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarová a potrubí bude Z 

.!p01ì"kQvê".éh9JLę=h".tI-.Yămm třIQ?Jš§D9§Iì.A 
ks 1.0 3 220,40 3 220 Firemní 

Plny pnpıs 

802. B ~VZT 1.80 Oblouk čtyřhranný, 1600×400mm, R150, 45° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu 
H. 1,25mm třída těsnosti A 

Flný polus 

I 

! 
I 

l 

ks 1,0 5 572,32 5 572 Firemní 

803. VZT 1.81 Trouba čtyřhranná rovná, 160Gaı400mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Špozin.koyaného._pIec[1u.tl._.1,.25m[n.tříqa těsnosti A 

ks 1,0 3 220,40 3 220 Firemní 

Plný pnpıs 

804. B VZT 1.82 ?Oblouk čtyřhranný, 1600×40(Jmm, R150, 90° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu 
'tl 1 25mm tranda tesnostı A 

ks 1,0 10905,76 10 906 Firemní 

Plný prıpıç; 

805. B 'VZT 1.83 Rozdělovací tvarovka Z 16[)0×400mnı na 200x400 /200x400 /200x400 I200x400/ 200×/I00 D+M - veškeré 
tvarovky a potrubí Iıudv Z pozınkovaııého plechu tl. 1.25mm třída têsnústi A 

ks 1,0 3 282,46 3 282 Firemní 

pmy pupıs. 

806. B ~VZT 1.84 Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, dé!ka:1.000mm (V.P.) D+M - veškerétvarovky a potrubí bude Z 
Špozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Plný Dlìflľi. 

807. B ›VZT 1.85 ĚTrouba čtyřhranná rovná, 200×400mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
-pozinkovaného plechu tI...1,25mm t.řída těsnosti A 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Plný popis: 

808. B 'VZT 1.86 Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, dêlka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
lpçızinkpvançé.h.Q ple_chu.tI...1,_25mm_třidç.t_ě$no§ti A 

Plný pupıs . 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

809. B =vzT 1.87 Trouba čtyřhranná rovná, 200×400rnm, délka:1000mrn (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

gpozi.nkovaného.pIechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
Plný popis: 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

810. B »VZT 1.88 'Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, délka:100Dmm (V.P.) D+M 
pozinkovaného pechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

veškeré tvarovky a potrubí bude Z ks 1,0 966,12 966 Firemní 

Plný popis; 
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Plný pnpiç" 

799. B 'VZT1.77 Trouba čtyřhranná rovná, 1250x400mm, délka:1500mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
ppzìnkovarıého plç;:hu.tl. 1.,.25mm třída těsııostı A 

ks 1,0 3 985,84 3986 Firemní 

Plný pnpıs 

800. B VZT 1.78 ks 1,0 5 572,32 5 572 Firemní 
ı 

Oblouk přechodový, Z 1250×400mm na 1600x400mm, R150, 45° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

Ipozìnkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
Pin ý pnpıç, 

801. B 'VZT 1.79 *Trouba čtyřhranná rovná, 1š00x40Óz-nm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
!pDzınkovan~ého plechu tl.1_ 25mm tranda tesnostı A 

ks 1.0 3 220,40 3 220 Firemní 

Pany popis 

802. B VZT 1.80 ÍObIouk čtyřhranný, 1600a‹400mm, R150, 45° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude z pozinkovaného plechu 
iu. ı,25mm třída těsnosti A 

ks 1,0 5 572,32 5 572 Firemní 

Plný popis 

803. B VZT 1.81 i Trouba čtyřhranná rovná, 1600aı400mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
{pD_zi_n.kova ného._pIec_hu.t!._.1,.25mm_třiqą těsrąqsti A 

ks 1,0 3 220,40 3 220 Firemní 

Plný pnpıs 

804. B VZT 1.82 Oblouk čtyřhranný, 1600×400mm, R150, 90° D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z pozinkovaného plechu 
Lil. 1,25mm t_řida těsnosti A 

Płný pnpıs; 

k 1,0 10905,76 10 906 Firemní 

8D5 B 'VZT 1.83 Rozdělovací tvarovka Z 160()x400mnı na 200x400 /200x400 I200x400/200×400/ 200×400 D+M - veškeré 
tvarovky a pııtľubi Iıudť* Z pozınkııvanêho plá*chu ıı. 1.25mm třída ıésnosti A 

ks 1,0 3 282,46 3 282 Firemní 

806. B -VZT 1.84 ks 1,0 966,12 966 Firemní 

807. B LVZT 1.85 

Plııy [7(J[')I$- 

Trouba čtyřhranná rovná, 200×400mm, dé!ka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

Ĺpozirıkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsrıosti A 
Plný pupıs. 

ÍTrouba čtyřhranná rovná, Ž00×400mm, délka:1000ınm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

~pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
Plný popis: 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

808. B 'VZT 1.86 ÍTrouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, dèlka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Ipozınkovąneho plechu t l l  25mm tranda tesnostı A 

Plný pupıs" 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

809. B VZT 1.87 Trouba čtyřhranná rovná, 200×400mm, délka:1000mm (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 
ks 1,0 966,12 966 Firemní 

plný poppr 

810. B VZT 1.88 Trouba čtyřhranná rovná, 200×400mm, délka:1000mrn (V.P.) D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
pozinkovaného plechu tl. 1,25mm třída těsnosti A 

Plný popis: 

! 

Í 
l 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 
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Poř. Tvá Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

819. B 2 V2T 1.97 ks 1,0 2 678,72 2 679 Firemní 

820. 8 VZT 1.98 

Ělftyřhranný tlumič hluku 400x200, pro potlačení hluku vzniklého prouděním v regulátoru průtoku. - 
wetěsnost dle EN 15727, třída A. Absorpční materiál je nehořlavá vlna S ochranou proti otěru, / hygienicky 

.ibęšnečflà dle EU ??7ĹIì9ĹÉ$.-.D+'\.4 
Plııy pnpıš. 

Płııy pnpıs: 

čtyřhranný tlumič hluku 400x200, pro potlačení hluku vzniklého prouděním V regulátoru průtoku. - 
*Netěsnost dle EN 15727, třída A. Absorpční materìálje nehořlavá vlna S ochranou proti otěru, / hygienicky 
'bezpečná dle EU 97/69/Es. D+M 

ks 1,0 2 678,72 2 679 Firemní 

821. B ÉV2T 1.99 Trouba čtyřhranná rovná, 200x400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 
Lgozinkgva nçâhp.p.IechQ,ı q. .1:25.n!.m_ třída çěsnosçi A 

Plný popis. 

ks 1,0 966,12 966 Firemní 

418 593 
822. B 1051.01 

024.1: Ostatní náklady na VZT, UT 
ZHOTOVENÍ LEHKÉ STŘÍŠKY NAD VEDENÍM POTRUBÍ VZT Z TRAPĚZOVÉHO PLECHU m2 450,0 27,00 12 150 Firemní 

Plný popis ; 

823. 8 šos 1.02 *ŠÉFMONTÁž, PRVOTNÍ SPUŠTÉNÍ JEDNOTKY, VYREGOLOVÁNÍ SYSTÉMU VE SPOLUPRÁO S MAR kp.I_ 1,0 72 000,00 '72000 Firemní 
Plný popis 

824, B o 1..03 .DEMONTÁZ LıKVıDACE A PŘESUN STÁVAJÍCIHO ZAŘÍZENÍ vzr/ÚT vypLÝvAıíc[ Z POŽADAVKÚ UVEDENÝCH v 
8TECHNıCKÉ ZPRÁVĚ (vaz KAPITOLA Č.5 - DEMONTÁŽE) A Z POŽADAVKÚ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 
=DEMONTÁžÍ, KTERÁ / SLOUŽI PRO INFORMACI O ROZSAHU DEMONTÁŽÍ. 

kp 1.0 121 843,20 121843 Firemní 

Pin ý popis . 

825. B os 1.04 
í 

ZAREGULOVÁNÍ vzDucHowcH MNOŽSTVÍ VE TŘECH ÚROVNÍCH vaz TECHNICKÁ ZPRÁVA, ZKOUŠKY VZT po 
lD0E0.NĚĚNÍ - VŠĚ[N.Ě.M_ĚĚEN[.!Í!.R0V.NÍ.!1IE!łIŠ.0 

kpl 1,0 42 000,00 42 000 Firemní 

Plný pnflıš ' 

826. B 505 1.05 iZAREGULO\}ÄNÍ JEĎnÖŤĹÍŠŽÝCH vĚŤ'ví ÚŤ ba IŇSTÄLACI NOVÉHO ROŽDĚLOVAČE A SBĚRAČE VE STROJOVNĚ 
IVZT, - WPOUšTĚNI A NAPOUŠTĚNÍ OTOPNÉ SOUSTAW 

kpt 1.0 54 000,00 04 000 Firemní 

Flný popıç; 

827. 8 =os1.‹ıh ÍŠTÍTKY A OZNAČENÍ 
Plný popısz 

kpl 1,0 8400,00 8 400 Firemní 

828. 8 05107 J ZPROVOZNĚNÍ A UVEDENÍ Do CHODU (OŽIVENÍ VZT JEDNOTKY› 
Plny popis: 

kpl 1,0 21 600,00 21 6()0 Firemní 

829. B 'OS 1.08 ĹZDVIHACÍA MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY (LEŠENÍ, VYSOKOZDVIŽNÁ PLOŠINA, JEŘÁ8; kpl 1 ,o 21600,00 21 E00 Firemní 
Pin ý popil ̌ 

830. B .os 1.09 .ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTÉ 
Plný PIJPIŠÍ 

kpl 1.0 50000,00 50 000 Firemní 

831. B 051.10 POŽÁRNÍ ucpÁvKv A POŽÁRNÍ UTĚSNÉNÍ vvpı.ÝvAJící Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Phıý popis: 

kp 1,0 15 000,00 15 000 Firemní 
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819. B =VZT 1.97 čtyřhranný tlumič hluku 400×200, pro potlačení hluku vzniklého prouděním v regulátoru průtoku. - 
lfletěsnost dle EN 15727, třída A. Absorpční materiál je nehořlavá vlna S ochranou proti otěru, I hygienicky 

.łb?5F!ĚČľ!Ě dle .EU §ž7z‹žsLE§-.0+m 

ks 1,0 2 678,72 2 679 Firemní 

820. B VZT 1.98 

Plııy pnpıš. 

Čtyřhranný tlumič hluku 400x200, pro potlačení hluku vzniklého prouděním V regulátoru průtoku. - 
*Netěsno5t dle EN 15727, třída A. Absorpční materiále nehořlavá vlna S ochranou proti otěru, / hygienicky 
'bezpečná dle EU 97/69/ES. D+M 

Plny popu: 

ks 1,0 2 678,72 2 679 Firemní 

821. B V2ľ 1.99 Trouba čtyřhranná rovná, 200×400mm, délka:1000mm D+M - veškeré tvarovky a potrubí bude Z 

u20ši"k9va"së!19.p.I0‹=h". tl- .1z25.m.fn třida Sšsnqsti A 
ks 1,0 956,12 966 Firemní 

Plný pupp. 

418 593 
822. B §05 1.01 

024.1: Ostatní náklady na VZT, UT 
ZHOTOVENÍ LEHKÉ STŘÍŠKY NAD VEDENÍM POTRUBI VZT Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU m2 450,0 27,00 12 150 Firemní 

Płııý napil ; 

823. 8 Ž OS 1.02 SÉFMONTÁŽ, PRVOTNÍ SPUŠTÉNÍ JEDNOTKY, VYREGOLOVÁNÍ SYSTÉMU ve SPOLUPRÁO S MAR kp.ı_ 1,0 72 000,00 72 OOO iremní 
Plný popis 

824. B -OS 1.03 _DEMONTáž, LIKVIDACE A PŘESUN STÄVAJÍCÍHD ZAŘÍZENÍ vzr/ÚT VYPLÝVAJÍCÍ 2 POŽADAVKÚ UVEDENÝCH v 
*TECHNı‹:KÉ ZPRÁVĚ (vaz KAPITOLA Č.5 - DEMONTÄŽE) AZ  POŽADAVKÚ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 
=DEMONTÁŽÍ, KTERÁ/ SLOUŽI PRO INFORMACÍ O ROZSAHU DEMONTÁŽÍ. 

kpl 1,0 121 843,20 121843 Firemní 

Plný pa(›pı';. 

825. B :OS 1.04 
Í 

ZAREGULOVÁNÍ vzDucHovÝcH MNOŽSTVÍ VE TŘECH úRovně[cı-ı vaz TECHNICKÁ ZPRÁVA, ZKOUŠ KY VZT po 
ıDO5O.~C€N! - VŠ€[N.É_M_ÉE.EN[.ı?.R0V~Nf.IflQIS±J 

Plný prus . 

kpl 1,0 42 000,00 42 000 Firemní 

826. B žes 1.05 iZARÉGUı.O'VÁNÍ JEĎNOŤĹIVÝCH vëřví ŰŤ izsó IŇSTÄLACI NOVÉHO ROŽDÉLOVAČE A SBĚRAČE VE STROJOVNÉ 
!VZT, - WPOUŠTÉNI A NAPOUŠTĚNÍ OTOPNÉ SOUSTAW 

kpt 1,0 54 000,00 54 000 Firemní 

Ffný pnpıš; 

827. 8 gos 1.l)b :ŠTÍTKY A OZNAČENÍ kpl 1,0 8400,00 8400 Firemní 
Plný pop/-I: 

828. B 05107 ;ZPROVOZNĚNÍ A UVĚĎENÍ DO Cı-IODU (OŽIVÉNÍ VZHEDNOTKY) kp 1,0 21 600,00 21 600 Firemní 
Plna popis: 

829. B 'OS 1.08 'ZDVIHACÍA MANıPULAčNÍ PROSTŘEDKY (LEŠENÍ, VYSOKOZDVIŽNÁ PLOŠINA, JEŘÁ8) kpl 1 ,o 21600,00 21 600 Firemní 
Plný Impíçr 

830. B OS 1.09 . .2AŘíZEN_í STAVENIŠTĚ KE! 1.0 50000,00 50000 Firemní 
Plný pııpıs: 

831. B 05 1.10 .POŽÁRNÍ ucpÁvKv A POŽÁRNÍ UTĚSNÉNÍVYPLÝVAIÍCÍ Z PRO›Eı<TOVÉ DOKUMENTACE 
Phıý popis: 

kp 1,0 15 000,00 15 000 Firemní 
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Poř. TYP Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

Plný popiš. 

843. B ÚT 1.12 !Sestava _regulátorů p_rütoku_a tlakpvé.dìferençe (§TAD+$T^Pl 
_, 
pn3g D+M ks 1,0 16 500,00 16500 i Firemní 

Plihý [)0[JI*. 

844. B 'UT 1.13 Sestava re _gulátorů průtoku a tlakové diference (STAD+STAP, DNA D+M ks 1,0 16 500,00 16 500 
J 

iremní 
Phvý pnpıs. 

J B 
I 
I 
I ÚT 1.14 ÍSestava regulátorů průtoku a tlakové diference (STAD+STAP, DN32 D+M ks 1,0 16 500,00 16500 Firemní 

Plný p‹›1ıı"›; 

s1s. B =UT 1.15 Sestava regulátorů průtoku a tlakové diference (STAD+STAP, DN40 D+M ks 1,0 18 400,00 18400 Firemní 
Pany pnpıs ̌ 

847. B ?úTı,1e 'Sestava regulátorů průtoku a tlakové diference (STAD+STAP, 2" D+M ks 1,0 22 470,00 22 470 Firemní 
Pin ý popis 

848. B =ÚT 1.17 ÍTepIoměr topenářský, hlavice pozinkovaný plech, stonek měď - průzor akrylát. součástí teploměru - 
Šmosazná jímka se závitem G1/2, zadáni přípoj, individuálně dle poptávky spodní přlpoj D+M 

ks 1,0 230,00 230 Firemní 

Plný pıı/JA, 

849. B ÚT 1.18 Teploměr topenářský, hlavice pozinkovaný plech, stonek měď - průzor akrylát, součástí teploměru - 
mosazná jímka se závitem G1/2, zadní připoje, individuálně dle poptávky spadni připoj D+M 

ks 1,0 230,00 2.30 Firemní 

Plný [)l)!ľ)J§ 

850. 8 šÚI'1.19 'Teploměr topenářský, hlavice pozinkovaný plech, stonek měd' - průzor akrylát, součástí teploměru - 
mosazná jímka se závitem G1/2, zadní přípoj, individuálně dle poptávky spodní přípoj D+M 

ks 1,0 230,00 230 Firemní 

Plný I›o;)ı‹;. 

851. 8 ÚT 1.20 Teploměr topenářský, hlavice pozinkovaný plech, stonek měď - průzor akrylát, součásti teploměru - 
'mosazná jímka se závitem G1/2, zadni přípoj, ìndlviduálně dle poptávky spodní přípoj D+M 

ks 1,0 230,00 230 Firemní 

Plný popısı 

852. B =ÚT 1.2ı Teploměr topenářský, hlavice pozinkovaný plech, stonek měď - průzor akrylát, součástí teploměru - 
'mosazná jímka se závitem G1/2, zadni připoj, individuálně dle poptávky spadni připoj D+M 

ks 1,0 230,00 230 Firemní 

Plný popis: 

853. B IÚT 1.22 ifląlcpměr s.bronzqvQu pružino se gadníqypřìpgjením - průměr 6.3. gam D+M ks 1.0 265,00 265 Firemní 
Plný pop: s. 

854. 8 _i AT 1.23 jTIakoměr S bronzovou pružinou, se zadním připojením - průměr 63 mm D+M ks 1.0 265,00 265 Firemní 
pin ý popis 

855. 8 ÚT 1.24 Tlakoměr S bronzovou pružinou, se zadním připojením - průměr 63 mm D+M ks 1.0 265,00 265 Firemní 
Plııý pnpıç. 

856. B ÚT 1.25 ~Tlak9měr_ą broıpzov9y_9_rç_žInguLsg z§drıim.Qři.pojer3Im - průměr 63 mm D+M ks 1-Q 265,00 265 Firemní 
Phıy POUISI 

845. 
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Poř. TYP Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

Płrıú pnfıíš, 

843. B ÚT 1.12 !Sestava _regulátorů p_růtoku_a tlakové.dìference (§TAD+$TAP), pn3g D+M ks 1,0 16 500,00 16 500 Firemní 
Plný [)0[JI*. ̌ 

844. B 'UT 1.13 Sestava regulátorů průtoku a tlakové diference (STAD+STAP, DN32 D+M ks 1,0 16500,00 16 500 iremní 
Plný popr . 

345. 
J B ÚT 1.14 Sestava regulátorů průtoku a tlakové diference (STAD+STAP, DN32 D+M ks 1,0 16 500,00 16 $00 Firemní 

Plný piJ[ııs; 

8ú6. B :UT 1.15 Sestava regulátorů průtoku a tlakové diference {STAD+STAP, DN40 D+M ks 1,0 18 400,00 18400 Firemní 
Vlny pnpıx . 

847. B žaT 1,1e 'Sestava regulátorů průtoku a tlakové diference ISTAD+STAP, 2" D+M ks 1,0 22 470,00 22470 Firemní 
Plný pťıpıs 

848. B =ÚT 1.17 ÍTepIoměr topenářský, hlavice pozinkovaný plech, stonek měď - průzor akrylát. součástí teploměru - 
mosazná jímka se závitem G1/2, zadáni přípoj, individuálně dle poptávky spodní přlpoj D+M 

ks 1,0 230,00 230 Firemní 

Plný pnpłs. 

849. B ÚT1.18 Teploměr topenářský, hlavice pozinkovaný plech, stonek měď - průzor akrylát, součástí teploměru 
mosazná jímka se závitem G1/2, zadní přípoj, individuálně dle poptávky spodní připoj D+M 

ks 1,0 230,00 230 Firemní 

Plný pnpıš 

850. 8 žÚľ 1.19 *TepIomër topenářský, hlavice pozinkovaný plech, stonek měd' - průzor akrylát, součástí teploměru - 
mosazná jímka se závitem G1/2, zadní přípoj, individuálně dle poptávky spadni přípoj D+M 

ks 1,0 230,00 230 Firemní 

Plný po/ııs. 

851. B ÚT 1.20 Teploměr topenářský, hlavice pozinkovaný plech, stonek měď - průzor akrylát, součásti teploměru - 
mosazná jímka se závitem G1/z, zadní přípoj, individuálně dle poptávky spodní přípoj D+M 

ks 1,0 230,00 230 Firemní 

Plný popis; 

852. B =ÚT 1.2ı ŤTepIoměr topenářský, hlavice pozinkovaný plech, stonek měď - průzor akrylát, součástí teploměru - 
'mosazná jímka se závitem G1/2, zadní přípoj, individuálně dle poptávky spadni připoj D+M 

Kr; 1,0 230,00 230 Firemní 

Plný popis: 

853. B ľÚT 1..22 Tlakoměr s bronzovou pružinou, se zadním připojením - průměr 6: mm D+M ks 1,0 265,00 265 Firemní 
Fin ý pop: s. 

854. 8 _ÚT123 
. 
l . ;Tłą]‹oměr s bronzovou pružinou, se zadním připojením - průměr 63 mm D+M ks 1.0 265,00 265 Firemní 

Pln ý pnprsz 

855. B ÚT 1.24 Tlakoměr S bronzovou pružinou, se zadním připojením - průměr 63 mm D+M ks 1,0 265,00 265 Firemní 
Plııý pnpıs. 

856. B 5 IT 1.25 -Tlakpměr_s bronzovgy_p_[QžInguLs§ ządnímjłřipogqlm - průměr 63 mm D+M ks 1,0 . 265,00 265 Firemní 
Plııy pnpıs 
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F 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

20171110 Stavba: Jihočeská filharmonìe, Kněžská 441/8, Č.Budějovìce 

Slaboproudé rozvody 

Zadavatel ICO: 

DIČ: 

Zhotovitel: ICO: 

DIC: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 0 00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 0/0 15 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH % 21 CZK 3 374706,9 

DPH 21% 708 688,4 CZK 

4083 395 3 , CZK Cena celkem včetně DPH 

22.05.2020 V dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 20 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 20171110 Jihočeská filharmonie, Kněžská 441/8, Č.Budějovice 

Slaboproudé rozvody 

Zadavatel ICO: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČO: 

DIČ: I 
Celkem Rozpis ceny 

HSV 0,00 

PSV 00 0, 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 0 00 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 0/0 15 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH % 21 CZK 3 374 706,9 

DPH 21% CZK 708 888,4 

Cena celkem včetně DPH CZK 4083 395 3 

22.05.2020 V dne 

Za objednatele Za zhotovitele 

J 
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S: 2017/110 Jihočeská filharmonie, Kněžská 441/6, Č.Budějovice 

O: 00 Ostatní a vedlejší náklady 

R: 00 Ostatní a vedlejší náklady 

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
hmotnost I 
MJ 

hmotnost 
celk.(t) 

1 0n5211010R Předání a převzetí staveniště Kč 

2 00521102nR Ochrana stávajících inženýrských siti na staveništ. vć.vytýčení tras Kč 1 ,00000 5 000,00 0.00 0,00 

3 00521 1080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, vč.opIocení stavby a plánu BOZP Kč 5 000,00 1 ,00000 0,001 0,00 

4 00524 R Předání a převzetí dia Kč 1.00000 1 000,00 0,00 0,00 

005241010R 51 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1 .00000 20 000,00 0,00 

6 D05121010R Vybudování zařízení staveniště Kč 1 00000 50 000,00 I Sn 09 0,00 0,00 I 

7 005121020R Provoz zařízení staveniště Kč 1 ,00000 30 000,00 0,00 
. 

0,00 

8 005121030R Odstranění zařízení staveniště KČ 10 000,00 0,00 1,0UOUU 0,00 

Celkem 122 000,00 

Položkový soupis praci a dodávek 

IDin ON Ostatní náklady 32 000,00 
1 ,0000[J I 1 000,00 [ 0,001 

0,00 
0,00 

náklady spojené S účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele O stavu ínżenýıských siti probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení. náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště Z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), Z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád). Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdravi (plán BOZP). 

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti S povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí dita. 
0,00 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a jej předání objednateli V požadované formě a požadovaném počtu. 
I 

CíDil: VN Vedlejší náklady 90 000,00 0,00 

Náklady spojené S případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energii k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřicích odběrných mis a zflzeni, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastmi vybudování objektů zařízení 
staveniště. 

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště . náklady na energie spotřebovaná dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště. náklady na potřebný 
úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na připojkách energií. 

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 
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S: 2017/110 Jihočeská filharmonie, Kněžská 441/6, Č.Budëjovice 

O: 00 Ostatní a vedlejší náklady 

R: 00 Ostatní a vedlejší náklady 

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
hmotnost / 
MJ 

hmotnost 
celk.(t) 

110[l521101[JR Předání a převzetí staveniště Kč 

2 00521102nR Ochrana stávajících inženýrských sílí na staveništ. vč.vytýČeni tras Kč 1 ,00000 5 000,00 

3 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveniště, vč.oplocení stavby a plánu BOZP Kč 1 ,OOODO 5 000,00 0,00 0,00 

4 00524 R Předání a převzetí dla Kč 1 ,u0000 1 000,00 0,00 0,00 

5[005241010R Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 20 000,00 1 ,00000 

6 n05121010R Vybudováni zařízení staveniště Kč 1.00000 50 000,00 Í 50 00 0,00 0,00 

7 00512tD20R Provoz zařízení staveniště Kč 1 ,00000 30 000,00 0,00 0,00 

8 005121030R Odstranění zařízení staveniště KČ 0,00' 0.00 10 000,00 1 00000 

Celkeın 122 000,00 

Položkový soupis praci a dodávek 

IDin ON Ostatní náklady 
1 ,00000 I 

32 000,00 
1 000,001 0,00' l 

0,00 
0,00 

Náklady spojené S účasti zhotovitele na předán! a převzetí staveniště. 
0,001 0.00' 

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele O stavu inženýrských siti probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola a vytčeni jejich skutečné trasy a provedeni ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob. včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště Či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště Z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), Z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád). Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdravi (plán BOZP). 

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí dia. 
0,00 I 0,00 

I 

náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a jej předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 

ÍDíl: VN Vedlejší náklady 90 000,00 0,00 

náklady spojené S případným vypracováním projektové dokumentace zarizeni staveniště, zřízením přípojek energii k objektům zařízení staveniště. 
vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště . 

Náklady na zbaveni objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebovaná dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště. náklady na potřebný 
úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přlpojkách energii. 

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 
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S: 2017/110 Jihočeská filharmonie, Kněžská 441/6, Č.Budějovice 

O: Stavební část 01 

R: Stavební část 01 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
hmotnost I 
MJ 

hmotnost 
celk.(t) 

1 342255026RT1 přićky Z desek pórobetonových tl. 12.5 cm, desky P 2 - 500, 599 X 249 × 125 mm m2 4.70000 5 922,00 0,09 0,44 

2 610991111R0‹ı Zakrývánl výplní vnitřních otvoru m2 

3 611401111RT2 Oprava omítky na stropech O ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 14.00000 2 100,00 0,00 I 0.07 

41611403382R00 Hrubá výplň rýh ve stropech do 5x5 cm ıııaltou Z SMS m 125,00000 0,54 0,00 15 000,00 

I; 61 1425531RÍJÍJ Omítka r h  sľropù MV do 15 cm onrıítkou štukovou m2 6 750,00 18,75000 0,07 1.37 

6 612401191 RT2 Oniska malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omitkou I kus 7 520,00 188,D0000 0,00 0,60 

7 6124012Q1RT2 I kus Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou štukovovou omítkou 52.00000 2 080.00 0,01 0,45' 

8 61240338?R00 Hrubá výplň r h  ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 12 63 000,00 525,00000 2,27 0,00 

9 612423531 R00 Ornitka r h  stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková ın2 36 78.75000 28 350,00 0,06 4,61 

Položkový soupis praci a dodávek 

IDin 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 922,00 0.44 

dozdlvka u dveří T3 : 1*2,35*2 4,7 
IDol: 61 Upraw povrchů vnitřní 139 871,90 

2 100,00i 
11,04 

0.001 105,00000 I 
105 

0,00 I 
různé pomocné zakrývání : 3*35 

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa. 

položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku. 
opravy prürazü : 14 14 

opravy po sekání : 125 125 

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa. 
Lešení použit i pro hrubou výplň r h .  
opravy po sekán Z 125'0,15 1875 

v položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovni lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa. Položka obsahuje cementový 
postřik. jádrovou omítku a štukovou omítku. 
opravy prürazù Z 94*2 188 

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovni lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa. Položka obsahuje cementový 
postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku. 
opravy průrazů : 26*2 52 

opravy po sekání : 525 525 

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
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S: 20171110 Jihočeská filharmonie, Kněžská 441/6, Č.Budějovice 

O: Stavební část 01 

R: Stavební část 01 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
hmotnost I 
MJ 

hmotnost 
celk.(t) 

1 342255026RT1 Přibky Z desek pórobetonových tl. 12,5 cm, desky P 2 - 500, 599 X 249 x 125 mm m2 4.70000 5 922,00 0,09 0,44 

? 610991111 R00 Zakrývánl výplní vnitřních otvoru m2 105,00000 0,00 2 100,00 

3 611401111RT2 Oprava omítky na stropech O ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omitkou kus 14.00000 2 100,00 0.07 D,001 

41611403382R00 Hrubá výplň r h  ve stropech do 5×5 cnı ıııaltou Z SMS m 125,00000 0 54 0,00 15 000,00 

5[811425531ROU Ocílka ıýh stropů MV do 15 cm omitkuu štukovou m2 18,75UĹ)0 1.37 0,07 6 750,00 

6 16124[)1191 RT2 kus Omitka malých ploch vnitřniızh stěn do 0,09 m2, vápennou Šukovou omitkou 7 520,00 188,00000 0,00 

7 612401291RT2 I kus Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0 25 m2, vápennou štukovovou omitkou 52.00000 2 080,00 0,01 0,45 
Y 

8 612403382R00 Hrubá výplň r h  ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 12 525,00000 63 000,00 0,00 2,27 

91612423531 R00 Omitka r h  stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková ın2 

Položkový soupis prací a dodávek 

IDin: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 922,00 0.44 

dozdlvka u dveří T3 1*2,35'2 

Upravy povrchů vnitřní 
4,7 

IDin 61 139 871,90 11,04 
0.00š 

různé pomocné zakrýváni 3*35 105 

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku. 
opravy prùrazù Z 14 14 

opral po sekání : 125 125 

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovni lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa. 
Lešení použit i pro hrubou výplň r h .  
opravy po sekání 125*0.15 1875 

0,601 
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovni lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 pa. Položka obsahuje cementový 
postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku. 
opravy prürazù Z 94*2 188 

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovni lešení 0 výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kpa. Položka obsahuje cementový 
postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku. 
opravy průrazů : 26*2 52 

oprav po sekání 1 525 525 
78.75000 

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
360.00 28 350,00 l 0,06 4,61 ı 

Zpracováno programem BUILDpower s. © RTS, a.s. 
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S 2017/110 Jihočeská filharmonie, Kněžská 441/6, Č.Budějovice 

O: Stavební část 01 

R: Stavební část 01 

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem 
hmotnost ı 
MJ 

hmotnost 
Celk.(t) 

17 968071 12€ìR00 Vyvëšenl. zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 6.00000 15 ı 0,00 900,00 0,00 

18 968072456R00 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 9 700,50 16,16750 I en 0,00 0,02 

19 973031813R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m ı 1 4,700(]0 705,00 0,00 0,00 ı 

20 978013191R00 Otlućenl omltek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 1 220,20 15,25250 O 8 0,001 0,00 

21 979011111R00 Svislá doprava suti 'I vybour. hmot z'ı 2.NP a 1.PP ± 1,03600 I 8 82,88 0.00" 0,00 
22 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,07201 393,68 190 0,00 0,00 
23 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 kın 1 20 39.36814 787,36 
24 9790821 11R00 Vrıitrosłaveıııštııl doprava suti do 10 ın Í 150 2,072U1 310,80 0,00 0,00 
25 Q79082121R00 Příplatek k vııitrost. dopravě suti za dalších 5 na t * ı  828803 414.40 0,00 0,00 
26 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky Í ISO 2.07201 124,32 0,00 0,00 
27 979093111RÍ)0 Uložení suti na skládku bez zhulnëní Í 10 2.07201 20,72 0,00 0,00 I 
28 979990001 R00 Poplatek 71 skládku stavební 'suti t 360 0.74385 0,00 0,00 267,79 
29 97999()162R00 Poplatek za skládka suti dřevo+sklo t 1 593,79 1,32816 0,00 0,00 

30 999281 148R00 l 
Í Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 ın,nošením 15 10.47803 0,00 ı 0.001 717,05i 

31 76601 Rpol T1 Vstupní dveře dřevěné 210/220cm, 2křldlé, vč:.saınozavírače.okup.plechu, dřev.obkladu 
špalet 

kus 138 000,00 1.00000 0,41 0,41 

ı 

Položkový soupis prací a dodávek 

stáv.dveře T2 Z 2 
stáv.dveře T3 : 2*2 

2 
4 

3.71 stáv.dveře T2 : 1.65*2.25 
stáv.dveře T3 2,65*2,35*2 12.48 

pro nové pticky u T3 : 2.35*2 4,7 

vnitřní ostènl dveří : 
T1 ‹ kolem dveřl › : (2,s+2.2*2)*0,25 
T2 (1 .65+2.25*2)*0.75 
T3 (1,65"2+2,35"4)*0,7 

1,75 
4,61 
8,89 

0,00i 0,00) 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 717.05 0,00 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 367 807.95 1,36 

Materiál masivní dub. 
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S: 2017/110 Jihočeská filharmonie, Kněžská 441/6, Č.Budějovice 

O: Stavební část 01 

R: Stavební část 01 

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem 
hmotnost I 
MJ 

hmotnost 
Celk.(ł) 

17 968071 126R00 Vyvěšeni. zavěšen! kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 6.00000 I 15 0,00 900,00 0,00 

18 968072456R00 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 ın2 16,16750 g 700,50 ı G 0.00 0,02 

19 973031813R00 Vysekárıi kapes pro zavázání příček tl. 15 cm m . ı  ˇ1 4.70000 705.00 0,00 0,00 

20 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 15,?5250 1 220,20 0,00 0,00 

21 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot ZA 2.NP a 1.PP Í 1,03800 I' 8 82,88 0,00 0,00* 
22 979081111R00 odvoz suti 'ì vybour. hınot na skládku do 1 km Í ' o  1 393,68 2,07201 0,00 0,00 
23 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý dalšl 1 kın Í I 39.36814 787,36 0,00 0,00 
24 979082111R00 Vnitrostaverııštııi doprava sani do 10 ın Í I 1 2,07201 310,80 0,00 
25 979082121 R00 Příplatek k vnitrosł. dopravě suti za dalších 5 nı I *ı 414.40 8,28803 0,00 0,00 
26 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky Í B ı 124,32 2.07201 0,00 0,00 
27 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnëııí 1 ı 1 2.07201 20,72 0,00 0,00 I 
28 979990001R00 Poplatek z-3 skládku stavební suti Í 0,74385 36 0,00 0.00 287,79 
29 97999[)162R00 I' Poplatek za skládku suti dřevo+›sklo 1,32816 1 593,79 0,00 0,00 

30 999281148R00 Í Přesun hmot pro opravy a ıìdıžbu do v. 12 ın,mJšenírn I 10.47803 0,00 H 0.00 15 717,051 

31 76601 Rpol T1 Vstupní dveře dřevěné 210/220cm, Zkřidlé. vč.samozavírače.okop.plechu, dřev.obkladu 
Špalet 

kus 1 .0n000 138 000,00 0,41 0,41 I ı 

Položkový soupis prací a dodávek 

stáv.dveře T2 2 
stáv.dveře T3 : 2"2 

2 
4 

stáv.dveře T2 : 1.65"2.25 
stáv.dvefe T3 2.65*2,35~2 

3.71 
12.46 

pro nové pľićky u T3 Z 2,35*2 4.7 

vnliřnl ostěnl dvetl : 
T1 ( kolem dveřl ) : (2.6+2.2*2)*0,25 
T2 (1.65+2.25"2)'0.75 
T3 (1,65*2+2.35*4)*0,7 

1,75 
4,61 
8,89 

0,00\ 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 717.05 0,00 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 367 807,95 1,36 

Materiál masivní dub. 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 7 Z 20 
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S: 2017ı110 Jihočeská filharmonie. Kněžská 441/6, Č.Budêjovice 

O: Stavební část 01 

R: Stavební část 01 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem 
hmotnost / 
MJ 

hmotnost 
celk.(t) 

Celkem 652 644,94 

Položkový soupis prací a dodávek 

223,2 
169,5 
60.69 

-15.36 
80,29 

182.1 
139.03 

stěny : (7,5+17,5+0.9+9,4+2.6+0.5+6+7.1+4.5+2.1+7.9+1+2,B+1.B+2.8)*3 
(7,1+1 ,4+0.8+5,3+2.5+16.4+0,6+3.8+1 .5+1 .9+7+0.6+0,4*2+3.4*2)*3 
(3.2+10.2+1.8+12)*3-1,1*2-1,5*2,2-1,5*1.5*2-1,7*2.1-1.4*2.1-2*2.2 
-1 .25"2'2-0,9"2-0,B"2-0,B"1 .2*8-0.6*2 
stropy : 4*3.6+8.2*4,6-1 *0.7-0,3"0.7+4.5"3.2+2.1"0.3+3. 1 *2.2+2.7"1 ,7+2.2"1 ,2 
ZNP 1 

stěny : (9.6+2,7+7,1+6,4+3.5+7+1 .5+2.5+4,3+0.3+2.5+1 .3*2+0,4~2+8,9)*3 
stropy : 7.1"1.B+2,5'1,8+7*2.1+6,4*2,2+9.1*8.9-1,5'1-1"0.3+5,3*2.6 
3NP 
stěny : (12.4+2.7+1,6+1 ,8+3.7+5,8+2.3+6,1+10.4+3.2)"3-1"2.1-2.3"2,1-0.8*2 
-1.2*2-0.8*2*4-0.6*2 
stropy : 5,3*2,7+5,6'2,45+3.8*3.1+4*4,4+4.3*5.1+7,2*2.2 
4NP : 50 
opravy omítek + nové omítky 18,75+78,75+14*0,09+188'0.09+52*0.25+9,4+15,2525 

141.47 
-10 

95,18 
50 

153,3325 
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dem. 
hmotnost I 
MJ 

dem . 
hmotnost 
celk.(t) Cenik 

Cen . 
soustava / 
płatrıost 

Cenová 
úroveň 

0.00 0,00 Vlastní Indiv 

0,00 0,00 ılndiv Vlastn i 

0.00 0,00 RTS 18/ Í RTS 18/ I 

0,00 0,0n RTS 18/ I RTS 18/1 

0.00 0,00 RTS 18/ I RTS 18/ I 

0,00 0,00 RTS 18/ I RTS 18/ I 

0,00 I 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 13 Z 20 

dem. 
hmotnost / 
MJ 

dem . 
hmotnost 
celk.(t) Cynik 

Cen. 
soustava / 
platnost 

Cenová 
úroveň 

0.00 0,00 Vlastní Indiv 

0,00 0.00 Vlastní Indiv 

0,00 (J,00 RTS 18/ I RTS 18/ I 

0,00 0,00 RTS 18/ I RTS 18/1 

0.00 0,00 RTS 18/ I RTS 18/1 

0,00 0,00 RTS 18/1 RTS 18/ I 

0,00 I 
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VÝKAZ VÝMÉR 
Dodavatel: JIHOCESKÁ FILHARMONIE OBJEKT KNÉŽSKÁ411/6, č. BUDĚJOViCE 

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE, ELEKTRONICKÁ KONTROLA 
VSTUPU KAMEROVÝ SYSTÉM, STRUKTUROVANÁ KABELAŽ DAT. SÍTĚ, 
~DOPLNÉNi ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE Kontaktní osoba." 

Dne." 

materiál celk montáž celk cena celkem 
426 843,87 Kč 
497 574,83 Kč 

1 149 415,46 Kč 
266 116,52 Kč 
72 342,40 Kč 

187 768,87 Kč 

126 557,55 Kč 
310 262,65 Kč 
710 450,92 Kč 
183 370,12 Kč 
61 402,60 Kc 

162 894,57 Kč 

300 288,32 Kč 
187 312,18 Kč 
438 984,54 Kč 

82 746 40 Kč 
10 939,80 Kč 
24 874,30 Kč 

REKAPITULACE 
Kabeláže 
SO 01 - Elektrická požární signaliazce 
SO 02 - Elektronická kontrola vstupu 
SO 03 - Strul‹turovaná kabeláž - datová sít' 
SO 04 - Kamerový systém CCTV 
SO 05 - Elektrická zabezpečovací signalizace 
CELKEM BEZ DPH 1 554 938,41 Kč 1 045 123,54 Kč 2 600 061,95 Kč 
Nabidka zpracovaná na základě této dokumentace musi zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a 
vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a praci ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinnosti zhotovitele je dále provedení veškerých 
kotevnich a spojovacích pmků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukci stavebních připomoeí a ostatnich praci přímo nespecifikovanýeh v těchto podkladech a projektové 
dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu dla. Součásti dla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedeni provozních zkoušek 
včetně dodání protokolů a reviznich zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. 
Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem. Za výkazy množství použité pro zpracování nabídek zodpovídá v plném rozsahu 
nabízející firma. Na všechny rozdíly mezi výkresovou dokumentací technickou zprávou a výkazem výměr musí nabízející firma upozornit v průběhu výběrového řízení. Nabízející 
odevzdáním nabídky potvrzuje, že dokumentace podle které vypracoval cenovou nabídku je dostatečným podkladem pro kompletní nabídku díla bez vícenáklade. 

Kabeláže materiál celk ,montáž celk cena celkem mnou. mj maíeıíáłfi momážfi 

RD Kaňka NOVOSTAVBA RD v č. BUDĚJOViCÍCH 2 NA P.Č. 1894/160 A 1894/161. K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICEK 
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VÝKAZ VÝMĚR 
Dodavatel." JIHOČESKÁ FILHARMONIE OBJEKT KNÉŽSKÁ 411/6, č. BUDĚJOViCE 

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE, ELEKTRONICKÁ KONTROLA 
~VSTUPU KAMEROVÝ SYSTÉM, STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ DAT. SÍTĚ, 
DOPLNĚNÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE Kontaktní osoba." 

Dne." 

montáž celk materiál celk 
300 286,32 Kč 
187 312 18 Kč 
438 964,54 Kč 

82 746,40 Kč 
10 939,80 Kč 
24 874,30 Kč 

cena celkem 
426 843,87 Kč 
497 574,83 Kč 

1 149 415,46 Kč 
266 118,52 Kč 
72 342,40 Kč 

187 768,87 Kč 

126 557,55 Kč 
310 262,65 Kč 
710 450 92 Kč 
183 370,12 Kč 
61 402 60 Kč 

162 894,57 Kč 

REKAPITULACE 
Kabeláže 
SO 01 - Elektrická požární signaliazce 
SO 02 - Elektronická kontrola vstupu 
SO 03 - Strukturovaná kabeláž - datová sit' 
SO 04 - Kamerový systém CCTV 
SO 05 - Elektrická zabezpečovací signalizace 
CELKEM BEZ DPH 1 554 938,41 Kč 1 045 123,54 Kč 2 600 061,95 Kč 
Nabidka zpracovaná na základě této dokumentace musi zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a 
vnitrostaveníštní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a praci ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem dla a povinnosti zhotovitele je dále provedení veškerých 
kotevních a spojovacich prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukci stavebních připomoci a ostatnich prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové 
dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu dila. Součástí dla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek 
včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou souCasti nabídky a nebudou zvlášť hrazeny. 
Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem. Za výkazy množství použité pro zpracování nabidek zodpovídá v plném rozsahu 
nabízející firma. Na všechny rozdíly mezi výkresovou dokumentaci technickou zprávou a výkazem výměr musí nabízející firma upozornit v průběhu výběrového řízení. Nabízející 
odevzdáním nabídky potvrzuje, že dokumentace podle které vypracoval cenovou nabídku je dostatečným podkladem pro kompletní nabídku díla bez vícenákladů. 

Kabeláže materiál celk montáž celk cena celkem moııíážä mnou. mj materiálů' 

RD Kaňka NOVOSTAVBA RD V Č. BUDĚJOViCÍCH 2 NA P 1894/160 A 1894/161. K.0. ČESKÉ BUDĚJOVICEK 
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1 ks 
2 ks 

10§ks 
1 kpl 

23 ks 
16 hod 

2 097,00 
3 952,00 
1 860 00 

10 560 00 
985,00 

0,00 

12500 
125 00 
125 00 

1 850,00 
10900 
500,00 

kopper - vstupné výstupní modul pro konv. hlásiče 1IN1OUT vč. krabice 
kopper - vstupné výstupní modul 4IN2OUT2REL vč. krabice 
kopper - výstupní modul relé 1REL vč. krabice 
Odrazový lineární hlásič 5-40m komplet vč. přislušenství a nastaveni 
Požární siréna ürge En54-3 
programování a konfigurace systému 
celkem mezisoučet 

2 097,00 
7 904,00 

18 600 00 
10 560,00 
22 655,00 

0,00 
300 255 00 

2 222,00 
8 154,00 

19 850 00 
12 410,00 
25 162 00 
8 000,00 

327 908 00 

125 00 i 

250,00 
1 250,00 
1 850,00 
2 507 00 
8 000,00 

27 653.00 : 

'S 000,00 0 00 
300 255,00 

1 kp 
3% 
6% 

Vedlejší náklady 
Doprava 
Podružný materiál 
Přidružena výkony 
Výchozí revize, funkční zkoušky 
Koordinační činnost 
Žařízuıí dálkového přenosu - kompletní dodávka včetně projektu a schválení HZS 
Projektová dokumetace skutečného provedení 
Pomocné práce 
Průvodní dokumentace 
Zaškolení obsluhy 

0,00 
0,00 
0,00 

500 00 
0,00 

500 00 
0,00 

27 653 00 
400,00 
350,00 

125 000,00 
3 500 00 

250,00 
1 500 00 
1 000,00 

5 000,00 
0,00 

1 659,18 
10 000 00 
7 000,00 

125 000 00 
3 500 00' 
5 000,00 
1 500,00 
1 000,00 

25 hod 
20"hod 
1 kpl 
1 kp 

20 hod 
1 kpl 
1 kpl 

0,00 
9 007,65 

0,00 
0 00 
0 00 
0,00 

500 00 
0 00 

500,00 
0,00 

5 000,00 
9 00765 
1 659 18 

10 000,00 
7 000,00 

125 000,00 
4000,00 
5 000,00 
2 000 00 
1 000,00 

Elektrická požární signalizace celkem 310 262,65 Kč 187 312,18 Kč 497 574,83 Kč 

materiál celk .montáž celk cena celkem SO 02 - Elektronická kontrola vstupu montáže mno., nY materiál 

Hardware 

29 Ks 0 00 0,00 4 800,00 139 200,00 139 200,00 

Základní varianta ovládací jednotky. Umožňuje ovládání 2 plně osazených dveří (až 4 
čtečky, 2× indikace stavu, 2× odchodové tlačítko). Připojení přes sběrnici UniBUS. Režim 
On-Line/Off-Line. Napájení 13,8V. - kompaktní kontaktní modul pro ovládání nebo 
sledování stavu ektromechanické výbavy (zámky, závory, turnikety, .), slouží k obsluze 
dvou plně vybavených dveří (zámek, senzor, odchodové tlačítko) optická indikace 
provozních stavů kovová skříňka nebo plastové pouzdro na DIN lištu vybavené detekčnim 
spínačem' Rozhraní: RS485; Limit délky vedení 2000m; Limit délky připojení kontaktu: 20 
m (pro pár UTP a zámek BEFO), 
Maximální zatížení kontaktu relé: 30V/1ADC/AC' Napájeni:10V až 20V DC; Odběr 
ma×130mA při 10V, Odběr nominální 100 mA při 12 V; -10°C až +55°C, IP40 
Čtečka čtecí vzdálenost proximitních identifikačních karet 15 cm, synchronizační výstup 
pro párování blízkého snímače , může být až 2 km vzdálen od řídící jednotky, detekčni 
spínač nedovoleného vniknutí, kompatibilní design S běžnými typy nástěnných vypínače, 
možnost volby barevného provedení odolné provedení pro venkovní prostřed, RS485, 
ECO, Wiegand, Synchro, 2000m (RS485), 10m (RS232, Wiegand), 1m (Synchro) 
optická (RG LED), akustická (aktivní beeper)l10V až 15V DC, odolné proti přepólování 
100mA, karty a přívěšky S čipy Unique H4102 125KHz a ekvivalentní' 80×80x20 mm 
709, ~10°C až +55 C . ıp40 68 ks 2 800 00 0,00 190 400,00 190 400,00 0,00 
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1 ks 
2 ks 

10šks 
1 kpl 

23 ks 
16'h011 

2 097,00 
3 952,00 
1 860 00 

10 560,00 
985,00 

0.00 

12500 
125 00 
125 00 

1 850 00 
109,00 
500,00 

kopper - vstupné výstupní modul pro konv. hlásiče 1IN1OUT vč. krabice 
koppler - vstupné výstupní modul 4IN2OUT2REL vč. krabice 
kopper - výstupní modul relé 1REL vč. krabice 

Odrazový lineární hlásič 5-40m komplet vč. příslušenství a nastavení 
Požárnlsiréna Ělle EN54-3 
programování a konfigurace systému 
celkem mezisoučet 

2 097 00 
7 904,00 

18 600 00 
10 560 00 
22 655,00 

0,00 
300 255.00 

2 222 00 
8 154 00 

19 850 00 
12 410,00 
25 162,00 
8 000,00 

327 908 00 

125 003 
250,00 

1 250,00 . 
1 850,00 . 
2 507,00 , 
8 000,00 

27 653.00 : 

5 000,00 0 00 
300 255 00 

1 kp 
3% 
6% 27 653 00 

400 00 
350,00 

125 000,00 
3 500 00 

250,00 
1 500 00 
1 000 00 

Vedlejší náklady 
Doprava 
Podružný materiál 
Přidružené výkony 
Výchozí revize funkční zkoušky 
Koordinační činnost 
Zařízení dálkového přhııosu - kompletní dodá vka včetně projektu a schválení HZS 
Projektová dokumetace skutečného provedení 
Porrıoctıé práce 
Průvodní dokumentace 
Zaškoleni obsluhy 

0,00 
0,00 
0,00 

500 00 
0 00 

500,00 
0,00 

0,00 
9 007 65 

0,00 
0,00 
0 00 
0,00 

500,00 
0 00 

500,00 
0,00 

5 000,00 
000 

1 659 18 
10 000 00 

7 000,00 
125 000,00 

3 500 00 
5 000 00 
1 500.00- 
1 000,00 

25 hod 
20'hod 
1 kpl 
1 kp 

20 hod 
1 kpl 
1 kp 

5 000,00 
9 007,65 
1 659,18 

10 000 00 
7 000,00 

125 000,00 
4000 00 
5 00000 
2 000 00 
1 000,00 

Elektrická požární signalizace celkem 310 262,65 Kč 187 312,18 Kč 497 574,83 Kč 

materiál celk montáž celk cena celkem SO 02 - Elektronická kontrola vstupu montáž/Í mnoŽ.ıru materiá/4 

Hardware 

29 Ks 0 00 0,00 4 800,00 139 200,00 139 200,00 

Základní varianta ovládací jednotky. Umožňuje ovládání 2 plně osazených dveří (až 4 
čtečky, 2× indikace stavu, 2× odchodové tlačítko). Připojení přes sběrnici UniBUS. Režim 
On-Line/Off-Line. Napájení 13,8V. - kompaktní kontaktní modul pro ovládání nebo 
sledování stavu ektromechanické výbavy (zámky, závory, turnikety, .), slouží k obsluze 
dvou plně vybavených dveří (zámek, senzor, odchodové tlačítko) optická indikace 
provozních stavů kovová skříňka nebo plastové pouzdro na DIN lištu vybavené detekčním 
spínačem Rozhraní: RS485' Limit délky vedení 20"ÚOm, Limit délky připojení kontaktu: 20 
m (pro pár UTP a zámek BEFO); 
Maximální zatížení kontaktu relé: 30V/1ADC/AC' Napájení:10V až 20V DC, Odběr 
ma×130mA při 10V, Odběr nominální 100 mA při 12 V; -10°C až +55°C" IP40 
Čtečka čtecí vzdálenost proximitních identifikačních karet 15 cm, synchronizační výstup 
pro párování blízkého snímače , může být až 2 km vzdálen od řídicí jednotky, detekční 
spínač nedovoleného vniknutí kompatibilní design S běžnými typy nástěnných vypínačů, 
možnost volby barevného provedení, odolné provedení pro venkovní prostřed, RS485, 
ECO, Wiegand, Synchro, 2000m (RS485), 10m (RS232, Wíegand), 1m (Synohro) 
optická (RG LED), akustická (aktivni beeper);10V až 15V DC, odolné proti přepólování 
100mA, karty a přívěšky S čipy Unique H4102 125KHz a ekvivalentní; 80×80×20 mm 
709, ~10°C až +55°C . IP40 68 ks 0,00 2 800,00 190 400,00 190 400,00 0,00 

RD Kaňka NOVOSTAVBA RD v ć; BUDÉJOVICICH 2 NA p.ć. 1894/160 A 18941161. K.U. ČESKÉ BUDĚJOViCE 

strana17l20 



RD Kaňka NOVOSTAVBA RD V Č. BUDĚJOViCÍCH 2 NA P.Č. 1894/160 A 1894/161. K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICEK 
Konzultace. nastavení a parametrizace SW a školení dle požadavků a potřeb zákazníka. 
Cena za započatý den SW konzultanta. 
Software - docházka 

2 kpl 0,00 
0,00 

g 800,00 
0,00 

0,00 19 600,00i 

- základní modul docházkového systému ve verzi 12 STANDARD. Lze rozšiřovat O 
jednotlivé rozšiřovací moduly. 19 800,00 0,00 19 800,00 0,00 

1 ks 19 800,00 0,00 19 800,00 0,00 

základní modul webového klienta docházkového systému ve verzi 12 STANDARD. Lze 
rozšiřovat O jednotlivé rozšiřovací moduly. Ke své funkci vyžaduje webový prohlížeč 
(HTML5 compatible), Microsoft NT Server, IIS (Internet Information Server) 4.0 a vyšší. 
Instalace SW, oživení systému, nastavení a parametrizace SW. Cena za započatý 
1/2den SW konzultanta. 
Instalace webových aplikací, nastavení a parametrizace SW.Cena za započatý 1/2den 
SW konzultanta. 

2 kpl 0,00 4 900.00 0,00 9800,00 

2 kpl 0,00 4 900,00 0,00 9 800,00 z 

1 kpl 0,00 9 800,00 0,00 9 800,00 

1 kpl 0,00 g 800,00 0,00 9 800,00 

implementační projekt. Analýza, projekt, poté nastaveni a parametrizace SW dle projektu. 
Cena včetně zpracování dokumentace. Cena pro započatý ćlovëkoden. Počet člověkodnů 
závisí na složitosti implementace. 
Administrátorské a uživatelské školení systému . Doporučujeme minimálně 1 den.Cena za 
započatý den. 
Konzultace, nastavení a parametrizace sw a školení dle požadavků a potřeb zákazníka. 
Cena za započatý den sw konzultanta. 
celkem mezisoučet 

1 kpl 0,00 9 800,00 0,00 
689 564.00 i 

9 800,00 
374 25900 I 

vøáıeiši náklady 
Doprava 
Podružný materiál 
Přidružené výkony 
Projekt skutečného provedeni 
Koordinační činnost 

0,00 
689 564.00 

30 000,00 1 kpl 
3% 
6% 

1 kpl 
15 hod 
1 kpl 

200,00 
0,00 
0,00 

374 259,00 
5 000,00 

350,00 
2 000,00 

0,00 
20 686,92 

0,00 
200,00 

0,00 
0,00 

30 000,00 
0,00 

22 455,54 í 
5 000,00 h 
5 250,00 
2 000,00 Zaškolení obsluhy 

Celkem elektronická kontrola vstupu 710 450,92 Kč 438 964,54 Kč 1 149 415.4Š'Řč 

SO 03 - Strukturovaná kabeláž - datová sít' mnou. ný materíálü 
1 kpl 15 890,00 
2 k s  1 100,00 
1 ks 1 250,00 

40ks  75,00 
18 Ĺk$ 56,00 

4 ks 197,00 
17 ks 118,00 

8 ks 197,00 
14 ks 197,00 
1 kp 0,00 
8 ks 197,00 

montáž/Í 
5 960,00 

850,00 
141 ,00 

10,00 
20,00 
30,00 
97,00 

185,00 
25,00 

1 800,00 
185,00 

materiál celk 
15 890,00 
2 200,00 
1 250,00 
3 000,00 
1 008,00 

788,00 
2 008,00 
1 578,00 
2 758,00 

0,00 
1 578,00 

montáž celk 
Skříň strukturované kabeláže (Rack) 42U komplet vybavená 
Patcłı panel cat5e 24× RJ45 vč. Keystone a zakončení 
napájecí panel 230V S přepěťovou ochranou 
pach kabel ca 5e 0,5m 
konektor UTP cat5e RJ45 
konektor STP catôa RJ45 
datová zásuvka ca 5e 1 xRJ45 
datová zásuvka ca 5e 2×RJ45 
krabice pro da. zásuvku na povrch 
proměření kabeláže, vystavení protokolu od každého přípojného msta 
Aktivní Drvkv 

5 960,00 í 
1 700,00 

141,00 
400,00 
360,00 
120,00 

1 649,00 
1 480,00 

350,00 
1 800,00í 
1 480,00 
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Konzultace. nastavení a parametrizace SW a školení dle požadavků a potřeb zákazníka. 
Cena za započatý den SW konzultanta. 
Software - docházka 

2 kpl 0,00 
0,00 

9 800,00 
0,00 

0,00 19 600,00 

- základní modul docházkového systému ve verzi 12 STANDARD. Lze rozšiřovat O 
jednotlivé rozšiřovací moduly. 19 800,00 0,00 19 800,00 0,00 

1 ks 19 800,00 0,00 19 800,00 0,00 

základní modul webového klienta docházkového systému ve verzi 12 STANDARD. Lze 
rozšiřovat o jednotlivé rozšiřovací moduly. Ke své funkci vyžaduje webový prohlížeč 
(HTML5 compatible), Microsoft NT Server, IIS (Internet Information Server) 4.0 a vyšší. 
Instalace SW, oživení systému, nastaveni a parametrizace SW. Cena za započatý 
1/2den SW konzultanta. 
Instalace webových aplikací, nastavení a parametrizace SW.Cena za započatý 1/2den 
SW konzultanta. 

2 kpl 0,00 4 900.00 0,00 9 800,00 

2 kpl 0,00 4 900,00 0,00 9 800,001 

1 kpl 0,00 9 800,00 0,00 9 800,00 

1 kpl 0,00 9 800,00 0,00 9 800.00 

implementační projekt. Analýza, projekt, poté nastaveni a parametrizace SW dle projektu. 
Cena včetně zpracování dokumentace. Cena pro započatý ćlovëkoden. Počet člověkodnü 
závisí na složitosti implementace. 
Administrátorské a uživatelské školení systému . Doporučujeme minimálně 1 den.Cena za 
započatý den. 
Konzultace, nastavení a parametrizace sw a školení dle požadavků a potřeb zákazníka. 
Cena za započatý den SW konzultanta. 
celkem mezisoučet 

1 kpl 0,00 9 800,00 0,00 
689 564.00 É 

9 800,00 
374 259.00 1 

Vedlejší náklady 
Doprava 
Podružný materiál 
Přidružené výkony 
Projekt skutečného provedeni 
Koordinační činnost 

0,00 
689 564.00 

30 000,00 

Zaškolení obsluhy 
Celkem elektronická kontrola vstupu 

1 kpl 
3% 
6% 

1 kpl 
15 hod 
1 kpl 

200,00 
0,00 
0,00 

374 259,00 
5 000,00 

350,00 
2 000,00 

0,00 
20 686,92 

0,00 
200,00 

0,00 
0,00 

30 000,00 í 
0,00 

22 455,54 ; 
5 000,00 
5 250,00 
2 000,00 

710 450,92 Kč 438 964,54 Kč 1 149 415.ŽıšˇŘć 

SO 03 - Strukturovaná kabeláž - datová sít' mnou. HU materiále 
1 kpl 15 890,00 
2 k s  1 100,00 
1 ks 1 250,00 

40 ks 75,00 
18'kS 56,00 

4 ks 197,00 
17 ks 118,00 
8 ks 197,00 

14 ks 197,00 
1 kp 0,00 
8 ks 197,00 

montáže 
5 960,00 

850,00 
141 ,00 

10,00 
20.00 
30,00 
97,00 

185,00 . 

25,00 
1 800,00 ; 

185,00 

montáž celk 
Skříň strukturované kabeláže (Rack) 42U komplet vybavená 
Pat cf panel catăe 24× RJ45 vč. Keystone a zakončení 
napájecí panel 230V S přepěťovou ochıˇanou 
pach kabel ca 5e 0,5rn 
konektor UTP cat5e RJ45 
konektor STP cat6a RJ45 
datová zásuvka ca 5e 1×RJ45 
datová zásuvka ca 5e 2xRJ45 
krabice pro da. zásuvku na povrch 
promëřenl kabeláže, vystavení protokolu od každého přípojného místa 
Aktivní prvky 

materiál celk 
15 890,00 
2 200,00 
1 250,00 
3 000,00 
1 008,00 

788,00 
2 006,00 
1 578,00 
2 758,00 

0,00 
1 576,00 

5 960,00 
1 700,00 

141,00 
400,00 
360,00 
120,00 

1 649,00 
1 480,00 

350,00 
1 800,001 
1 480,00 
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