

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313

Blatenská 313

341 01 Horažďovice

IČ: 00077631

Zastoupený: Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 7935351/0100 KB, a.s.

Pověřen k jednání ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Greger

Pověřen k jednání ve věcech technických: Ing. Vladimír Greger

Zhotovitel:

STAFIS – KT s.r.o.

Pačejov - nádraží 74

341 01 Horažďovice

IČ: 25219090

DIČ: CZ25219090

Zapsán do: obchodního rejstříku, vedeného: u Krajského soudu v Plzni – oddíl C, vložka 9622

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 78-2780780237/0100 KB, a.s.

Pověřen k jednání ve věcech smluvních: Ing. Libor Smolík

Pověřen k jednání ve věcech technických: Milan Běloch, Ing. Libor Smolík

II. Předmět plnění – místo

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat za podmínek v této smlouvě uvedených níže specifikovaný předmět díla a objednatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v rozsahu této smlouvy převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

1. Předmět díla je: **Provedení odvodnění části objektu školy**
2. Místo plnění je: pozemek č. 3112/1, k.ú. Horažďovice
3. Rozsah a provedení díla: dle nabídkového rozpočtu

III. Doba plnění

Stavební práce budou provedeny v termínu: červenec 2020

1. Dodržení doby plnění zhotovitelem je závazné za předpokladu, že objednatel splní řádně a včas své proti-plnění a spolupůsobení, zejména:
 - dodrží platební podmínky dle bodu V.
 - zajistí vstup do objektu, ve kterém bude dílo prováděno

- zajistí možnost provádění prací v době od 6⁰⁰ do 20⁰⁰ hod. (a to i ve dnech pracovního klidu)
 - zajistí přístup pro plynulou dodávku materiálu
2. V případě rozšíření nebo snížení rozsahu prací nebo odložení nástupu zhotovitele z důvodů na straně objednatele se úprava doby plnění stanoví dodatkem k této smlouvě, jinak zůstávají v platnosti termíny stanovené touto smlouvou.
 3. O dobu, během které bylo nutno přerušit práce, se prodlužuje čas plnění. Doba bude uvedena ve stavebním deníku.
 4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme sjednané dílo i před smluvním termínem, bude-li zhotovitelem řádně dokončeno.
 5. Zhotovitel zápisem do stavebního deníku a upozorněním o zápise vyzve objednatele k převjímacímu řízení a k sepsání zápisu o předání a převzetí stavebních prací.
 6. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis o předání a převzetí stavebních prací, který bude obsahovat popis předávaného a přebíraného díla a jeho kvality včetně seznamu předaných dokladů.

IV. Cena za dílo

Cena je stanovena dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena smluvní v celkové výši:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>149 552,35 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>31 405,99 Kč</i>

<i>Cena celkem:</i>	<i>180 958,34 Kč</i>
----------------------------	-----------------------------

1. Tato cena bude snížena, pokud dojde k redukci objemu prací.
2. K ceně bude připočteno DPH dle aktuální platné sazby.

V. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách, které jsou podmínkou pro dodržení termínů prováděných prací.

1. Cena díla bude objednatelem hrazena po zhotovení a ukončení akce.
2. Splatnost faktur je 14 dnů.
3. Smluvní strany si dohodly pro případ řádného a včasného nesplacení dohodnuté ceny úrok z prodlení ve výši 0,01% ze smluvní ceny za každý kalendářní den nesplnění dohodnutého termínu.

VI. Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést od zahájení prací do předání a převzetí dokončeného díla stavební deník, do kterého bude odpovědný pracovník zhotovitele denně provádět záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy. Zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektu odsouhlasených objednatelem a údaje o kontrole předmětu díla objednatele v určitém stupni jeho provádění, vícepráce a méněpráce. Objednatel

- sleduje, zda práce na díle jsou prováděny v souladu se smlouvou a zápisem do stavebního deníku upozorňuje na zjištěné nedostatky.
2. Smluvní strany jmenují zápisem do deníku své odpovědné zástupce, kteří budou mimo jiné oprávněni odsouhlasit provedení víceprací vzniklých v průběhu provádění díla, provádět technický dozor na stavbě, sledovat obsah deníku a připojovat svá stanoviska.
 3. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště k termínu zahájení prací. Tuto skutečnost potvrdí pověření pracovníci obou smluvních stran společným zápisem ve stavebním deníku.
 4. Zhotovitel bude nejvyšším možným způsobem chránit zájmy objednatele a investora před všemi ztrátami, škodami a výdaji.

VII. Odpovědnost a majetkové sankce

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v době jeho předání objednateli. Za vady, které se projeví po předání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností nebo technologického postupu.
2. V případě oprávněné vady se zhotovitel zavazuje, že vadu odstraní bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla zjištěné v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemně.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění třetích osob za škody na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci díla zhotovitelem a jeho zaměstnanci.

Záruční doba činí: 36 měsíců

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací i za kvalitu případných oprav provedených prací.
7. Práva a odpovědnosti za vady, pokud není dohodnuto jinak se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Objednatel seznámí pověřeného zástupce zhotovitele s místními podmínkami pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za dodržování předpisů BOZP a PO při provádění prací.
2. Zhotovitel potvrzuje, že si plně uvědomuje rozsah prací, které jím mají být provedeny.

IX. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v takovém rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však

nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikala z jejich hospodářských poměrů.

2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku, nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době podpisu smlouvy tuto překážku předvíдалa. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména: požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávkové akce a stávky celého průmyslového odvětví. Události typu „vyšší moc“ a důsledky z toho plynoucí jak je uvedeno výše se vedle smluvních stran také vztahují na dodavatele materiálu k provedení díla.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva, přílohy a dodatky k ní a všechny realizační dokumenty vytváří úplnou smlouvu.
2. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí platným právním řádem České republiky, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.
3. Všechny změny a doplňky musí být provedeny písemně, jako dodatky této smlouvy a odsouhlaseny statutárními zástupci obou smluvních stran.
4. Objednatel prohlašuje veškeré informace a jednání, vyplývající z činnosti obou smluvních stran za obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení Obchodního zákoníku a zhotovitel se zavazuje tyto informace chránit před jejich zneužitím třetími osobami. Nesplnění tohoto závazku bude považováno za podstatné porušení smluvních podmínek.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných vlastnoručních podpisů statutárních zástupců obou smluvních stran. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálů. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tato SOD bude po podpisu obou smluvních stran zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve veřejném informačním systému Registr smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel.
7. Seznam příloh: a) Rozpočet

V Horažďovicích, dne 26. 06. 2020

V Horažďovicích dne 26.06.2020

.....
Objednatel
Ing. Vladimír Greger, ředitel

.....
Zhotovitel
Ing. Libor Smolík, jednatel