

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2020/28	Horažďovice - SOU
Objekt:	1	Odvodnění objektu
Rozpočet:	1	Nabídkový rozpočet

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		136 551,67
PSV		13 000,68
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>149 552,35</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	149 552,35 CZK
Základní DPH	21 %	31 405,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 180 958,34 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			52 999,48	35
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			28 151,76	19
5	Komunikace	HSV			545,84	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			27 818,25	19
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 915,01	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 390,01	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 553,34	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 420,44	8
711	Izolace proti vodě	PSV			5 598,18	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 321,94	1
728	Vzduchotechnika	PSV			1 746,08	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 334,48	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 757,54	3
Cena celkem					149 552,35	100