

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PA639190015  
Stavba: Obvod OR opravy a údržba VPP

KSO: CC-CZ: 04.06.2020  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: 29244960  
DIČ: CZ292449  
Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Videňská 298/135, 619 00 Brno  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                   |              |              |                     |  |  |
|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--|--|
| Cena bez DPH      | 5 749 647,53 |              |                     |  |  |
| DPH základní      | Sazba daně   | Základ daně  | Výše daně           |  |  |
| snížená           | 21,00%       | 5 749 647,53 | 1 207 425,98        |  |  |
|                   | 15,00%       | 0,00         | 0,00                |  |  |
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b>     | <b>CZK</b>   | <b>6 957 073,51</b> |  |  |

89

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: PA639190015

Stavba: Obvod OR opravy a údržba VPP

Místo: Datum: 04.06.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SEŽEV facility s.r.o., Vídeňská 298/135, 619 00 Bmo Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                      |                     |                     |     |
| 1733b                        | Stvořidla            | 447 838,97          | 541 885,15          | STA |
| 1733c                        | Chřenovice           | 690 862,42          | 835 943,53          | STA |
| 2031                         | Ronov nad Sázavou    | 246 803,62          | 298 632,38          | STA |
| 1862a                        | Slaviboj             | 439 447,37          | 531 731,32          | STA |
| 1611                         | Ždírec nad Doubravou | 1 596 210,70        | 1 931 414,95        | STA |
| 1201b                        | Luka nad Jihlavou    | 1 805 381,37        | 2 184 511,46        | STA |
| 1862C                        | Mutišov              | 523 103,08          | 632 954,73          | STA |
|                              |                      | <b>5 749 647,53</b> | <b>6 957 073,51</b> |     |

Harmonogram - Obvod OŘ opravy a údržba

|                          | 2020 |    |    |    |    |
|--------------------------|------|----|----|----|----|
|                          | 07   | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Předání staveniště       |      |    |    |    |    |
| Stvořidla                |      |    |    |    |    |
| Chřenovice               |      |    |    |    |    |
| Ronov nad Sázavou        |      |    |    |    |    |
| Slaviboj                 |      |    |    |    |    |
| Ždírec nad Doubravou     |      |    |    |    |    |
| Luka nad Jihlavou        |      |    |    |    |    |
| Mutišov                  |      |    |    |    |    |
| Dokladová část stavby    |      |    |    |    |    |
| Dokončení a předání díla |      |    |    |    |    |

rok:

měsíc:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 870616

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 62a683a5-3011-45a9-b6a8-3e2f1c037f23

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.06.2020 12:52:00



40e3f1e0-88c4-4598-bcfe-7086ee3e2a61