

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sídlíště Trávník - Oprava vchodů č.p. 1998,1999,2000**

Místo: **Česká Třebová**

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Rydo, spol. s r.o.** IČ: **25918516**

Podbranská 2194 DIČ: **CZ25918516**
560 02 Česká Třebová

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			159 271,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			159 271,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	159 271,55 CZK
Základní DPH	21 %	33 447,00 CZK

Zaokrouhlení 0,45 CZK

Cena celkem s DPH 192 719,00 CZK

v _____ dne **1.6.2020**



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
100	Oprava vchodů, trativod drenáž 100 mm	HSV			152 385,55
101	Vedlejší náklady	HSV			6 886,00
Cena celkem					159 271,55

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 100 Oprava vchodů, travivod drenáž 100 mm					152 385,55
1	113 20-1111.R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	21,00000	[Redacted]
2	965 04-2141.RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 25 cm, ručně	m3	10,19000	
3	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	27,20000	
4	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,20000	
5	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,20000	
6	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku	t	27,20000	
7	564 25-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	39,00000	
8	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	21,00000	
9	592-173329R	Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm	kus	21,00000	
10	596 11-1111.R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	38,75000	
11	592-451180R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	39,00000	
12	001	Čistící zóna na obuv,dodávka,montáž	ks	3,00000	
13	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	sou	1,00000	
14	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	66,00000	
15	597 10-1020.RAA	Žlab odvodňovací 2 ks, včetně dodávky roštu a žlabu	m	11,50000	
16	998 31-1011.R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží	sou	1,00000	
Díl: 101 Vedlejší náklady					6 886,00
17	x01	VRN	-	1,00000	[Redacted]