



MHMPP04ZECM

Dohoda o ukončení příkazní smlouvy

Čj. PRK/20/04/000296/2016

hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ 00064581

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené: Ing. Pavlem Vermachem, Ph.D., ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl.m.Prahy

(dále jen Příkazce)

a

Eurovision, a.s.

se sídlem Veveří 251/102, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČO: 27691845

DIČ: CZ27691845

Zapsaná v obch. rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5056

Zastoupená: Ing. Jarmila Kubešová, MBA, statutární ředitelka

(dále jen Příkazník)

Uzavírají tuto dohodu:

I.

Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2016 Příkazní smlouvu Čj. PRK/20/04/000296/2016. Předmětem smlouvy bylo, že příkazník provede pro příkazce práce, související s projektem „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle“, a to tak, aby mohly být řádně čerpány dotační prostředky pro tento projekt.

Smluvní strany se tímto souhlasně dohodly, že Příkazní smlouva Čj. PRK/20/04/000296/2016 je ukončena dnem podpisu této Dohody.

Strany se dohodly, že příkazníkovi budou uhrazeny dosud provedené práce, které prováděl pro příkazce, a to na základě protokolu, který je přílohou a nedílnou součástí této dohody.

Obsahem protokolu je soupis jednotlivých činností, včetně výstupu z takové činnosti a její nacenění.

Po podpisu této dohody a současném odsouhlasení protokolu bude příkazníkem vystavena faktura, jejíž náležitosti jsou stanoveny v Příkazní smlouvě Čj. PRK/20/04/000296/2016.

II.

Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Jakékoliv změny musí být v písemné formě a odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

III.

Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této dohody, datum jejího podpisu a text této dohody. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha."

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této dohodě byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

V souladu s odst. 7 dle přílohy č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1862 ze dne 11.8.2015 je uzavření této dohody ve výlučné kompetenci ředitele odboru technické vybavenosti MIIMP.

V Praze dne 23.1.17

Příkazce:



Ing. Pavel Vermach, Ph.D., ředitel
Ředitel odboru technické vybavenosti MHMP

Příkazník:



Ing. Jarmila Kubešová, MBA,
Statutární ředitelka

Předávací protokol k Dohodě o ukončení příkazní smlouvy PRK/20/04/00296/2016

- Seznam provedených činností

Název akce: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle – I. etapa

Datum	Počet hod	Popis	Účastníci
27.6.2016	5	Osobní jednání na OTV - konzultace a nastavení postupu projektu, příprava VŘ na inženýring a dodavatele stavby	Ing. Mištera, JUDr. Vacek, mandatář,
1.7. - 8. 8. 2016	18,5	Konzultace a příprava projektu	JUDr. Vacek
29.7.2016	3	Oznámení o Registraci akce, konzultace Smlouva	Ing. Hlásková, paní Králová
16.8. - 17. 8. 2016	9,5	Činnosti k přípravě podkladů pro vydání RoPD	Ing. Hlásková
19.8.2016	4	Konzultace s PM projektu - příprava podkladů k RoPD	Ing. Hlásková, PM SFŽP
23.8.2016	6	Jednání na SFŽP - podklady k RoPD	Ing. Hlásková, Ing. Mištera
26.8.2016	3	Konzultace OTV - RoPD	Ing. Hlásková, paní Králová
5.9.2016	3,5	Dohled nad časovým a finančním průběhem projektu	Ing. Hlásková
6.9.2016	6,5	Konzultace chystaného záměru II. etapy	Ing. Hlásková, Ing. Mištera,
14.9.2016	3	Poradenská činnost s využitím a udržení schváleného projektu etapy I.	Ing. Hlásková
23.9.2016	4	Seznámení se současným stavem projektu, Rozhodnutí o přidělení zakázky	Ing. Hlásková, Ing. Mištera, paní Králová
5.10.2016	6	Schůzka OTV - problematika výkupu pozemků	Ing. Hlásková, Ing. Mištera, paní Králová, Bc. Svoboda
10.10.2016	2	Jednání na SFŽP	Ing. Hlásková, PM SFŽP
10.10.2016	4	Úprava Příkazní smlouvy	Ing. Hlásková, Ing. Mištera
12.10.2016	3	Zajištění informací pro chystané změny v průběhu realizace	Ing. Hlásková
17.10.2016	7	Konzultace chystaných VŘ s právníkem	Ing. Mištera, Mgr. Pernica
21.10.2016	6	Konzultace přípravy ZD v souladu s interní směrnicí MHMP a pravidly SFŽP, předání podkladů	Ing. Hlásková, paní Králová
1.11.2016	8	Jednání na OTV - VŘ na zhotovitele, problematika výkupů pozemků	zástupci OTV, Istar, MČ Praha Slivenec, zástupci Eurovision
3.11.2016	7	Identifikace potřeb zadavatele VŘ, shrnutí požadovaných podkladů k přípravě ZD	Ing. Hlásková, Mgr. Pernica

4.11.2016	2	Konzultace přípravy ZD s interní směrnicí MHMP	Ing. Hlásková, Bc. Michálek, Mgr. Pernica
4.11.2016	2	Seznámení se s návrhem SoD od JUDr. Holomelové	Mgr. Pernica
4.11. - 10.11. 2016	22	Analýza již proběhlého VŘ na projektanta	Ing. Hlásková, Mgr. Pernica
9.11.2016	3	Jednání na SFŽP	Ing. Hlásková
10.11.2016	3	Jednání OTV - stav předání podkladů ke zpracování ZD na dodavatele stavby a předání informací o již dříve realizovaných VŘ ve vztahu k projektu	Ing. Hlásková, Ing. Mištera, paní Králová
8.12.2016	4	Poradenská činnost - studium zaslaných rámcový popisů prací	Ing. Hlásková, paní Králová
11.11. - 29.12. 2016	7	Osobní, E-mailová a telefonická konzultace ohledně stavu zaslání podkladů k přípravě VŘ na dodavatele stavby	Ing. Hlásková, Ing. Mištera, paní Králová
CELKEM	152	hod	

Cena celkem bez DPH	158 500,00 Kč
----------------------------	----------------------

Činnosti provedené za 6 měsíců odpovídají v průměru 25 hod/ měs.

Hodinová sazba za právní služby činní 2 020 Kč/za každou započatou hodinu.

Hodinová sazba za administrativní a konzultační činnost činní 870 Kč/za každou započatou hodinu.

V Praze dne 11.12.2017

.....
Ing. Pavel Vermach Ph.D.(za příkazce)

.....
Ing. Zdeněk Mištera (za příkazníka)