



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 897/20/KSUS/KLP/SED
vyřizuje: Karel Sedláček
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 449/05

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 30. 6. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1760/00066001/2020

Název: CMS Rakovník, běžná údržba (1.7. - 31.7.2020)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	20,00	7 891,38
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	10,00	3 698,13
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	10,00	2 568,59
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	10,00	17 948,90
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	10,00	10 367,04
Likvidace SDZ	ks (kus)	10,00	3 713,62
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	180,00	935 814,73
Fréz.ploch do hloubky 4 cm	m2 (metr čtverečný)	1 100,00	117 447,44
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	8,00	3 589,74
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	1 114,00	155 134,42

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 1 039 813,18

Celková částka s DPH: 1 258 173,99

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Rakovník, běžná údržba (1.7. - 31.7.2020)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Sedláček
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II. a III. třídy	hod (hodina)	20,00	326,09 Kč	6 521,80 Kč	7 891,38 Kč	31. 7. 2020
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II. a III. třídy	ks (kus)	10,00	305,63 Kč	3 056,30 Kč	3 698,13 Kč	31. 7. 2020
31360	Vyrovnání SDZ	II. a III. třídy	ks (kus)	10,00	212,28 Kč	2 122,80 Kč	2 568,59 Kč	31. 7. 2020
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	II. a III. třídy	ks (kus)	10,00	1 483,38 Kč	14 833,80 Kč	17 948,90 Kč	31. 7. 2020
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	II. a III. třídy	ks (kus)	10,00	856,78 Kč	8 567,80 Kč	10 367,04 Kč	31. 7. 2020
31910	Likvidace SDZ	II. a III. třídy	ks (kus)	10,00	306,91 Kč	3 069,10 Kč	3 713,62 Kč	31. 7. 2020
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	II/227 Kněževes k I/6, II/227 od I/6 na hr.kraje, III/2296 Křekovice - Lhota, III/2296 Kúzová, III/23622 Branov, III/2214 Hořovičky - Vrbice, III/22913 Chrástany k I/6, III/2282 Oráčov - Klečetné, III/2281 Soseň, III/2243 Chotěšov, III/2284.Kolešovice-Hoř	t (tuna)	180,00	4 296,67 Kč	773 400,60 Kč	935 814,73 Kč	31. 7. 2020
22613	Fréz.ploch do hloubky 4 cm	II/201 Křivoklát nad Hradem Křivoklát.	m2 (metr čtverečný)	1□100,00	88,24 Kč	97 064,00 Kč	117 447,44 Kč	31. 7. 2020
22699	Řízení provozu a dozor	II/201 Křivoklát nad Hradem Křivoklát.	hod (hodina)	8,00	370,84 Kč	2 966,72 Kč	3 589,74 Kč	31. 7. 2020
91920	Letní pohotovost domácích	CMS Rakovník - II. a III. třídy	hod (hodina)	1□114,00	115,09 Kč	128 210,26 Kč	155 134,42 Kč	31. 7. 2020