

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS200612020

Stavba: Hlubočky - VB - Oprava kuchyňské linky, výměna desky a baterie, oprava dešťového svodu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS200612020

Stavba: Hlubočky - VB - Oprava kuchyňské linky, výměna desky a baterie, oprava dešťového svodu

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SPS20061 /2020	čištění žlabů, v...	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlubočky - VB - Oprava kuchyňské linky, výměna desky a baterie, oprava dešťového svodu

Objekt:

SPS20061/2020 - čištění žlabů, v...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlubočky - VB - Oprava kuchyňské linky, výměna desky a baterie, oprava dešťového svodu

Objekt: **SPS20061/2020 - čištění žlabů, v...**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlubočky - VB - Oprava kuchyňské linky, výměna desky a baterie, oprava dešťového svodu

Objekt: SPS20061/2020 - čištění žlabů, v...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

1	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000		0,00
2	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	1,000		0,00
3	M	55143183	baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru se sprchou	kus	1,000		0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

4	K	764501110	Čištění žlabů podokapních	m	14,000		0,00
---	---	-----------	---------------------------	---	--------	--	------

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

5	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm	kus	1,000		0,00
6	M	60722275	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 600 x 4100 tl 38mm	m2	2,460		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

7	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	2,000		0,00
---	---	---------	----------------------------------	-----	-------	--	------

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Oprava kuchyňské linky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlubočky - VB - Oprava kuchyňské linky, výměna desky a baterie, oprava dešťového svodu

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlubočky - VB - Oprava kuchyňské linky, výměna desky a baterie, oprava dešťového svodu

Objekt: **Ostatní - Ostatní náklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlubočky - VB - Oprava kuchyňské linky, výměna desky a baterie, oprava dešťového svodu

Objekt: **Ostatní - Ostatní náklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

1	K	050001000	Index dle rámcové smlouvy	%	5 701,000		0,00
---	---	-----------	---------------------------	---	-----------	--	------

P *Poznámka k položce:
Index dle rámcové smlouvy*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 871557

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 836ba6cf-fd90-40a7-aede-e9c2ae8a4d4e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.07.2020 08:49:00



64f1ad44-a7e8-4ece-a622-da9b1a007e1a