

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS20059/2020

Stavba: Hlušovice - budova zastávky + SD Zabezpečení objektu proti vniknutí

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS20059/2020

Stavba: Hlušovice - budova zastávky + SD Zabezpečení objektu proti vniknutí

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SPS20059	Zabezpečení prot...	0,00	0,00
/2020			
Ostatní	Ostatní náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlušovice - budova zastávky + SD Zabezpečení objektu proti vniknutí

Objekt:

SPS20059/2020 - Zabezpečení prot...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlušovice - budova zastávky + SD Zabezpečení objektu proti vniknutí

Objekt:

SPS20059/2020 - Zabezpečení prot...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlušovice - budova zastávky + SD Zabezpečení objektu proti vniknutí

Objekt:

SPS20059/2020 - Zabezpečení prot...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
1	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	8,000		0,00
2	K	762191952	Zabednění otvoru ve stěně deskami měkkými plochy jednotlivě do 4 m ²	m ²	6,000		0,00
3	M	60726284	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 18mm	m ²	6,600		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
4	K	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	4,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlušovice - budova zastávky + SD Zabezpečení objektu proti vniknutí

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlušovice - budova zastávky + SD Zabezpečení objektu proti vniknutí

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlušovice - budova zastávky + SD Zabezpečení objektu proti vniknutí

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN5 Finanční náklady

0,00

1	K	050001000	Index dle rámcové smlouvy	%	4 031,000		0,00
---	---	-----------	---------------------------	---	-----------	--	------

P

Poznámka k položce:

Index dle rámcové smlouvy

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 871539

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ab74b415-be27-48bb-9997-3b1d74e16702

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.07.2020 08:41:00



32b4e86b-9bfb-4b0b-b861-1d320e91cf38