
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 62 CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
Česká republika – Generální finanční ředitelství DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Technika TZB s.r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 2 803 537,05

2020/19
ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

2 316 972,77

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 2 316 972,77 486 564,28
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/19

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

2020/19-1-1-
4-4

D.1.4.4-Chlazení 1 804 002,00 2 182 842,42
2020/19-1-1-
VON

Vedlejší a ostatní náklady 16 503,00 19 968,63

2020/19-1-1-
4-1

D.1.4.1-Zdravotně technické instalace 103 695,00 125 470,95
2020/19-1-1-
4-2

D.1.4.2-Elektroinstalace silnoproudé 130 955,00 158 455,55

2020/19-1-1-
1

D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč. D.1.2 a 
D.1.3-stavebně konstruční část a PBŘ)

261 817,77 316 799,50

2020/19-1-1-
4

D.1.4-Technika prostředí stavby 2 038 652,00 2 466 768,92

2020/19-1
ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 
5.NP - jih

2 316 972,77 2 803 537,05

2020/19-1-1 SO 01-Administrativní budova 2 316 972,77 2 803 537,05

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 316 972,77 2 803 537,05

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

5. 4. 2020

Technika TZB s.r.o., 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 62 CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
Česká republika – Generální finanční ředitelství DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Technika TZB s.r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 261 817,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 261 817,77 21,00% 54 981,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 316 799,50

Vyplň údaj

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Technika TZB s.r.o. v dubnu 2020. Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje 
nezbytné pro soupis prací.   UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH 
SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové specifikace jednotlivých 
navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. 
Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova

2020/19-1-1-1 - D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč. D.1.2 a D.1.3-stavebně konstruční část a PBŘ)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství Projektant:
Technika TZB 
s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 261 817,77

HSV - Práce a dodávky HSV 158 914,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 566,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 944,15

    997 - Přesun sutě 12 803,00

    998 - Přesun hmot 2 600,40

PSV - Práce a dodávky PSV 102 903,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 36 185,72

    767 - Konstrukce zámečnické 46 700,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 20 018,00

2020/19-1-1-1 - D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč. D.1.2 a D.1.3-stavebně konstruční část a PBŘ)

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství Projektant:
Technika TZB 
s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 261 817,77

D HSV Práce a dodávky HSV 158 914,05

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 566,50
1 K 611325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro VZT"
VV "prostup stropem 300/150mm"
VV "1.np"1 1,000
VV "prostup stropem 200/150mm"
VV "2.np"1 1,000
VV "3.np"1 1,000
VV "prostup stropem 100/150mm"
VV "4.np"1 1,000
VV Mezisoučet 4,000

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 3,380 200,00 676,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu.

VV "dtto omítka štuková rýh š. do 150mm"3,38 3,380
VV Mezisoučet 3,380

3 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 3,380 200,00 676,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto bourání ráh hl.50mm š.100mm"0,1*17,1 1,710
VV Mezisoučet 1,710
VV "zapravení rýh hl.50 š.100mm"
VV "2.np"0,1*(0,5*8) 0,400
VV "3.np"0,1*(0,5*6) 0,300
VV "4.np"0,1*(0,5*9) 0,450
VV "5.np"0,1*(0,4*13) 0,520
VV Mezisoučet 1,670
VV Součet 3,380

4 K 612325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 305,000 70,00 21 350,00 CS ÚRS 2020 01
VV "zapravení prostupu příčkou pro VZT prům.100mm"
VV "2.np"(1+2+2+2+1+3+1+1)*2 26,000
VV "3.np"(1+2+2+1+1+3)*2 20,000
VV "4.np"(1+2+1+1+3+4+1+1+2)*2 32,000
VV "5.np"(1*8+4+2+1+5+1)*2 42,000
VV Mezisoučet 120,000
VV "zapravení prostupu příčkou pro VZT prům.40mm"
VV "1.np"4*2 8,000

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova

2020/19-1-1-1 - D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč. D.1.2 a D.1.3-stavebně konstruční část a PBŘ)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 8,000
VV "zapravení prostupu obvod.stěnou pro VZT prům.100mm"
VV "2.np"2+1 3,000
VV "3.np"2+4 6,000
VV "4.np"2+4+2 8,000
VV "5.np"5+1+3+2+2 13,000
VV Mezisoučet 30,000
VV "zapravení prostupu obvod.stěnou pro VZT prům.40mm"
VV "1.np"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "zapravení  prostupu příčkou prům.140 a 100mm-nové"
VV "2.np"(1+2+1*4+4+1+1)*2 26,000
VV "3.np"2*(1+2+10)*2 52,000
VV "4.np"2*(1+2+1*4+4+2+1*4) 34,000
VV "5.np"2*(1+2+1*4+3+1*7) 34,000
VV Mezisoučet 146,000
VV Součet 305,000

5 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 60,000 100,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "zapravení stěny po DMTZ VZT a krycích lišt"
VV "2.np"10 10,000
VV "3.np"10 10,000
VV "4.np"14 14,000
VV "5.np"26 26,000
VV Mezisoučet 60,000

6 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 13,000 150,00 1 950,00 CS ÚRS 2020 01
VV "zapravení stěny po DMTZ VZT a krycích lišt"
VV "2.np"3 3,000
VV "3.np"4 4,000
VV "4.np"3 3,000
VV "5.np"3 3,000
VV Mezisoučet 13,000

7 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 305,000 15,00 4 575,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV "dotčené plochy (cca 5m2/místnost)"
VV "1.np"0 0,000
VV "2.np"5*10 50,000
VV "3.np"5*7 35,000
VV "4.np"5*10 50,000
VV "5.np"5*14 70,000
VV Mezisoučet 205,000
VV "ostatní potřebné plochy"100 100,000
VV Součet 305,000

8 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením 
páskou

m2 230,000 15,00 3 450,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV "ochrana  stáv.zařízení"30+50*4 230,000

9 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 173,500 50,00 8 675,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech 

 provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

VV "zapravení po DMTZ krycích lišt"
VV "2.np"(1,5+4,5+11+1,5+3,5+1,5+7,5+7,5) 38,500
VV "3.np"(1,5+4,5+11+1,5+1,5+5,5+7,5) 33,000
VV "4.np"(1,5+5,5+7,5+1,5+3,5+1,5+7,5+1,5+3,5+7,5) 41,000
VV "5.np"(1,5*4+2,5+1,5+3,5+1,5*4+15+1,5+7,5+17,5) 61,000
VV Mezisoučet 173,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 619996117
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 
podlahy

m2 130,300 25,00 3 257,50 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.

VV "přístupové prostory"
VV "1.np"0 0,000
VV "2.np:231"43,5 43,500
VV "3.np:309,330,317"38,3+6,2 44,500
VV "4.np:430"42,3 42,300
VV Mezisoučet 130,300

11 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 130,300 10,00 1 303,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.

VV "dtto obednění podlahy"130,3 130,300

12 K 622525101
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy 
jednotlivě do 0,1 m2

kus 31,000 200,00 6 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zapravení prostupu obvod.stěnou pro VZT prům.100mm"
VV "2.np"2+1 3,000
VV "3.np"2+4 6,000
VV "4.np"2+4+2 8,000
VV "5.np"5+1+3+2+2 13,000
VV Mezisoučet 30,000
VV "zapravení prostupu obvod.stěnou pro VZT prům.40mm"
VV "1.np"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 31,000

13 K 622525102
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy 
jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2

kus 28,000 200,00 5 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zapravení fasády po DMTZ VZT"
VV "2.np"1+3+2 6,000
VV "3.np"3+2 5,000
VV "4.np"2+4+1 7,000
VV "5.np"1+4+1+3+1 10,000
VV Mezisoučet 28,000

14 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií 
položenou volně

m2 85,400 10,00 854,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

 materiálem ve specifikaci.

VV "okolo objektu (pod místem nových jednotek)"2,0*(31+11,7) 85,400

15 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 100,000 10,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

 materiálem ve specifikaci.

VV "ochrana stáv.venkovních ploch"20*5 100,000
VV Mezisoučet 100,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 944,15

16 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 443,520 10,00 4 435,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

VV "fasáda ve dvoře (pro MTZ jednotek a opravy omítky)"
VV 14,4*30,8 443,520
VV Mezisoučet 443,520

17 K 941111212
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112

m2 8 870,400 1,00 8 870,40 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV "dtto lešení (předpoklad 20 dní)"443,52*20 8 870,400

18 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

m2 443,520 5,00 2 217,60 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV "dtto lešení"443,52 443,520

19 K 944111122 Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 246,400 1,00 246,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.

 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,
 b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.

VV "fasáda ve dvoře (pro MTZ jednotek a opravy omítky)"
VV 8*30,8 246,400
VV Mezisoučet 246,400

20 K 944111222 Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122 m 4 928,000 1,00 4 928,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.

 2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.
 3. Množství měrných jednotek se určuje:

 a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,
 b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV "dtto zábradlí(předpoklad 20 dní)"246,4*20 4 928,000

21 K 944111822 Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 246,400 1,00 246,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.

 2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.

VV "dtto zábradlí"246,4 246,400

22 K 945231111 Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m den 20,000 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) kotvení, zavěšení, provoz mechanizmu, převěšení a sejmutí lávky;
 b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců;

 c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců.
 2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty.

 3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně.
 4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně.

 5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

23 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m hod 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí:

 a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut,
 b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

24 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 
1,9 m

m2 256,150 1,00 256,15 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV "dtto plocha pdhledů a doplnění kazet (viz.odd.763)"
VV "dtto DMTZ podhledu"162,15 162,150
VV "dtto DMTZ kazet"30 30,000
VV Mezisoučet 192,150
VV "pro MTZ vnitřních jednotek (1,0m2/jednotku)"
VV "1.np"1,0*5 5,000
VV "2.np"1,0*10 10,000
VV "3.np"1,0*9 9,000
VV "4.np"1,0*10 10,000
VV "5.np-započítáno pro kazetové podhledy"0 0,000
VV Mezisoučet 34,000
VV "ostatní potřebné plochy"30 30,000
VV Součet 256,150

25 K 95-01 Zednická výpomoc (sekání,drážky,apod.) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť hod 50,000 100,00 5 000,00 vlastní
VV "pomocné stavební práce (předpoklad 10hodin/patro)"5*10 50,000

26 K 95-02
Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků 
investora)

hod 114,000 50,00 5 700,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

rozsah prací upřesněn investor ve smlouvě o dílo
VV "předpoklad 2hod/dotčenou místnost"2*(5+11+13+13+15) 114,000

27 K 95-03 Celkové náklady na zapravení prostupu VZT prům.100mm přes střešní k-ce-D+M (viz.SO 01-D.1.4.4.6) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

položka obsahuje náklady na zapravení celého střešního souvrství vč.Cu krytiny celk.průměr prostupu 100mm, v celk.dl.450mm.

28 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 350,300 30,00 10 509,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

 terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

 zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV "dotčené plochy (cca 5m2/místnost)"
VV "1.np"0 0,000
VV "2.np"5*10 50,000
VV "3.np"5*7 35,000
VV "4.np"5*10 50,000
VV "5.np"5*14 70,000
VV Mezisoučet 205,000
VV "přístupové prostory"
VV "1.np"15 15,000
VV "2.np:231"43,5 43,500
VV "3.np:309,330,317"38,3+6,2 44,500
VV "4.np:430"42,3 42,300
VV Mezisoučet 145,300
VV Součet 350,300

29 K 972012211 Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl. přes 120 mm, plochy do 0,09 m2 kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "pro VZT"
VV "prostup stropem 300/150mm"
VV "1.np"1 1,000
VV "prostup stropem 200/150mm"
VV "2.np"1 1,000
VV "3.np"1 1,000
VV "prostup stropem 100/150mm"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "4.np"1 1,000
VV Mezisoučet 4,000

30 K 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm m 17,100 100,00 1 710,00 CS ÚRS 2020 01
VV "rýhy hl.50mm š.100mm pro VZT"
VV "2.np"0,5*8 4,000
VV "3.np"0,5*6 3,000
VV "4.np"0,5*9 4,500
VV "5.np"0,4*14 5,600
VV Mezisoučet 17,100

31 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 35 do 40 mm

m 1,250 700,00 875,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.

 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "prostup pro VZT prům.40mm"
VV "přes obvod"
VV "1.np"0,5 0,500
VV Mezisoučet 0,500
VV "přes příčky"
VV "1.np"0,1*3+0,05 0,350
VV "3.np"0,2+0,1*2 0,400
VV Mezisoučet 0,750
VV Součet 1,250

32 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 7,950 1 000,00 7 950,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.

 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "prostup pro VZT prům.100mm"
VV "2.np"0,18+0,1*5+0,28+0,1*6 1,560
VV "3.np"0,18+0,1*5+0,28+0,25*2+0,1 1,560
VV "4.np"0,18+0,1*5+0,2+0,1*7+0,25+0,1*2 2,030
VV "5.np"0,1+0,25*2+0,1*2+0,5+0,2*4+0,1*7 2,800
VV Mezisoučet 7,950

D 997 Přesun sutě 12 803,00

33 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy 
a haly výšky přes 12 do 15 m

t 3,658 1 000,00 3 658,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

34 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,658 1 000,00 3 658,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

35 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 51,212 100,00 5 121,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
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P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV 3,658*14 'Přepočtené koeficientem množství 51,212

36 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,658 100,00 365,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

D 998 Přesun hmot 2 600,40

37 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 8,668 300,00 2 600,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

 výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 102 903,72

D 763 Konstrukce suché výstavby 36 185,72

38 K 763121411
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 12,320 700,00 8 624,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV "SDK zakrytování"
VV "2.np:211 (SO 01-D.1.4.4.3)"1,1*2,8 3,080
VV "3.np:306 (SO 01-D.1.4.4.4)"1,1*2,8 3,080
VV "4.np:410 (SO 01-D.1.4.4.5)"1,1*2,8 3,080
VV "5.np:509 (SO 01-D.1.4.4.6)"1,1*2,8 3,080
VV Mezisoučet 12,320

39 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 12,320 1,00 12,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV "dtto SDK předsaz.stěna 1x A tl.12,5mm"12,32 12,320

40 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 
m2

m2 162,150 60,00 9 729,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV "dtto DMTZ podhledu"162,15 162,150

41 M 59036500 deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm m2 170,258 50,00 8 512,90 CS ÚRS 2020 01
VV 162,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 170,258

42 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 320,600 5,00 1 603,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV "pro nové kazetové podhledy"
VV "1.np:103,104,108,109,114"4,5+17 21,500
VV "2.np:231"59 59,000
VV "3.np:309,317,330"1,4*2+2,75*2+1,2*2+5,15*2+59 80,000
VV "4.np:430"59 59,000
VV "5.np-u stěn"2,2+0,8*13+1+3+0,5 17,100
VV "529"59 59,000
VV Mezisoučet 295,600
VV 25 25,000
VV Součet 320,600

43 K 763431701 Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímatelného m2 30,000 100,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV "dtto DMTZ kazet"30 30,000

44 M 59036500 deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm m2 31,500 50,00 1 575,00 CS ÚRS 2020 01
VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

45 K 763431801 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném m2 162,150 10,00 1 621,50 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.

VV "DMTZ stáv.kazet.miner.podhledu"
VV "1.np"
VV "103,104,108,109,114"18 18,000
VV "2.np:231"43,5 43,500
VV "3.np:317,330 vč.309"38,3+6,2 44,500
VV "4.np:430"42,3 42,300
VV "5.np"
VV "501,503,504,526,505,506,509,511,513,515,516,524,525,528"0,65+3,55+0,65*4+2,5+0,65*7 13,850
VV Mezisoučet 162,150

46 K 763431871 Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných m2 30,000 10,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.

VV "poškozené kazety"30 30,000

47 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

t 1,208 1 000,00 1 208,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do 

 této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 767 Konstrukce zámečnické 46 700,00
48 K 767-oc.k-ce 1.np Celkové náklady na oc.k-ci pro VZT 1.np,vč.kotvení a nátěru-D+M(plný popis viz.SO 01-D.1.4.4.2 a D.1.2) kpl 1,000 33 200,00 33 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 specifikace viz.statika D.1.2-výkres č.FUPRO1Z_01:ocel S235

 Oc.k-ce-1.np průjezd:
 -01:JC 100x45 dl.1,805m 4ks

 -02:JC 50x4 dl.0,75m 6ks
 -03:UPE120 dl.3,83m 2ks
 -04:UPE120 dl.0,75m 2ks

 -05:UPE120 dl.1,7m 2ks
 -06:UPE120 dl.0,055m 2ks

 -09:P10 220x220 4ks
 -10:P10 60x100 2ks
 -11:P10 160x150 2ks
 -12:P10 230x230 4ks

 -13:P5 100x100 8ks
 -spojovací prvky 10%:32kg

 Celková hmotnost oc.k-ce:345,047kg.
Položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu,nátěry,sváry,kotevní šrouby (M16-20ks),lepící hmotu (6ks),cem.zálivkouvou maltu (2ks) a 
zpracování dílenské dokumentace (viz.VON).

49 K 767-oc.k-ce 3.np Celkové náklady na oc.k-ci pro VZT 3.np,vč.kotvení a nátěru-D+M(plný popis viz.SO 01-D.1.4.4.4 a D.1.2) kpl 1,000 11 500,00 11 500,00

P

 Poznámka k položce:
 specifikace viz.statika D.1.2-výkres č.FUPRO1Z_01:ocel S235

 Oc.k-ce-3.np oc.schodiště:
 -07:L70x6 dl.0,8m 2ks

 -08:L70x6 dl.1m 2ks
 -14:P5 30x295 2ks

 -spoj prvky 10%
 Celková hmotnost oc.k-ce:26,24kg.

Položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu,nátěry,sváry,kotevní šrouby (M16-6ks),lepící hmotu (3ks) a zpracování dílenské 
dokumentace (viz.VON).

50 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 20 018,00
51 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 669,320 5,00 3 346,60 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto penetrace"657 657,000
VV "dtto penetrace SDK předsaz.stěny (pol.763121714)"12,32 12,320
VV Mezisoučet 669,320

52 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 657,000 5,00 3 285,00 CS ÚRS 2020 01
VV "malby"
VV "2.np"121 121,000
VV "3.np"110 110,000
VV "4.np"136 136,000
VV "5.np"190 190,000
VV Mezisoučet 557,000
VV "ostatní potřebné malby (napojení na stáv.malby)"100 100,000
VV Součet 657,000

53 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 669,320 20,00 13 386,40 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto penetrace"657 657,000
VV "dtto penetrace SDK předsaz.stěny (pol.763121714)"12,32 12,320
VV Mezisoučet 669,320
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 62 CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
Česká republika – Generální finanční ředitelství DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Technika TZB s.r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 695,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 103 695,00 21,00% 21 775,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 125 470,95

Vyplň údaj

Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.1.4.1-ZTI. V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací či svařovací 
materiál, tvarovky, svařovací a těsnící materiál, kotvy, závěsy a chráníčky. Součástí položek jsou tlakové zkoušky rozvodů - protokol bude 
přiložen před zakrytím všech rozvodů.  Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky. Součástí dodávky 
a ocenění jsou nutné výkopy, sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček, požárními úseky včetně 
protipožárního  zabezpečení atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, vypěněním vyplnění, obsyp 
pískem, zásyp vyhodným materiálem včetně hutnění. Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být 
zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou 
Technika TZB s.r.o. v dubnu 2020.  Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a 
provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na 
základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané 
doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Ve všech položkách jsou započítány 
náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě 
(ÚRS nebo RTS).  

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova

2020/19-1-1-4-1 - D.1.4.1-Zdravotně technické instalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství Projektant:
Technika TZB 
s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 103 695,00

3 - Stavební přípomoci 27 625,00

721 - Vnitřní kanalizace 62 670,00

767 - Konstrukce zámečnické 11 000,00

D1 - HZS 2 400,00

2020/19-1-1-4-1 - D.1.4.1-Zdravotně technické instalace

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství Projektant:
Technika TZB 
s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 695,00

D 3 Stavební přípomoci 27 625,00
1 K 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 41,000 50,00 2 050,00 vlastní

VV 13+6+14+7+1 41,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 41,000

2 K 612100010RAA Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby m2 4,100 450,00 1 845,00 vlastní
VV 41*0,1 4,100
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 4,100

3 K 970041035R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 35-39 mm m 2,000 300,00 600,00 vlastní
VV (2+2+2+2)*0,25 2,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 2,000

4 K 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 63,000 100,00 6 300,00 vlastní
VV 14+12+18+19 63,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 63,000

5 K 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 5,000 200,00 1 000,00 vlastní
VV 1+1+2+1 5,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 5,000

6 K 340235211R00 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm kus 26,000 200,00 5 200,00 vlastní
VV 6+6+6+8 26,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 26,000

7 K 340235212R00 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm kus 50,000 200,00 10 000,00 vlastní
VV 10+12+12+16 50,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 50,000

8 K 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 3,150 200,00 630,00 vlastní
VV 2,835+0,225+0,09 3,150
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 3,150

D 721 Vnitřní kanalizace 62 670,00

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova

2020/19-1-1-4-1 - D.1.4.1-Zdravotně technické instalace

Strana 16 z 69



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K PC1 Dod+mont hladkého plast.potrubí PVC - D32 vč.tvarovek m 230,000 70,00 16 100,00 vlastní
VV 60+42+62+66 230,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 230,000

10 K PC2 Dod+mont hladkého plast.potrubí PVC - D40 vč.tvarovek m 4,000 100,00 400,00 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 4,000

11 K 722182004R00 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 234,000 10,00 2 340,00 vlastní
VV 230+4 234,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 234,000

12 M PC3 Dod - potr.izolace pryžová tl.13mm pro potr.D32-40 m 234,000 30,00 7 020,00 vlastní
VV 230+4 234,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 234,000

13 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 43,000 200,00 8 600,00 vlastní
VV 10+7+12+14 43,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 43,000

14 K PC4
Dod+mont - kondenzační sifon s mechanickým zápachovým uzávěrem a čistící zátkou - přívod DN32 - odvod DN40 
- vodotěsný

kus 8,000 850,00 6 800,00 vlastní

VV 2+2+2+2 8,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 8,000

15 K PC5 Dod+mont - dvířek 300/300mm v rámu /bílé kus 11,000 500,00 5 500,00 vlastní
VV 3+2+3+3 11,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 11,000

16 K 721170902R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40 kus 4,000 200,00 800,00 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 4,000

17 K 721170934R00 Oprava - zhotovení lemu na potrubí PVC D 40 kus 4,000 200,00 800,00 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 4,000

18 K 721170962R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63 kus 4,000 500,00 2 000,00 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 4,000

19 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 234,000 5,00 1 170,00 vlastní
VV 234 234,000
VV viz v.č.D.1.4.1.1
VV Součet 234,000

20 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 18,000 30,00 540,00 vlastní
VV 4+4+4+6 18,000
VV viz v.č.D.1.4.1.1
VV Součet 18,000

21 M PC6 Dopojovací stet FC - hadička 3/8" + odvzd.zátka
soubo

r
43,000 200,00 8 600,00 vlastní

VV 10+7+12+14 43,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 43,000

22 K 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

D 767 Konstrukce zámečnické 11 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,000 60,00 3 000,00 vlastní
VV 10+10+15+15 50,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 50,000

24 K 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 100,000 60,00 6 000,00 vlastní
VV 25+15+30+30 100,000
VV viz v.č.D.1.4.1.2-5 
VV Součet 100,000

25 K 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

D D1 HZS 2 400,00
26 K 220261662R00 Provozní zkoušky dle ČSN 756760 : Vnitřní kanalizace hod 24,000 100,00 2 400,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 62 CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
Česká republika – Generální finanční ředitelství DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Technika TZB s.r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 955,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

Vyplň údaj

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmouTechnika TZB  s.r.o. v dubnu 2020.   Textová, výkresová i 
tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se 
musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při 
stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby 
cena byla kompletní a prvek funkční.  1. Všeobecně Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou 
nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště: 2. Nabídková cena zahrnuje zejména: 2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných 
výkonů. 2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky. - Doprava a přesun materiálů až k místu vyložení a 
zabudování uvedenému v objednávce. - Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro 
schvalovací řízení, provedení, vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu 
výkonů, obzvláště: - výkresy, montáže a konstrukce - schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů - seznamy zásob - návrhy 
barev, označení, vzory apod. - návody k obsluze, předpisy údržby apod. * Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných 
norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných protokolů v žádaném množství. Poskytnutí nezbytných měřících a zkušebních 
přístrojů pro zkoušky a přejímky. - Instruktáž obsluhujícího personálu. 3. Pokud v seznamu či popisu výkonů není uvedeno množství, je 
nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. 
Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedení množství, při příliš nízkém 
uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné další požadavky. 4. Pokud nabízející při zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů 
jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní plnění jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze 
k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem doplnit, aby při odevzdání nabídky byl  5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů 
neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, nebo z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, 
nebudou uznány. 6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní 
zakázky. 7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.    Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud 
není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). 
Jednotlivé délky kabelů jsou generovány počítačem.

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova

2020/19-1-1-4-2 - D.1.4.2-Elektroinstalace silnoproudé
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DPH základní 130 955,00 21,00% 27 500,55
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 455,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství Projektant:
Technika TZB 
s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 130 955,00

1 - Demontáže 19 800,00

2 - Doplnění rozvaděčů 9 323,00

3 - Kabely, úložné konstrukce 68 432,00

4 - Drobné stavební práce 21 200,00

5 - Hodinové zúčtovací sazby 12 200,00

2020/19-1-1-4-2 - D.1.4.2-Elektroinstalace silnoproudé

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství Projektant:
Technika TZB 
s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 955,00

D 1 Demontáže 19 800,00
1 K 101 stará klimatizace- jen odpojení ks 35,000 60,00 2 100,00 vlastní

2 K 102 demontáž viditelných tras m 220,000 35,00 7 700,00 vlastní

3 K 103 demontáž kabelů v celé trase, i z podhledů m 600,000 15,00 9 000,00 vlastní

4 K 104 likvidace elektroodpadu m3 10,000 100,00 1 000,00 vlastní

D 2 Doplnění rozvaděčů 9 323,00
5 K 201 viz výkres půdorysů Jističe do 63 A (10 kA) Jističe 1-pólové Charakteristika B LTN-16B-1 Jistič Ks 5,000 195,00 975,00 vlastní

6 K 202 LTN-20B-3 Jistič Ks 3,000 854,00 2 562,00 vlastní

7 K 203 LTN-40B-3 Jistič Ks 1,000 986,00 986,00 vlastní

8 K 204 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho rozvadece hod 16,000 300,00 4 800,00 vlastní

D 3 Kabely, úložné konstrukce 68 432,00
9 K 301

viz výkresy půdorysů KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ 
ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 Cu(1) 3x2.5 mm2 , pevně

m 60,000 47,00 2 820,00 vlastní

10 K 302
viz výkresy půdorysů KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ 
ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 Cu(1) 5x4 mm2 , pevně

m 15,000 124,00 1 860,00 vlastní

11 K 303
v souladu s podmínkami dle vyhlášky 268/2011 Sb. „Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž 
chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů 
staveb“ KABEL TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - Dca Cu(2) 3x2.5 mm2 , pevně

m 240,000 76,00 18 240,00 vlastní

12 K 304
v souladu s podmínkami dle vyhlášky 268/2011 Sb. „Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž 
chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů 
staveb“ KABEL TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - Dca CU(2)-J 5x4 mm2 , pevně

m 30,000 156,00 4 680,00 vlastní

13 K 305 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x4 mm2 , pevně m 80,000 85,00 6 800,00 vlastní

14 K 306 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x10 mm2 , pevně m 40,000 168,00 6 720,00 vlastní

15 K 307 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY6 Žlutozelený, pevně m 120,000 39,00 4 680,00 vlastní

16 K 308 UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 5x4 mm2 ks 78,000 55,00 4 290,00 vlastní

17 K 309 UKONČENÍ VODIČŮ do 2,5 mm2 ks 250,000 15,00 3 750,00 vlastní

18 K 310 UKONČENÍ VODIČŮ do 6 mm2 ks 20,000 18,00 360,00 vlastní

19 K 311
SUPER MONOFLEX - středí mechanická odolnost - BEZHALOGENOVÁ, SAMOZHÁŠIVÁ, ZONA 2 A 22 
1216EHFPP_L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP

m 150,000 28,00 4 200,00 vlastní

20 K 312 LHD 25X15_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 70,000 38,00 2 660,00 vlastní

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova

2020/19-1-1-4-2 - D.1.4.2-Elektroinstalace silnoproudé
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 313 LH 60X40_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) m 35,000 87,00 3 045,00 vlastní

22 K 314
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE, SKŘÍŇ - NA POVRCH - BEZHALOGENOVÁ LK 80X28R/1HF_HB KRABICE 
PŘÍSTROJOVÁ -(81x81x28mm)

ks 27,000 126,00 3 402,00 vlastní

23 K 315 EI 60 Kabel. přepážka PROMASTOP - I m2 0,500 1 850,00 925,00 vlastní

D 4 Drobné stavební práce 21 200,00
24 K 401 VYBOURANI OTVORU VE STENE BETONOVE DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 5,000 350,00 1 750,00 vlastní

25 K 402 Stena do 300mm ks 40,000 150,00 6 000,00 vlastní

26 K 403 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 20,000 160,00 3 200,00 vlastní

27 K 404 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 10,000 250,00 2 500,00 vlastní

28 K 405 Jakekoliv sire m2 5,000 1 550,00 7 750,00 vlastní

D 5 Hodinové zúčtovací sazby 12 200,00
29 K 501 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpečení pracoviště hod 2,000 300,00 600,00 vlastní

30 K 502 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi hod 8,000 300,00 2 400,00 vlastní

31 K 503 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici zarizeni hod 4,000 300,00 1 200,00 vlastní

32 K 504 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajiciho zarizeni hod 4,000 300,00 1 200,00 vlastní

33 K 505 Revizni technik hod 8,000 550,00 4 400,00 vlastní

34 K 506 Spoluprace s reviz.technikem hod 8,000 300,00 2 400,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 62 CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
Česká republika – Generální finanční ředitelství DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Technika TZB s.r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 804 002,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 804 002,00 21,00% 378 840,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 182 842,42

Vyplň údaj

Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.4.2-VZDUCHOTECHNIKA  V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací 
materiál, tvarovky, těsnící materiál, kotvy, závěsy a chráníčky. Součástí položek jsou funkční zkoušky zařízení / systémů - protokol bude 
přiložen k předávací dokumentaci (viz.VON).  Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky. Součástí 
dodávky a ocenění je sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček, požárními úseky včetně 
protipožárního  zabezpečení atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, vypěněním vyplnění. 
Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů. 
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Technika TZB s.r.o. v dubnu 2020. Textová, výkresová i 
tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se 
musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při 
stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby 
cena byla kompletní a prvek funkční. Profese ZTI zajistí odvody kondenzátu od vnitřních chladicích jednotek.   Pokud není u položky 
soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). 

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova

2020/19-1-1-4-4 - D.1.4.4-Chlazení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství Projektant:
Technika TZB 
s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 804 002,00

0 - CHL Systém č. 1 - chlazení a dohřev kancelářských prostorů 2.NP 375 465,00

D1 - CHL Systém č. 2 - chlazení a dohřev kancelářských prostorů 3.NP 291 571,00

D2 - CHL Systém č. 3 - chlazení a dohřev kancelářských prostorů 4.NP 343 356,00

D3 - CHL Systém č. 4 - chlazení a dohřev kancelářských prostorů 5.NP 578 953,00

D4 - CHL Systém č. 5, 6, 7 - stávající chlazení kanceláří - beze změn 0,00

D5 - CHL Systém č. 8 - stávající chlazení kanceláře 212 2 374,00

D6 - CHL Systém č. 9 - stávající chlazení kanceláře 217 2 900,00

D7 - CHL Systém č. 10 - stávající chlazení kanceláře 205 2 364,00

D8 - CHL Systém č. 11 - stávající chlazení kanceláře 207 2 240,00

D9 - CHL Systém č. 12 - stávající chlazení kanceláře 208 2 415,00

D10 - CHL Systém č. 13 - stávající chlazení kanceláře 230 2 900,00

D11 - CHL Systém č. 14 - stávající chlazení kanceláře 201 2 615,00

D12 - CHL Systém č. 15 - stávající chlazení kanceláře 203 2 540,00

D13 - CHL Systém č. 16 - stávající chlazení kanceláře 307 2 340,00

D14 - CHL Systém č. 17 - stávající chlazení kanceláře 304 2 714,00

D15 - CHL Systém č. 18 - stávající chlazení kanceláře 306 2 496,00

D16 - CHL Systém č. 19, 20 - stávající chlazení serverů - beze změn 0,00

D17 - CHL Systém č. 21 - stávající chlazení kanceláře 327 22 097,50

2020/19-1-1-4-4 - D.1.4.4-Chlazení

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova
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D18 - CHL Systém č. 22 - stávající chlazení kanceláře 301 2 665,00

D19 - CHL Systém č. 23 - stávající chlazení kanceláře 303 2 503,00

D20 - CHL Systém č. 24 - stávající chlazení kanceláře 413 2 537,50

D21 - CHL Systém č. 25 - stávající chlazení kanceláře 410 2 312,00

D22 - CHL Systém č. 26 - stávající chlazení kanceláře 414 2 900,00

D23 - CHL Systém č. 27 - stávající chlazení kanceláře 417 2 900,00

D24 - CHL Systém č. 28 - stávající chlazení kanceláře 403 2 771,00

D25 - CHL Systém č. 29 - stávající chlazení kanceláře 406 2 390,00

D26 - CHL Systém č. 30 - stávající chlazení kanceláře 409 2 468,00

D27 - CHL Systém č. 31 - stávající chlazení kanceláře 407 2 664,00

D28 - CHL Systém č. 32 - stávající chlazení kanceláře 401 2 565,00

D29 - CHL Systém č. 33 - stávající chlazení kanceláře 511 2 390,00

D30 - CHL Systém č. 34 - stávající chlazení kanceláře 513 a 515 5 335,00

D31 - CHL Systém č. 35 - stávající chlazení kanceláře 506 a 516 5 285,00

D32 - CHL Systém č. 36 - stávající chlazení kanceláře 509 2 562,00

D33 - CHL Systém č. 37 - stávající chlazení kanceláře 526 2 289,00

D34 - CHL Systém č. 38 - stávající chlazení 2 571,00

D35 - CHL Systém č. 39 - stávající chlazení kanceláře 503 2 789,00

D36 - CHL Systém č. 40 - stávající chlazení kanceláře 504 2 689,00

D37 - CHL Systém č. 41 - stávající chlazení kanceláře 505 2 515,00

D38 - CHL Systém č. 42 - stávající chlazení kanceláří 524 a 525 3 168,00

D39 - CHL Systém č. 43 - stávající chlazení kanceláří 429 a 528 28 803,00

D40 - CHL Systém č. 44 - stávající chlazení kanceláře 501 2 590,00

D41 - OSTATNÍ 73 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství Projektant:
Technika TZB 
s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 804 002,00

D 0 CHL Systém č. 1 - chlazení a dohřev kancelářských prostorů 2.NP 375 465,00

1 K 1
Dod+mont - venkovní kondenzační jednotka, inverter Qch=28,0kW, Qt=28,0kW, COP 3,26 Pel=8,59kW, 14,1A, 
jistič 20A, 3x400V/50Hz 1428(H)x1080x480mm, 177kg Te,vyt=-20 až+21°C, Te,chl=-15 až+46°C,Lp(A)=56dB(A) 
Cu připoj=9.52/22.20mm, R410A

ks 1,000 127 032,00 127 032,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

1.01
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

2 K 3 Dod+mont - kontakt vstup - blokace venkovní jednotky kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

3 K 4 Dod+mont - Centrální ovladač kpl 1,000 40 803,00 40 803,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 0

Poznámka k položce: Popis vnitřních jednotek:  - jednotky v nástěnném provedení, vč. čerpadel kondenzátu.  - osazení vstupního filtru z vnější 
strany nad jednotkou pro snadnou údržbu.  - ovládání vnitřních jednotek pomocí dálkového INFRA ovladače - příkon vnitřních jednotek Pmax=35W, 
230V - samosatný silový okruh Jistič 20A, Pcel=0,23kW, 2,66A, 230V

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2, m.č.104
VV Součet 1,000

4 K 5
Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=2,3kW, Qt=3,2kW, Ti=26°C 262x820x206mm, 7,5kg, Lp(A)=22-
43dB(A)

ks 2,000 14 835,00 29 670,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

1.02, 1.08
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3, m.č. 201, 211
VV Součet 2,000

5 K 6
Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=3,3kW, Qt=4,0kW, Ti=26°C 268x840x203mm, 8,5kg, Lp(A)=24-
40dB(A)

ks 5,000 15 137,00 75 685,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07
VV 5*1 5,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3, m.č. 203,204,205,207,208
VV Součet 5,000

6 K 7
Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=5,1kW, Qt=6,3kW, Ti=26°C 320x998x238mm, 15kg, Lp(A)=35-
41dB(A)

ks 1,000 16 980,00 16 980,00 vlastní

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova

2020/19-1-1-4-4 - D.1.4.4-Chlazení
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P
 Poznámka k položce:

1.09
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3, m.č. 212
VV Součet 1,000

7 K 8 Dod+mont - IR dálkový ovladač vč. instalace na stěnu ks 8,000 51,00 408,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV Součet 8,000

8 K 9
Dod+mont - čerpadlo kondenzátu, kompaktní vč, plovákového spínače a mechanickým filtrem Qmax=14l/h, d6mm 
110x26x28mm

ks 8,000 2 400,00 19 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 8*1 8,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV Součet 8,000

9 K 10 Dod+mont - Cu potrubí 6.35/9.52 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 9,600 480,00 4 608,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (1,5+5+1,5)*1,2 9,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV Součet 9,600

10 K 11 Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 14,400 500,00 7 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1+3,5)*1,2 14,400
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV Součet 14,400

11 K 12 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/15.9 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 10,000 550,00 5 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 10 10,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV Součet 10,000

12 K 13 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/19.1 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 12,000 580,00 6 960,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (10*1)*1,2 12,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV Součet 12,000

13 K 14 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/22.22 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 8,000 600,00 4 800,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 8 8,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV Součet 8,000

14 K 15 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/22.22 v oplechování /venkovní rozvody) včetně izolace a komunikačního kabelu bm 4,200 700,00 2 940,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (2,5+1)*1,2 4,200
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 4,200

15 K 16 Dod+mont - datový komunikační kabel, nepolární, dvoucestný, RS485 bm 51,600 40,00 2 064,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (2,5+3+1,5)*1,2 8,400
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV (1,5+3,5+3+2,5+22,5+3)*1,2 43,200
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 51,600
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16 K 17 Dod+mont - refnety (rozbočovače) UTP-AX054A ks 5,000 2 108,00 10 540,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 5*1 5,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV Součet 5,000

17 K 18 Dod+mont - refnety (rozbočovače) UTP-AX090A ks 1,000 2 275,00 2 275,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV Součet 1,000

18 K 19 Dod+mont - refnety (rozbočovače) UTP-AX180A ks 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV Součet 1,000

19 K 20 Dod+mont - Montážní materiál (pájecí materiál, dusík) kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

chladivo do systému R410A se nedoplňuje
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

20 K 22 Dod+mont - instalační lišta (parapetní plastová bílá např. 90x55mm) bm 6,500 200,00 1 300,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 4,5+2 6,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3, m.č. 203, 211
VV Součet 6,500

21 K 23 Dod+mont - Pozink oplechování venkovních pohledových částí VZT potrubí vč. olemování m2 1,200 500,00 600,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1,2*1 1,200
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,200

22 K 24 Dod - doprava zařízení - hradí objednavatel kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

23 K 25 Dod - uvedení chladicího zařízení do provozu kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

24 K 26
Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením, tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) 
mezi potrubím a stěnou z minerální vlny (50mm)

ks 4,000 1 500,00 6 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2, strop do 1.NP
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2, strop do 2.NP
VV Součet 4,000

25 K 27 Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová hm. min.140kg/m3 ks 2,000 1 500,00 3 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2, strop do 1.NP
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VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2, strop do 3.NP
VV Součet 2,000

D D1 CHL Systém č. 2 - chlazení a dohřev kancelářských prostorů 3.NP 291 571,00

26 K 28
Dod+mont - venkovní kondenzační jednotka, inverter Qch=22,4kW, Qt=22,4kW, COP 3,56 Pel=6,30kW, 10,8A, 
jistič 20A, 3x400V/50Hz 1428(H)x1080x480mm, 170kg Te,vyt=-20 až+21°C, Te,chl=-15 až+46°C,Lp(A)=54dB(A) 
Cu připoj=9.52/19.05mm, R410A

ks 1,000 131 816,00 131 816,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 2.01
Pozn k položce: ocelová podkonstrukce, montáž pomocných ocel. kcí. vč. zinkování  - viz položka v části Stavba

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 1,000

27 K 30 Dod+mont - kontakt vstup - blokace venkovní jednotky kpl 1,000 2 900,00 2 900,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 0

Poznámka k položce: Popis vnitřních jednotek:  - jednotky v nástěnném provedení, vč. čerpadel kondenzátu.  - osazení vstupního filtru z vnější 
strany nad jednotkou pro snadnou údržbu.  - ovládání vnitřních jednotek pomocí dálkového INFRA ovladače - příkon vnitřních jednotek Pmax=34W, 
230V - samosatný silový okruh Jistič 20A, Pcel=0,16kW, 1,88, 230V

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 1,000

28 K 31
Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=2,3kW, Qt=3,2kW, Ti=26°C 262x820x206mm, 7,5kg, Lp(A)=22-
43dB(A)

ks 1,000 14 835,00 14 835,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

2.02
VV 1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4, m.č. 301
VV Součet 1,000

29 K 32
Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=3,3kW, Qt=4,0kW, Ti=26°C 268x840x203mm, 8,5kg, Lp(A)=24-
40dB(A)

ks 5,000 15 137,00 75 685,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

2.03, 2,04, 2.05, 2.06, 2.07
VV 5*1 5,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4, m.č. 303, 304, 305, 307, 306
VV Součet 5,000

30 K 33 Dod+mont - IR dálkový ovladač vč. instalace na stěnu ks 6,000 51,00 306,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 6,000

31 K 34
Dod+mont - čerpadlo kondenzátu, kompaktní vč, plovákového spínače a mechanickým filtrem Qmax=14l/h, d6mm 
110x26x28mm

ks 6,000 2 400,00 14 400,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 6,000

32 K 35 Dod+mont - Cu potrubí 6.35/9.52 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 7,800 480,00 3 744,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (1,5+5)*1,2 7,800
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 7,800

33 K 36 Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 16,200 500,00 8 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (1,5+1,5+1,5+1,5+6+1,5)*1,2 16,200
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 16,200

34 K 37 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/15.9 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 7,800 550,00 4 290,00 vlastní
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P
 Poznámka k položce:

0
VV (6,5)*1,2 7,800
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 7,800

35 K 38 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/19.1 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 18,000 580,00 10 440,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (12,5+2,5)*1,2 18,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 18,000

36 K 39 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/19.1 v oplechování /venkovní rozvody) včetně izolace a komunikačního kabelu bm 3,000 600,00 1 800,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (1+1,5)*1,2 3,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 3,000

37 K 40 Dod+mont - datový komunikační kabel, nepolární, dvoucestný, RS485 bm 38,700 40,00 1 548,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (16+2,5+2,5+1,5)*1,2 27,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV (3)*1,2 3,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV 8,1 8,100
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 38,700

38 K 41 Dod+mont - refnety (rozbočovače) UTP-AX054A ks 4,000 2 108,00 8 432,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 4*1 4,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 4,000

39 K 42 Dod+mont - refnety (rozbočovače) UTP-AX090A ks 1,000 2 275,00 2 275,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 1,000

40 K 43 Dod+mont - Montážní materiál (pájecí materiál, dusík) kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

chladivo do systému R410A se nedoplňuje
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 1,000

41 K 45 Dod+mont - instalační lišta (parapetní plastová bílá např. 90x55mm) bm 12,000 200,00 2 400,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 4+5,5+2,5 12,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4, m.č. 303, 317
VV Součet 12,000

42 K 46 Dod+mont - Pozink oplechování venkovních pohledových částí VZT potrubí vč. olemování m2 1,200 500,00 600,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1,2*1 1,200
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 1,200

43 K 47 Dod - doprava zařízení - hradí objednavatel kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
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VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 1,000

44 K 48 Dod - uvedení chladicího zařízení do provozu kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV Součet 1,000

45 K 49
Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením, tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) 
mezi potrubím a stěnou z minerální vlny (50mm)

ks 2,000 1 500,00 3 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4, strop do 4.NP
VV Součet 2,000

46 K 50 Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová hm. min.140kg/m3 ks 2,000 1 500,00 3 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*2 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4, strop do 4.NP
VV Součet 2,000

D D2 CHL Systém č. 3 - chlazení a dohřev kancelářských prostorů 4.NP 343 356,00

47 K 51
Dod+mont - venkovní kondenzační jednotka, inverter Qch=28,0kW, Qt=28,0kW, COP 3,26 Pel=8,59kW, 14,1A, 
jistič 20A, 3x400V/50Hz 1428(H)x1080x480mm, 177kg Te,vyt=-20 až+21°C, Te,chl=-15 až+46°C,Lp(A)=56dB(A) 
Cu připoj=9.52/22.20mm, R410A

ks 1,000 135 032,00 135 032,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

4.01
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

48 K 53 Dod+mont - kontakt vstup - blokace venkovní jednotky kpl 1,000 2 900,00 2 900,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 0

Poznámka k položce: Popis vnitřních jednotek:  - jednotky v nástěnném provedení, vč. čerpadel kondenzátu.  - osazení vstupního filtru z vnější 
strany nad jednotkou pro snadnou údržbu.  - ovládání vnitřních jednotek pomocí dálkového INFRA ovladače - příkon vnitřních jednotek Pmax=35W, 
230V - samosatný silový okruh Jistič 20A, Pcel=0,23kW, 2,66A, 230V

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

49 K 54
Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=2,3kW, Qt=3,2kW, Ti=26°C 262x820x206mm, 7,5kg, Lp(A)=22-
43dB(A)

ks 2,000 14 835,00 29 670,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

3.02, 3.08
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5, m.č. 401, 410
VV Součet 2,000

50 K 55
Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=3,3kW, Qt=4,0kW, Ti=26°C 268x840x203mm, 8,5kg, Lp(A)=24-
40dB(A)

ks 5,000 15 137,00 75 685,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07
VV 5*1 5,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5, m.č. 403, 407, 405, 406, 409
VV Součet 5,000

51 K 56
Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=5,1kW, Qt=6,3kW, Ti=26°C 320x998x238mm, 15kg, Lp(A)=35-
41dB(A)

ks 1,000 16 980,00 16 980,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

3.09
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5, m.č. 413
VV Součet 1,000

52 K 57 Dod+mont - IR dálkový ovladač vč. instalace na stěnu ks 8,000 51,00 408,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
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VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5
VV Součet 8,000

53 K 58
Dod+mont - čerpadlo kondenzátu, kompaktní vč, plovákového spínače a mechanickým filtrem Qmax=14l/h, d6mm 
110x26x28mm

ks 8,000 2 400,00 19 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5
VV Součet 8,000

54 K 59 Dod+mont - Cu potrubí 6.35/9.52 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 9,400 480,00 4 512,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 9,4 9,400
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5
VV Součet 9,400

55 K 60 Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 15,600 500,00 7 800,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (1,5+1,5+1,5+1,5+1,8+1+4,2)*1,2 15,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5
VV Součet 15,600

56 K 61 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/15.9 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 9,600 550,00 5 280,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (6,5+1,5)*1,2 9,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5
VV Součet 9,600

57 K 62 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/19.1 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 12,600 580,00 7 308,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (10,5*1)*1,2 12,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5
VV Součet 12,600

58 K 63 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/22.22 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 15,400 600,00 9 240,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 8,2 8,200
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5
VV (3)*1,2 3,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV (3)*1,2 3,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV Součet 15,400

59 K 64 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/22.22 v oplechování /venkovní rozvody) včetně izolace a komunikačního kabelu bm 6,300 700,00 4 410,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 6,3 6,300
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 6,300

60 K 65 Dod+mont - datový komunikační kabel, nepolární, dvoucestný, RS485 bm 5,400 40,00 216,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (3+1,5)*1,2 5,400
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 5,400

61 K 66 Dod+mont - refnety (rozbočovače) UTP-AX054A ks 5,000 2 108,00 10 540,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 5*1 5,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5
VV Součet 5,000
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62 K 67 Dod+mont - refnety (rozbočovače) UTP-AX090A ks 1,000 2 275,00 2 275,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5
VV Součet 1,000

63 K 68 Dod+mont - refnety (rozbočovače) UTP-AX180A ks 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5
VV Součet 1,000

64 K 69 Dod+mont - Montážní materiál (pájecí materiál, dusík) kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

chladivo do systému R410A se nedoplňuje
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

65 K 71 Dod+mont - instalační lišta (parapetní plastová bílá např. 90x55mm) bm 6,500 200,00 1 300,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 4,5+2 6,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3, m.č. 403, 410
VV Součet 6,500

66 K 72 Dod+mont - Pozink oplechování venkovních pohledových částí VZT potrubí vč. olemování m2 1,200 500,00 600,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1,2*1 1,200
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,200

67 K 73 Dod - doprava zařízení - hradí objednavatel kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

68 K 74 Dod - uvedení chladicího zařízení do provozu kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

69 K 75
Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením, tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) 
mezi potrubím a stěnou z minerální vlny (50mm)

ks 2,000 1 500,00 3 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5, strop do 5.NP
VV Součet 2,000

70 K 76 Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová hm. min.140kg/m3 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5, strop do 5.NP
VV Součet 1,000

D D3 CHL Systém č. 4 - chlazení a dohřev kancelářských prostorů 5.NP 578 953,00

71 K 77
Dod+mont - venkovní kondenzační jednotka, inverter Qch=40,0kW, Qt=40,0kW, COP 3,3 Pel=12,12kW, 18,8A, 
jistič 40A, 3x400V/50Hz 1638(H)x1080x480mm, 213kg Te,vyt=-20 až+21°C, Te,chl=-5 až+46°C,Lp(A)=63dB(A) Cu 
připoj=12.7/28.58mm, R410A

ks 1,000 244 433,00 244 433,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

5.01
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VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

72 K 79 Dod+mont - kontakt vstup - blokace venkovní jednotky kpl 1,000 2 900,00 2 900,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 0

Poznámka k položce: Popis vnitřních jednotek:  - jednotky v nástěnném provedení, vč. čerpadel kondenzátu.  - osazení vstupního filtru z vnější 
strany nad jednotkou pro snadnou údržbu.  - ovládání vnitřních jednotek pomocí dálkového INFRA ovladače - příkon vnitřních jednotek Pmax=35W, 
230V - samosatný silový okruh Jistič 20A, Pcel=0,44kW, 5,01A, 230V

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

73 K 80
Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=1,8kW, Qt=2,8kW, Ti=24,5°C 262x820x206mm, 7,5kg, 
Lp(A)=22-35dB(A)

ks 1,000 14 500,00 14 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

4.14
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6, m.č. 525
VV Součet 1,000

74 K 81
Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=2,3kW, Qt=3,2kW, Ti=26°C 262x820x206mm, 7,5kg, Lp(A)=22-
43dB(A)

ks 11,000 14 835,00 163 185,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.08, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15
VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 11,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6, m.č. 501, 503, 504, 526, 505, 509, 513, 515, 516, 524, 528
VV Součet 11,000

75 K 82
Dod+mont - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Qch=3,3kW, Qt=4,0kW, Ti=26°C 268x840x203mm, 8,5kg, Lp(A)=24-
40dB(A)

ks 2,000 15 137,00 30 274,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

4.07, 4.09
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6, m.č. 506, 511
VV Součet 2,000

76 K 83 Dod+mont - IR dálkový ovladač vč. instalace na stěnu ks 14,000 51,00 714,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*14 14,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 14,000

77 K 84
Dod+mont - čerpadlo kondenzátu, kompaktní vč, plovákového spínače a mechanickým filtrem Qmax=14l/h, d6mm 
110x26x28mm

ks 14,000 2 400,00 33 600,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*14 14,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 14,000

78 K 85 Dod+mont - Cu potrubí 6.35/9.52 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 33,600 480,00 16 128,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 33,6 33,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 33,600

79 K 86 Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 6,000 500,00 3 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (1,5+2,5+1)*1,2 6,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 6,000

80 K 87 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/15.9 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 8,400 550,00 4 620,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (4+3)*1,2 8,400
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 8,400
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81 K 88 Dod+mont - Cu potrubí 9.52/19.1 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 6,200 580,00 3 596,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 6,2 6,200
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 6,200

82 K 89 Dod+mont - Cu potrubí 12.7/19.1 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 5,100 600,00 3 060,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 5,1 5,100
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 5,100

83 K 90 Dod+mont - Cu potrubí 12.7/22,22 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 6,300 600,00 3 780,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 6,3 6,300
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 6,300

84 K 91 Dod+mont - Cu potrubí 12.7/28.58 včetně izolace (K-flex ST 19mm) a komunikačního kabelu bm 19,100 700,00 13 370,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (3,9+3)*1,2 8,280
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV (3)*1,2 3,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.5
VV (3)*1,2 3,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.4
VV 3,62 3,620
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.3
VV Součet 19,100

85 K 92 Dod+mont - Cu potrubí 12.7/28.58 v oplechování /venkovní rozvody) včetně izolace a komunikačního kabelu bm 7,800 800,00 6 240,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (2,5+4)*1,2 7,800
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 7,800

86 K 93 Dod+mont - datový komunikační kabel, nepolární, dvoucestný, RS485 bm 6,600 40,00 264,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (3+2,5)*1,2 6,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 6,600

87 K 94 Dod+mont - refnety (rozbočovače) UTP-AX054A ks 8,000 2 108,00 16 864,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 8*1 8,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 8,000

88 K 95 Dod+mont - refnety (rozbočovače) UTP-AX090A ks 3,000 2 275,00 6 825,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 3*1 3,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 3,000

89 K 96 Dod+mont - refnety (rozbočovače) UTP-AX180A ks 2,000 3 500,00 7 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 2*1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 2,000

90 K 97 Dod+mont - Montážní materiál (pájecí materiál, dusík) kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní
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P
 Poznámka k položce:

chladivo do systému R410A se nedoplňuje
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 1,000

91 K 99 Dod+mont - instalační lišta, rezeva (parapetní plastová bílá např. 90x55mm) bm 5,000 200,00 1 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 5*1 5,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.6
VV Součet 5,000

92 K 100 Dod+mont - Pozink oplechování venkovních pohledových částí VZT potrubí vč. olemování m2 1,200 500,00 600,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1,2*1 1,200
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,200

93 K 101 Dod - doprava zařízení - hradí objednavatel kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

94 K 102 Dod - uvedení chladicího zařízení do provozu kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

D D4 CHL Systém č. 5, 6, 7 - stávající chlazení kanceláří - beze změn 0,00

D D5 CHL Systém č. 8 - stávající chlazení kanceláře 212 2 374,00
95 K 106 Demontáž - kondenzační jednotka Electrolux AC 12E ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 8.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,000

96 K 107 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Electrolux AC 12I ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 8.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,000

97 K 108 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 2,000

98 K 109 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 12,500 50,00 625,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 8,5+2,5+1,5 12,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 12,500

99 K 110 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 1,180 300,00 354,00 vlastní

Strana 37 z 69



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1,18*1 1,180
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,180

100 K 111 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2101.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,085

101 K 112 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,085

D D6 CHL Systém č. 9 - stávající chlazení kanceláře 217 2 900,00
102 K 113

Dod+mont - doplnění čerpadla kondenzátu k vnitřní chladicí jednotce, kompaktní vč. plovákového spínače a 
mechanickým filtrem Qmax=14l/h, d6mm 110x26x28mm

ks 1,000 2 400,00 2 400,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

9.02
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8, m.č.217
VV Součet 1,000

103 K 114 Dod+mont - instalační lišta, rezeva (parapetní plastová bílá např. 90x55mm) bm 2,500 200,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 2,5*1 2,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8, m.č.217
VV Součet 2,500

D D7 CHL Systém č. 10 - stávající chlazení kanceláře 205 2 364,00
104 K 115 Demontáž - kondenzační jednotka Electrolux AC 9E ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 10.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,000

105 K 116 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Electrolux AC 9I ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 10.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,000

106 K 117 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 2,000

107 K 118 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 15,000 50,00 750,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 11+1+2,5+0,5 15,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 15,000
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108 K 119 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,730 300,00 219,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,73*1 0,730
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,730

109 K 120 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2101.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,085

110 K 121 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,085

D D8 CHL Systém č. 11 - stávající chlazení kanceláře 207 2 240,00
111 K 122 Demontáž - kondenzační jednotka Fuji ROW-9RC ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 11.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,000

112 K 123 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSW-9RC ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 11.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,000

113 K 124 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 2,000

114 K 125 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 13,000 50,00 650,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 9+1+2,5+0,5 13,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 13,000

115 K 126 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,650 300,00 195,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,65*1 0,650
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,650

116 K 127 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2101.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,085

117 K 128 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní
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P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,085

D D9 CHL Systém č. 12 - stávající chlazení kanceláře 208 2 415,00
118 K 129 Demontáž - kondenzační jednotka Fuji ROW-9RC ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 12.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,000

119 K 130 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSW-9RC ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 12.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,000

120 K 131 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 2,000

121 K 132 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 16,500 50,00 825,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 12,5+1+2,5+0,5 16,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 16,500

122 K 133 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,650 300,00 195,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,65*1 0,650
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,650

123 K 134 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2101.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,085

124 K 135 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,085

D D10 CHL Systém č. 13 - stávající chlazení kanceláře 230 2 900,00
125 K 136

Dod+mont - doplnění čerpadla kondenzátu k vnitřní chladicí jednotce, kompaktní vč. plovákového spínače a 
mechanickým filtrem Qmax=14l/h, d6mm 110x26x28mm

ks 1,000 2 400,00 2 400,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

13.02
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8, m.č.230
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VV Součet 1,000

126 K 137 Dod+mont - instalační lišta, rezeva (parapetní plastová bílá např. 90x55mm) bm 2,500 200,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 2,5*1 2,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8, m.č.230
VV Součet 2,500

D D11 CHL Systém č. 14 - stávající chlazení kanceláře 201 2 615,00
127 K 138 Demontáž - kondenzační jednotka Fuji ROW-97RC ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 14.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,000

128 K 139 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSW-97RC ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 14.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,000

129 K 140 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 2,000

130 K 141 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 19,000 50,00 950,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 15+1+2,5+0,5 19,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 19,000

131 K 142 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,900 300,00 270,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,9*1 0,900
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,900

132 K 143 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2101.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,085

133 K 144 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,085

D D12 CHL Systém č. 15 - stávající chlazení kanceláře 203 2 540,00
134 K 145 Demontáž - kondenzační jednotka Fujitsu AOY9RSJC ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 14.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg
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VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,000

135 K 146 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fujitsu ASY9RSJCW ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 14.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 1,000

136 K 147 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 2,000

137 K 148 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 19,000 50,00 950,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 14+1+2,5+0,5+1 19,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 19,000

138 K 149 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,650 300,00 195,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,65*1 0,650
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,650

139 K 150 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2101.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,085

140 K 151 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.8
VV Součet 0,085

D D13 CHL Systém č. 16 - stávající chlazení kanceláře 307 2 340,00
141 K 152 Demontáž - kondenzační jednotka Fuji RO-9UC ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 16.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 1,000

142 K 153 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RS-9UB ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 16.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 1,000

143 K 154 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
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VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 2,000

144 K 155 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 15,000 50,00 750,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 10+1+2,5+0,5+1 15,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 15,000

145 K 156 Demontáž, regenerace nebo ekologická likvidace - odsátí chladiva R410A kg 0,650 300,00 195,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,65*1 0,650
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,650

146 K 157 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,085

147 K 158 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,085

D D14 CHL Systém č. 17 - stávající chlazení kanceláře 304 2 714,00
148 K 159 Demontáž - kondenzační jednotka Electrolux AC 9E ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 17.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 1,000

149 K 160 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Electrolux AC 9I ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 17.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 1,000

150 K 161 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 2,000

151 K 162 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 22,000 50,00 1 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 17+1+2,5+0,5+1 22,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 22,000

152 K 163 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,730 300,00 219,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,73*1 0,730
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
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VV Součet 0,730

153 K 164 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,085

154 K 165 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,085

D D15 CHL Systém č. 18 - stávající chlazení kanceláře 306 2 496,00
155 K 166 Demontáž - kondenzační jednotka Fuji ROW-97C ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 18.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 1,000

156 K 167 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric 97B ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 18.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 1,000

157 K 168 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 2,000

158 K 169 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 18,000 50,00 900,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 13+1+2,5+0,5+1 18,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 18,000

159 K 170 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,670 300,00 201,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,67*1 0,670
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,670

160 K 171 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,085

161 K 172 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,085
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D D16 CHL Systém č. 19, 20 - stávající chlazení serverů - beze změn 0,00

D D17 CHL Systém č. 21 - stávající chlazení kanceláře 327 22 097,50
162 K 175 Demontáž - kondenzační jednotka Fujitsu AOYG12LLCC ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 21.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 1,000

163 K 176 Opětovná montáž - kondenzační jednotka Fujitsu AOYG12LLCC, vč. funkční revize zařízení ks 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 21.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9, v původní pozici z.č. 22.01
VV Součet 1,000

164 K 177 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fujitsu RSG12LLCC ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 21.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 1,000

165 K 178
Opětovná montáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fujitsu RSG12LLCC, vč. celkové revize a vyčištění vnitřní 
jednotky

ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

21.02
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9, m.č. 327
VV Součet 1,000

166 K 179 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 2,000

167 K 180 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 16,000 200,00 3 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 11+1+2,5+0,5+1 16,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 16,000

168 K 181 Mont - odsátí chladiva R410A kg 0,850 300,00 255,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,85*1 0,850
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,850

169 K 182 Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 12,000 500,00 6 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (6,5+2,5+1)*1,2 12,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 12,000

170 K 183 Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7 včetně izolace a komunikačního kabelu vč. oplechování bm 1,800 700,00 1 260,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (1,5)*1,2 1,800
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
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VV Součet 1,800

171 K 184 Dod+mont - doplňující chladivo do systému R410A kg 0,900 1 150,00 1 035,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,9*1 0,900
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,900

172 K 185
Dod+mont - doplnění čerpadla kondenzátu k vnitřní chladicí jednotce, kompaktní vč. plovákového spínače a 
mechanickým filtrem Qmax=14l/h, d6mm 110x26x28mm

ks 1,000 2 400,00 2 400,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9, m.č. 327
VV Součet 1,000

173 K 186 Dod - uvedení chladicího zařízení do provozu kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

174 K 187 Dod+mont - instalační lišta, rezeva (parapetní plastová bílá např. 90x55mm) bm 6,500 200,00 1 300,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 6,5*1 6,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9, m.č. 327
VV Součet 6,500

175 K 188 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,085

176 K 189 Dodávka - odvoz odpadu t 0,025 10 000,00 250,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,025*1 0,025
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,025

D D18 CHL Systém č. 22 - stávající chlazení kanceláře 301 2 665,00
177 K 190 Demontáž - kondenzační jednotka Fuji ROW-97RC ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 22.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 1,000

178 K 191 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSW-97RC ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 22.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 1,000

179 K 192 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 2,000
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180 K 193 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 20,000 50,00 1 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 15+1+2,5+0,5+1 20,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 20,000

181 K 194 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,900 300,00 270,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,9*1 0,900
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,900

182 K 195 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,085

183 K 196 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,085

D D19 CHL Systém č. 23 - stávající chlazení kanceláře 303 2 503,00
184 K 197 Demontáž - kondenzační jednotka Fujitsu AOY9RSJC ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 23.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 1,000

185 K 198 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fujitsu ASY9RSJCW ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 23.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 1,000

186 K 199 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 2,000

187 K 200 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 18,200 50,00 910,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 13,2+1+2,5+0,5+1 18,200
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 18,200

188 K 201 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,660 300,00 198,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,66*1 0,660
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,660
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189 K 202 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,085

190 K 203 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 0,085

D D20 CHL Systém č. 24 - stávající chlazení kanceláře 413 2 537,50
191 K 204 Demontáž - kondenzační jednotka Electrolux BCC-12E ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 24.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

192 K 205 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Electrolux BCC-12I ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 24.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

193 K 206 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 2,000

194 K 207 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 17,000 50,00 850,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 12+1+2,5+0,5+1 17,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 17,000

195 K 208 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,975 300,00 292,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,975*1 0,975
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,975

196 K 209 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

197 K 210 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085
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D D21 CHL Systém č. 25 - stávající chlazení kanceláře 410 2 312,00
198 K 211 Demontáž - kondenzační jednotka Electrolux BCCS-9E ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 25.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

199 K 212 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Electrolux BCCS-9I ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 25.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

200 K 213 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 2,000

201 K 214 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 14,500 50,00 725,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 9,5+1+2,5+0,5+1 14,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 14,500

202 K 215 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,640 300,00 192,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,640*1 0,640
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,640

203 K 216 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

204 K 217 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

D D22 CHL Systém č. 26 - stávající chlazení kanceláře 414 2 900,00
205 K 218

Dod+mont - doplnění čerpadla kondenzátu k vnitřní chladicí jednotce, kompaktní vč. plovákového spínače a 
mechanickým filtrem Qmax=14l/h, d6mm 110x26x28mm

ks 1,000 2 400,00 2 400,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

26.02
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10, m.č.414
VV Součet 1,000

206 K 219 Dod+mont - instalační lišta, rezeva (parapetní plastová bílá např. 90x55mm) bm 2,500 200,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 2,5*1 2,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10, m.č.414
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VV Součet 2,500

D D23 CHL Systém č. 27 - stávající chlazení kanceláře 417 2 900,00
207 K 220

Dod+mont - doplnění čerpadla kondenzátu k vnitřní chladicí jednotce, kompaktní vč. plovákového spínače a 
mechanickým filtrem Qmax=14l/h, d6mm 110x26x28mm

ks 1,000 2 400,00 2 400,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

27.02
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10, m.č.417
VV Součet 1,000

208 K 221 Dod+mont - instalační lišta, rezeva (parapetní plastová bílá např. 90x55mm) bm 2,500 200,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 2,5*1 2,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10, m.č.417
VV Součet 2,500

D D24 CHL Systém č. 28 - stávající chlazení kanceláře 403 2 771,00
209 K 222 Demontáž - kondenzační jednotka Fuji ROW-97C ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 28.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

210 K 223 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSW 97C ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 28.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

211 K 224 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 2,000

212 K 225 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 23,500 50,00 1 175,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 18,5+1+2,5+0,5+1 23,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 23,500

213 K 226 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,670 300,00 201,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,670*1 0,670
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,670

214 K 227 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

215 K 228 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
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VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

D D25 CHL Systém č. 29 - stávající chlazení kanceláře 406 2 390,00
216 K 229 Demontáž - kondenzační jednotka Fuji ROW-97RC ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 29.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

217 K 230 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSW-97RC ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 29.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

218 K 231 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 2,000

219 K 232 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 14,500 50,00 725,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 9,5+1+2,5+0,5+1 14,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 14,500

220 K 233 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,900 300,00 270,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,900*1 0,900
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,900

221 K 234 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

222 K 235 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

D D26 CHL Systém č. 30 - stávající chlazení kanceláře 409 2 468,00
223 K 236 Demontáž - kondenzační jednotka Fujitsu AOY9RSJC ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 30.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

224 K 237 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fujitsu ASY9RSJCW ks 1,000 200,00 200,00 vlastní
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P
 Poznámka k položce:

 30.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

225 K 238 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 2,000

226 K 239 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 17,500 50,00 875,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 12,5+1+2,5+0,5+1 17,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 17,500

227 K 240 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,660 300,00 198,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,660*1 0,660
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,660

228 K 241 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

229 K 242 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

D D27 CHL Systém č. 31 - stávající chlazení kanceláře 407 2 664,00
230 K 243 Demontáž - kondenzační jednotka Electrolux AC 9E ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 31.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

231 K 244 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Electrolux AC 9E ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 31.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

232 K 245 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 2,000

233 K 246 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 21,000 50,00 1 050,00 vlastní
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P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 16,0+1+2,5+0,5+1 21,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 21,000

234 K 247 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,730 300,00 219,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,73*1 0,730
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,730

235 K 248 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

236 K 249 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

D D28 CHL Systém č. 32 - stávající chlazení kanceláře 401 2 565,00
237 K 250 Demontáž - kondenzační jednotka Fuji ROW-7A ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 32.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

238 K 251 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSW-7A ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 32.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,000

239 K 252 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 2,000

240 K 253 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 19,500 50,00 975,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 14,5+1+2,5+0,5+1 19,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 19,500

241 K 254 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,650 300,00 195,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,65*1 0,650
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,650

242 K 255 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní
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P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

243 K 256 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 0,085

D D29 CHL Systém č. 33 - stávající chlazení kanceláře 511 2 390,00
244 K 257 Demontáž - kondenzační jednotka White Westing House WSC18PS5C ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 33.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

245 K 258 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky White Westing House WSE18PS5C ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 33.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

246 K 259 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

247 K 260 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 11,500 50,00 575,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 6,5+1+2,5+0,5+1 11,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 11,500

248 K 261 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 1,400 300,00 420,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1,4*1 1,400
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,400

249 K 262 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

250 K 263 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

D D30 CHL Systém č. 34 - stávající chlazení kanceláře 513 a 515 5 335,00
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251 K 264 Demontáž - kondenzační jednotka multisplit Fuji ROA18LAT3 ks 1,000 800,00 800,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 34.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 60kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

252 K 265 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSM-9LA ks 2,000 400,00 800,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 34.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

253 K 266 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

254 K 267 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 47,500 50,00 2 375,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 10+7+1+1+2,5+25+0,5+0,5 47,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 47,500

255 K 268 Demontáž, regenerace nebo ekologická likvidace - odsátí chladiva R410A kg 2,200 300,00 660,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 2,200*1 2,200
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 2,200

256 K 269 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,120 2 500,00 300,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,12*1 0,120
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,120

257 K 270 Dodávka - odvoz odpadu t 0,120 2 500,00 300,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,12*1 0,120
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,120

D D31 CHL Systém č. 35 - stávající chlazení kanceláře 506 a 516 5 285,00
258 K 271 Demontáž - kondenzační jednotka multisplit Fuji ROA18LAT3 ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 35.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 60kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

259 K 272 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSM-9LA ks 2,000 200,00 400,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 35.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000
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260 K 273 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

261 K 274 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 60,500 50,00 3 025,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 17+13+1+1+2,5+25+0,5+0,5 60,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 60,500

262 K 275 Demontáž, regenerace nebo ekologická likvidace - odsátí chladiva R410A kg 2,200 300,00 660,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 2,200*1 2,200
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.9
VV Součet 2,200

263 K 276 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,120 2 500,00 300,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,12*1 0,120
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,120

264 K 277 Dodávka - odvoz odpadu t 0,120 2 500,00 300,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,12*1 0,120
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,120

D D32 CHL Systém č. 36 - stávající chlazení kanceláře 509 2 562,00
265 K 278 Demontáž - kondenzační jednotka Electrolux BCCS-9E ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 36.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

266 K 279 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Electrolux BCCS-9I ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 36.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

267 K 280 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

268 K 281 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 19,500 50,00 975,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 14,5+1+2,5+0,5+1 19,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 19,500
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269 K 282 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,640 300,00 192,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,64*1 0,640
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,640

270 K 283 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

271 K 284 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

D D33 CHL Systém č. 37 - stávající chlazení kanceláře 526 2 289,00
272 K 285 Demontáž - kondenzační jednotka Electrolux AC 9E ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 37.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11, na střeše objektu
VV Součet 1,000

273 K 286 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Electrolux AC 9I ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 37.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

274 K 287 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

275 K 288 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 13,500 50,00 675,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 8,5+1+2,5+0,5+1 13,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 13,500

276 K 289 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,730 300,00 219,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,73*1 0,730
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,730

277 K 290 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

278 K 291 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní
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P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

D D34 CHL Systém č. 38 - stávající chlazení 2 571,00
279 K 292 Demontáž - kondenzační jednotka Fuji ROW-97C ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 38.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

280 K 293 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 38.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

281 K 294 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

282 K 295 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 19,500 50,00 975,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 10+1+2,5+0,5+1+4,5 19,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 19,500

283 K 296 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,670 300,00 201,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,67*1 0,670
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,670

284 K 297 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

285 K 298 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

D D35 CHL Systém č. 39 - stávající chlazení kanceláře 503 2 789,00
286 K 299 Demontáž - kondenzační jednotka Electrolux AC 9E ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 39.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
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VV Součet 1,000

287 K 300 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Electrolux AC 9I ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 39.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

288 K 301 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

289 K 302 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 23,500 50,00 1 175,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 18,5+1+2,5+0,5+1 23,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 23,500

290 K 303 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,730 300,00 219,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,73*1 0,730
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,730

291 K 304 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

292 K 305 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

D D36 CHL Systém č. 40 - stávající chlazení kanceláře 504 2 689,00
293 K 306 Demontáž - kondenzační jednotka Electrolux AC 9E ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 40.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

294 K 307 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Electrolux AC 9I ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 40.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

295 K 308 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000
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296 K 309 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 21,500 50,00 1 075,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 16,5+1+2,5+0,5+1 21,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 21,500

297 K 310 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,730 300,00 219,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,73*1 0,730
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,730

298 K 311 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

299 K 312 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

D D37 CHL Systém č. 41 - stávající chlazení kanceláře 505 2 515,00
300 K 313 Demontáž - kondenzační jednotka Fuji RO-9UC ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 41.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

301 K 314 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RS-9UB ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 41.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

302 K 315 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

303 K 316 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 18,500 50,00 925,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 13,5+1+2,5+0,5+1 18,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 18,500

304 K 317 Demontáž, regenerace nebo ekologická likvidace - odsátí chladiva R410A kg 0,650 300,00 195,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,65*1 0,650
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,650
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305 K 318 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

306 K 319 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

D D38 CHL Systém č. 42 - stávající chlazení kanceláří 524 a 525 3 168,00
307 K 320 Demontáž - kondenzační jednotka multisplit Fuji ROM-19FB2 ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 42.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 60kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

308 K 321 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSM-9LA ks 2,000 200,00 400,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 42.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

309 K 322 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

310 K 323 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 22,000 50,00 1 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 5,5+6,5+1+1+2,5+2,5+0,5+0,5+1+1 22,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 22,000

311 K 324 Demontáž, regenerace nebo ekologická likvidace - odsátí chladiva R410A kg 1,560 300,00 468,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,780*2 1,560
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,560

312 K 325 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,120 2 500,00 300,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,12*1 0,120
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,120

313 K 326 Dodávka - odvoz odpadu t 0,120 2 500,00 300,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 979 10-0011.RAD
Pozn. k položce - do 10km

VV 0,12*1 0,120
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,120
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D D39 CHL Systém č. 43 - stávající chlazení kanceláří 429 a 528 28 803,00
314 K 327 Demontáž - kondenzační jednotka multisplit Fuji ROM-19FB2 ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 43.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 60kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

315 K 328 Opětovná montáž - kondenzační jednotka Fuji ROM-19FB2, vč. funkční revize zařízení ks 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 43.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 60kg, nová pozice ve 4.NP

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10, v původní pozici z.č. 32.01 (u m.č. 429)
VV Součet 1,000

316 K 329 Montáž - vnitřní nástěnná chladicí jednotka Fuji Electric RSM-9FA - revize zařízení ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

43.02
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10, m.č. 429
VV Součet 1,000

317 K 330 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSM-9LA ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 43.03
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11, m.č. 528
VV Součet 1,000

318 K 331
Opětovná montáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSM-9LA, vč. celkové revize a vyčištění vnitřní 
jednotky

ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

43.03
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10, m.č. 427
VV Součet 1,000

319 K 332 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

320 K 333 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 13,500 50,00 675,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 5+2,5+1+1,5+2,5+1 13,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 13,500

321 K 334 Mont - odsátí chladiva R410A kg 1,560 300,00 468,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,780*2 1,560
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,560

322 K 335 Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7 včetně izolace a komunikačního kabelu bm 18,000 500,00 9 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV (6,5+2,5+2,5+1+1+1,5)*1,2 18,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 18,000

323 K 336 Dod+mont - Cu potrubí 6.35/12.7 včetně izolace a komunikačního kabelu vč. oplechování bm 3,600 700,00 2 520,00 vlastní

Strana 62 z 69
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P
 Poznámka k položce:

0
VV (1,5*2)*1,2 3,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 3,600

324 K 337 Dod+mont - doplňující chladivo do systému R410A kg 1,600 1 150,00 1 840,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,8*2 1,600
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 1,600

325 K 338
Dod+mont - doplnění čerpadla kondenzátu k vnitřní chladicí jednotce, kompaktní vč. plovákového spínače a 
mechanickým filtrem Qmax=14l/h, d6mm 110x26x28mm

ks 2,000 2 400,00 4 800,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10
VV Součet 2,000

326 K 339 Dod - uvedení chladicího zařízení do provozu kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.2
VV Součet 1,000

327 K 340 Dod+mont - instalační lišta, rezeva (parapetní plastová bílá např. 90x55mm) bm 7,500 200,00 1 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 5+2,5 7,500
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.10, m.č. 427
VV Součet 7,500

328 K 341 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,120 2 500,00 300,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,12*1 0,120
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,120

329 K 342 Dodávka - odvoz odpadu t 0,040 2 500,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

979 10-0011.RAD
VV Pozn. k položce - do 10km
VV 0,04*1 0,040
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,040

D D40 CHL Systém č. 44 - stávající chlazení kanceláře 501 2 590,00
330 K 343 Demontáž - kondenzační jednotka Fuji ROW-7A ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 44.01
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 40kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

331 K 344 Demontáž - vnitřní nástěnné chladicí jednotky Fuji Electric RSW-7A ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 44.02
Pozn. k položce odhadovaná hmostnost 10kg

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 1,000

332 K 345 Demontáž - venkovní konzoly pod kondezační jednotkou ks 2,000 50,00 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
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VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 2,000

333 K 346 Demontáž - předizolovaného Cu potrubí vč. izolace, komunikačního kabelu a kotvícího materiálu bm 20,000 50,00 1 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 722 16-0811.R00  
Pozn. Předpokládaná dimenze Cu 6.35x12.7mm

VV 15+1+2,5+0,5+1 20,000
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 20,000

334 K 347 Demontáž a ekologická likvidace - odsátí chladiva R22, registrace nebezpečného odpadu, likvidace kg 0,650 300,00 195,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
VV 0,65*1 0,650
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,650

335 K 348 Dodávka - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P
 Poznámka k položce:

998 73-2102.R00
VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

336 K 349 Dodávka - odvoz odpadu t 0,085 3 500,00 297,50 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 979 10-0011.RAD

 Pozn. k položce - do 10km
Pozn k profesi Chlazení:  Uzemnění venkovního zařízení vč. bleskosvodu provede profese ESIL. Dále profese ESIL zajistí:  -silové jištění vč. 
uzemnění, kabeláž k venkovní jednotce - jištění, 3fx400V/50Hz -silové jištění vnitřních chladicích jednotek vč. krycí lišty, jištění, 1fx230V/50Hz 
Profese ZTI zajistí odvody kondenzátu od vnitřních chladicích jednotek přes sifony.

VV 0,085*1 0,085
VV viz v.č.SO 01-D.1.4.4.11
VV Součet 0,085

D D41 OSTATNÍ 73 000,00
337 K 350 Dodávka - Drobný těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0

338 K 351 Dodávka - Doprava a vitrostaveništní přesuny kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0

339 K 352 Dodávka - Montážní mechanizmy - jeřáby kpl 1,000 10 500,00 10 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0

340 K 353 Dodávka - Zprovoznění zařízení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0

341 K 354 Dodávka - Zaškolení obsluhy, předání díla (vč. např. dálkových ovladačů) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0

342 K 355 Dodávka - Návrh CN servisních prací kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 62 CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: IČ:
Česká republika – Generální finanční ředitelství DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Technika TZB s.r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 503,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 503,00 21,00% 3 465,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 968,63

Vyplň údaj

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Technika TZB s.r.o. v dubnu 2020. Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje 
nezbytné pro soupis prací.   UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH 
SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové specifikace jednotlivých 
navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, 
VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. 
Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova

2020/19-1-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství Projektant:
Technika TZB 
s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 503,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 503,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2,00

2020/19-1-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5. 4. 2020

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství Projektant:
Technika TZB 
s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 503,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 503,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 500,00
1 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Měření doby dozvuku a akustické parametry uvnitř objektu a měření VZT zařízení vně objektu

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k 
  nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

  Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 

  razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 

  odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve 
formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové 

  části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
  

DLE SMLOUVY O DÍLO  (vč.profesí)

D VRN3 Zařízení staveniště 500,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1 - ÚP v Prostějově - vybudování klimatizace v 2. - 5.NP - jih

2020/19-1-1 - SO 01-Administrativní budova

2020/19-1-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 67 z 69
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P

 Poznámka k položce:
  Zařízení staveniště obsahuje náklady na:

  -předání a převzetí staveniště
-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní 

  úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)
-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní 

  WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)
-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních 
lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení 

  staveniště.)
  -skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)

-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.Provádění 
denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání 

  prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)
-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, 

  vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.)
  -oplocení staveniště

-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a 
 znečištění.)

-dopravní značení na staveništi (edná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající 
provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a 

  následné odstranění po předání díla.)
  -osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)

-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po 
  dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)

 -alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)
  -pronájem ploch

-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek energií 
a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do 

  původního stavu)
-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního 

  stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…).
Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).

D VRN4 Inženýrská činnost 500,00
7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o zajišťování:

* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního 
  vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.

  * poradenství (technická pomoc,aj.)
* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování změn 

  do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
  * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.

  * kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.
  *vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)

  Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o shodě 

  dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro 
profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové 

  zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a 

  vyjádřeními.
  Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

  

 ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D VRN7 Provozní vlivy 1,00
9 K 071103000 Provoz investora kpl 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 
objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.

D VRN9 Ostatní náklady 2,00
10 K 0910030-01 Nakládání s odpady kpl 1,000 1,00 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, protokol o uložení.

11 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  pro všechny profese v rozsahu jejich požadavků (viz.smlouva o dílo)

Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize 
 v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 168 hod.
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