

**SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE**

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

6261/20

(ID O02942.0005)

**Čl. 1
Smluvní strany****Kraj Vysočina**

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje
(dále jen "Kraj")
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
a

Orel jednota Nové Město na Moravě

se sídlem: Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 48895920
zastoupeno: RNDr. Břetislavem Wurzlem, starostou jednoty
bankovní spojení: Fio banka, a. s.
číslo účtu: 2201713313/2010
(dále jen "Příjemce")

**Čl. 2
Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Víceúčelový sportovní areál OREL NMNM“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

**Čl. 3
Závaznost návrhu**

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

**Čl. 4
Závazek Příjemce**

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 7 % z celkových uznatelných nákladů, nejvýše však 929 250 (slovy: devět set dvacet devět tisíc dvě stě padesát korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	13 275 000 Kč
Výše dotace v Kč	929 250 Kč
Výše dotace v %	7 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v %	93 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč	12 345 750 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje včetně Fondu Vysočiny na realizaci projektu není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 7. 2019, nejpozději však do 15. 7. 2020. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na publicitu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky, ...),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) drobný hmotný dlouhodobý majetek (stroje a zařízení s pořizovací hodnotou do 40 tis. Kč),
 - l) pořízení budov a jiných staveb.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) nákup služeb souvisejících s výstavbou a technickým zhodnocením nemovitostí určených pro sport a tělovýchovu,
 - b) pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku nezbytně nutného k provozu sportovního zařízení,
 - c) budovy, haly a stavby
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (**např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.**). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením **„spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 002942.0005“**,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 15. 7. 2020. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví), nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji do 15. 8. 2020 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
 - stručný popis realizovaného projektu,
 - kolaudační rozhodnutí či jiný obdobný dokument, pokud je vyžadován obecně závaznými právními předpisy,
 - fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující záúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
- g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
 - tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a záúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu,
- i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,

- k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 této smlouvy k přeměně nebo zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jejím dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. f) a písm. i) – písm. k) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu a to nejméně po dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran:

- a) oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní otevření sportovního areálu;
- b) sponzorský vzkaz na materiálech (pozdávky, plakáty, atd.) vztahujících se ke slavnostnímu otevření;
- c) sponzorský vzkaz umístěný u hlavního vchodu do budovy sportovního areálu nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Konkrétní rozměry a přesné umístění sponzorského vzkazu u vchodu bude Příjemce konzultovat s Krajem a upraví ho dle požadavků Kraje;
- d) umístění sponzorského vzkazu Kraje Vysočina na prominentním a viditelném místě sportovního areálu (např. na palubovce hřišť);
- e) sponzorský vzkaz Kraje na webových stránkách sportovní haly nebo jejího provozovatele;
- f) v případě, že ve sportovním areálu bude projekční plocha – umožnění prezentace Kraje během všech akcí, které se v objektu budou konat.
- g) v případě, že je akce prezentována na sociálních sítích (např. Facebook), propagace Kraje Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy (např. www.facebook.com/vysocinakraj),

- 2) Příjemce je povinen předložit rozsah prezentace „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
- 3) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat po dobu deseti let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu deseti let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, email: kastner.m@kr-vysocina.cz.
- 3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran, s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 2) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1

této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

- 4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Žádost o podporu projektu ze dne 31. 3. 2020.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 16. 6. 2020 usnesením č. 0320/04/2020/ZK.

V Městě na Mor. dne 26. 6. 2020

V Jihlavě dne 1. 07. 2020



RNDr. Břetislav Wurzel
starosta jednoty



Ing. Jana Fialová, MBA
členka Rady Kraje Vysočiny



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

41



Orel jednota Nové Město na Moravě
Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 48895920



KUJIP01G8ZUW

Kraj Vysočina
Vážený pan
Ing. Milan Kastner
oddělení mládeže a sportu
odbor školství, mládeže a sportu
Žižkova 57
587 33 Jihlava

KRAJ VYSOČINA		5
Došlo dne:	31-03-2020	Počet listů
Č.j.	KUH 32277/2020	Počet stran

V Novém Městě na Moravě, dne 30. 3. 2020

Věc: Víceúčelový sportovní areál OREL NMNM – žádost o investiční dotaci

Vážený pane Kastnere,

Orel jednota Nové Město na Moravě v roce 2019/2020 staví stavbu **Víceúčelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě**. Několik let jsme se snažili získat investiční dotaci MŠMT a v březnu 2019 jsme obdrželi informaci, že na základě naší poslední žádosti byla na MŠMT ukončena formální kontrola, věcné hodnocení a následně byla akce předběžně navržena k financování v rámci Výzvy V3 Sport, investice 2019/2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s Podprogramem 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

V rámci přípravy stavby bylo uzavřené výběrové řízení na dodavatele stavby na období tří roků a SOD za cenu 9.630 tis. Kč podmíněnou poskytnutím dotace MŠMT. Po oznámení MŠMT o možnosti dotace dodavatel na výzvu k přípravě pro zahájení prací dle platné smlouvy sdělil, že od uzavřené SOD odstupuje. Jako důvod uvedl, že není schopen stavbu realizovat ve stavební sezóně 2019 (2020) za nabídkové ceny pro výběrového řízení z roku 2016.

Pro možnost využití dotace bylo urychleně zahájeno nové VŘ a ze tří nabídek vybrán nový dodavatel stavby, se kterým je uzavřena SOD za cenu 13.275 tis. Kč.

Naše žádost na MŠMT byla podána v parametrech původně platné SOD, nová SOD však navýšila smluvní cenu s ohledem na stav dodavatelských cen na stavebním trhu v současné době. Přislíbená dotace MŠMT toto navýšení již nemůže pokrýt. S prosbou o pomoc v řešení nastalé situace s navýšením ceny jsme se obrátili na Město Nové Město na Moravě, které na svém zastupitelstvu v červnu 2019 navýšilo přislíbenou podporu z roku 2015 ve výši 1200 tis. Kč na novou výši podpory v částce 2500 tis. Kč.

Pro dofinancování části vzniklého rozdílu se obracíme na Kraj Vysočina se žádostí o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 2200 tis. Kč.

Předpokládaná skladba financování stavby při poskytnutí plně požadované částky:

- Celková cena dle SOD: 13275 tis. Kč
 - Dotace MŠMT: 5539 tis. Kč - 42 %
 - Vlastní prostředky: 3036 tis. Kč - 23 %
 - Dotace NMNM: 2500 tis. Kč - 19 %
 - Dotace Kraj Vysočina: 2200 tis. Kč - 16 %



Orel jednota Nové Město na Moravě

Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO: 48895920

Stavba je za podmínek MŠMT realizovatelná v období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020.

Stavba je první etapou a je koncipována jako multifunkční sportovní zařízení svého druhu umožňující i společenské využití – pro různé spolky, kluby, jiné organizace či rodiny a zájmové skupiny. V neposlední řadě stavba umožní přemístit sídlo jednoty Orla, které doposud je na soukromé privátní adrese. Mělo by doplnit a rozšířit nabídku podobných kapacit ve městě, aniž by bylo přímou konkurencí velkým sportovním zařízením na území města. Bude možné je využívat např. pro spolkovou činnost, cvičení menších skupin např. maminek s dětmi, fitness, jógy či pilates, hraní stolního tenisu až na třech stolech zároveň, v letních měsících pro soustředění menších oddílů, jako doplněk využití také společenské a klubové aktivity typu besed, maloformátových recitálů, přednášek, cestovatelská promítání apod. Dále bude možné pořádání firemních akcí či školení.

V další etapě je jako zvláštní stavba v záměru vybudování venkovního hřiště s oficiálními rozměry 20x40 m s umělým povrchem pro různé sporty. Pro toto by pak budova poskytovala nezbytné provozní zázemí se svými šatnami a sociálními zařízeními. Stavba je koncipována jako bezbariérová pro bezpečnou dostupnost všech prostor. Druhá etapa bude řešena vlastním rozpočtem a SOD.

Jednota se bude muset finančně vypořádat mj. také s vícenáklady stavby, vybavením inventářem a provozními náklady mimo rozpočet nynější SOD. Také z této nutné podmínky vyplývá snaha o získání podpory Kraje Vysočina. Investiční akce má podporu města NMNM jak finanční ve výši 2500 tis. Kč, tak i věcnou zařazením do Plánu rozvoje sportu a tělovýchovy NMNM na léta 2018 – 2025 schváleného ZM NMNM, viz příložený dopis starosty města NMNM.

Nabízí se možnost vybudovat na území města nové sportovně-společenské zařízení s podstatným příspěvkem státního rozpočtu. Není to situace samozřejmá, spíše mimořádná. Věříme v možnost podpory našeho záměru Krajem Vysočina stejně, jako tomu bylo v některých jiných podobných případech. Naše mnohaletá snaha o získání dotačních prostředků MŠMT by tak mohla být úspěšně završena.

Orel jednota NMNM bude v roce 2020 slavit 100 let od svého založení v roce 1920. Od té doby je s historickými peripetemi součástí historie i současného života města. V tuto chvíli je dominantní florbalový oddíl, který již řadu let poskytuje sportovní vyžití především dětem a mládeži z mnoha rodin v Novém Městě na Moravě a jeho okolí. Nový objekt by umožnil nabídku činností výrazně rozšířit. Rádi bychom výročí založení jednoty oslavili v novém objektu, který by pomohl dalšímu rozvoji činnosti jednoty i veřejného života ve městě.

Jsme připraveni doplnit podané informace v potřebném rozsahu.

Děkuji Vám za pochopení a věřím ve vstřícné posouzení naší žádosti.

RNDr. Břetislav Wurzel
Orel jednota NMNM, starosta jednoty



Přílohy: Žádost o dotaci na projekt s přílohami

ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKT

Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň

- a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
- b) požadovanou částku,
- c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
- d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
- e) odůvodnění žádosti,
- f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
 1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
 2. osob s podílem v této právnické osobě,
 3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
- g) seznam případných příloh žádosti,
- h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

1. Základní informace

Název projektu:	Víceúčelový sportovní areál OREL NMNM
Místo realizace projektu:	Nové Město na Moravě, Soškova ulice
Termín realizace: Termín konání. Vznik a realizace úhrady uznatelných nákladů.	1. 7. 2019 – 30. 6. 2020, dle podmínek MŠMT
Webové stránky projektu:	www.orelnmnm.cz – stránky jednoty
Bližší popis projektu: Podrobnější popis projektu. Krajský a místní rozsah a zaměření projektu (cílová skupina, využití ...).	<p>Stavba je první etapou a je koncipována jako multifunkční sportovní zařízení svého druhu umožňující i společenské využití – pro různé spolky, kluby, jiné organizace či rodiny a zájmové skupiny. V neposlední řadě stavba umožní přemístit sídlo jednoty Orla, které doposud je na soukromé privátní adrese. Mělo by doplnit a rozšířit nabídku podobných kapacit ve městě, aniž by bylo přímou konkurencí velkým sportovním zařízením na území města. Bude možné je využívat např. pro spolkovou činnost, cvičení menších skupin např. maminek s dětmi, fitness, jógy či pilates, hraní stolního tenisu až na třech stolech zároveň, v letních měsících pro soustředění menších oddílů, jako doplněk využití také společenské a klubové aktivity typu besed, maloformátových recitálů, přednášek, cestovatelská promítání apod. Dále bude možné pořádání firemních akcí či školení.</p> <p>V další etapě je jako zvláštní stavba v záměru vybudování venkovního hřiště s oficiálními rozměry 20x40 m s umělým povrchem pro různé sporty. Pro toto by pak budova poskytovala nezbytné provozní zázemí se svými šatnami a sociálními zařízeními. Stavba je koncipována jako bezbariérová pro bezpečnou dostupnost všech prostor. Druhá etapa bude řešena vlastním rozpočtem a SOD.</p> <p>Jednota se bude muset finančně vypořádat mj. také s vícenáklady stavby, vybavením inventářem a provozními náklady mimo rozpočet nynější SOD. Také z této nutné podmínky vyplývá snaha o získání podpory Kraje Vysočina.</p>

Účel, na který žadatel chce dotaci použít:	Spolufinancování stavby Víceúčelový sportovní areál OREL NMNM
Odůvodnění žádosti: Popis výchozí situace, která vede k podání žádosti včetně informace o tom, zda žadatel žádal o prostředky na tento projekt v rámci programů Fondu Vysočiny, jaké jiné dotační tituly byly využity (od Kraje Vysočina nebo i programů EU); zda žadatel žádal o finanční dotaci od města (obce) nebo MŠMT a pokud ano, v jaké výši, v případě, že nebylo požádáno, proč?	<p>Orel jednota Nové Město na Moravě v roce 2019/2020 staví stavbu Víceúčelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě. Několik let jsme se snažili získat investiční dotaci MŠMT a v březnu 2019 jsme obdrželi informaci, že na základě naší poslední žádosti byla na MŠMT ukončena formální kontrola, věcné hodnocení a následně byla akce předběžně navržena k financování v rámci Výzvy V3 Sport, investice 2019/2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s Podprogramem 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.</p> <p>V rámci přípravy stavby bylo uzavřené výběrové řízení na dodavatele stavby na období tří roků a SOD za cenu 9.630 tis. Kč podmíněnou poskytnutím dotace MŠMT. Po oznámení MŠMT o možnosti dotace dodavatel na výzvu k přípravě pro zahájení prací dle platné smlouvy sdělil, že od uzavřené SOD odstupuje. Jako důvod uvedl, že není schopen stavbu realizovat ve stavební sezóně 2019 (2020) za nabídkové ceny pro výběrového řízení z roku 2016.</p> <p>Pro možnost využití dotace bylo urychleně zahájeno nové VŘ a ze tří nabídek vybrán nový dodavatel stavby, se kterým je uzavřena SOD za cenu 13.275 tis. Kč.</p> <p>Naše žádost na MŠMT byla podána v parametrech původně platné SOD, nová SOD však navýšila smluvní cenu s ohledem na stav dodavatelských cen na stavebním trhu v současné době. Přislíbená dotace MŠMT toto navýšení již nemůže dokrýt. S prosbou o pomoc v řešení nastalé situace s navýšením ceny jsme se obrátili na Město Nové Město na Moravě, které na svém zastupitelstvu v červnu 2019 navýšilo přislíbenou podporu z roku 2015 ve výši 1200 tis. Kč na novou výši podpory v částce 2500 tis. Kč.</p>
	Identifikace žadatele:
Název subjektu dle registru ekonomických subjektů:	Orel jednota Nové Město na Moravě
Sídlo:	Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO:	48895920
Právní subjektivita žadatele: (k žádosti přiložte kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele)	Pobočný spolek
Bankovní ústav:	Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha1 / kód 2010
Číslo bankovního účtu:	2900507834 / 2010
Způsob vedení účetnictví: (nehodící se škrtněte)	1. Podvojně účetnictví 2. Daňová evidence 3. Uplatňování nákladů formou paušálu
Plátce DPH: (ANO/NE)	NE
Osoba oprávněná jednat jménem společnosti: (statutární zástupce dle obchodního rejstříku)	RNDr. Břetislav Wurzel
Kontaktní osoba a adresa: (pokud se liší od osoby oprávněné a sídla)	

Telefon:	+420 724 056 825
Email:	bretislav.wurzel@seznam.cz
Seznam příloh: (seznam všech dokladů, které jsou k žádosti přiloženy)	<ul style="list-style-type: none"> • rekapitulace ceny platné SOD – STAREDO s.r.o. • Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu • dopis starosty města NMNM ze dne 8. 7. 2019 • výpis ze zápisu 5. zasedání ZM NMNM dne 24. 6. 2019 • položky rozpočtu SOD pro dotaci KÚ

CELKOVÝ rozpočet projektu: položková rozvaha výdajů a příjmů v Kč

Výdaje	Příjmy
Celková cena dle SOD včetně DPH: 13 275 000 Kč – 100 %	Vlastní prostředky (jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky žadatele i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). Žadatel musí být schopen prokázat jejich výši.)
	Dotace MŠMT: 5 539 000 Kč - 42 %
	Vlastní prostředky: 3 036 000 Kč - 23 %
	Dotace NMNM: 2 500 000 Kč - 19 %
	Dotace Kraj Vysočina: 2 200 000 Kč - 16 %

2. Bližší informace o použití dotace od Kraje Vysočina

Konkretizace jednotlivých částí projektu, na kterou je dotace požadována

Použití požadované dotace od Kraje Vysočina.	
<p>Výčet NEUZNATELNÝCH nákladů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na sociální a zdravotní pojištění organizátora a jeho zaměstnanců nesouvisejících s realizací projektu, • náklady (výdaje) na pohoštění • běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky,) • náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací projektu, • úhrada úvěrů a půjček • penále, pokuty • náhrady škod a manka • zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce • náklady (výdaje) na právní spory • náklady (výdaje) na publicitu • daně, dotace a dary 	<p>Název nákladu (položka)výše v Kč</p> <p><i>Výčet nákladů, které budou zcela nebo částečně hrazeny z dotace od Kraje Vysočina. Z celkového rozpočtu v bodě 1. Základní informace - této žádosti můžete vyčlenit jednu či více položek uznatelných nákladů, a to v jejich plné výši. Tyto vyčleněné výdaje budou ve vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové náklady, které je nutné při vyúčtování prokázat.</i></p> <p>Vzhledem k již běžící stavbě jsou pro úhradu z dotace od Kraje Vysočina uvažovány položky v příloze Položky rozpočtu SOD pro dotaci KÚ. Jde o výčet položek rozpočtu SOD, jejichž úhrada nebyla k datu podání žádosti na základě dosud vystavených faktur zahájena. Jejich úhrnná výše přesahuje výši žádané dotace. Konkrétní postup vyúčtování dotace proti nákladům stavby bude dohodnut v dotační smlouvě.</p>

Rozpis dotace od Kraje Vysočina		
1.	Požadovaná výše dotace od Kraje Vysočina v Kč	2 200 000 Kč
2.	Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastními prostředky žadatele	13 275 000 Kč
3.	Požadovaná výše dotace od Kraje Vysočina v % (souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.	16 % z celkových nákladů na projekt
4.	Vlastní podíl žadatele v Kč (jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky žadatele i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). Žadatel musí být schopen prokázat jejich výši.)	11 075 000 Kč
5.	Vlastní podíl žadatele v %	84 % z celkových nákladů na projekt

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci projektu (tj. řádek 4 a 5 výše uvedené tabulky).

V Novém Městě na Moravě, dne 29. 3. 2020



RNDr. Břetislav Wurzel
Jméno a příjmení:

Wurzel
.....
razítko a podpis statutárního zástupce žadatele

.....
Jméno a příjmení

.....
podpis statutárního zástupce žadatele
(v případě povinnosti podpisu dvou zástupců)

V případě zastoupení statutára na základě plné moci je třeba plnou moc přiložit.