

Dokončovací stavební práce**Firma: Šplíchal Ičo: 71622497 Dič: CZ8104230178****Vyřizuje: Roman Šplíchal****Akce: gymnázium Opatov 2020**

třída		
nové PVC Fatra Amoss 4300-59	49m2 x 300Kč	14 700
svařování PVC	30mb x 60Kč	1 800
zalištování PVC vč. Lišty	30mb x 60Kč	1 800
stržení PVC vč. Likvidace, broušení, lepidla a stěrky	43m2 x 140Kč	6 020
přechodová lišta	1ks x 450Kč	450
penetrace pod nivelační stěrku	43m2 x 30Kč	1 390
nivelační stěrka NIVELLO QUATRO	43m2 x 295Kč	12 685
pokládka PVC vč. Lepidla	43m2 x 160Kč	6 880
demontáž konzolí + začištění		600
oprav zdi + malba		3 370
umyvadlový kout		10 400
Celkem		60095
DPH 21%		12 620
Celkem vč.DPH		72715