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                     OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 
SMLOUVA O DÍLO 

č. objednatele: 03004227720,  č. zhotovitele:  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 
    se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
  zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, na základě usnesení 

zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018     
Bankovní spojení: KB Třebíč 

 č. ú. 329-711/0100 
 IČ 00290629, DIČ CZ00290629 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka 
Bártová 
(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: H & B delta, s. r. o  
   se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín zastoupen Ing. Ondřejem Hurtou, 

jednatelem  
   Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. č. ú. 6745970287/0100  
  IČ 25835661, DIČ CZ25835661 
  Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. David Valchář, obchodní 

manažer, František Papšík, hlavní stavbyvedoucí 
  (dále jen „Zhotovitel“) 
 

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, 
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto 
smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné 
osoby. Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem 
k této smlouvě. 

II. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za 
řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit 
Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se 
zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. 
Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech 
relevantních dokladech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a 
zaplatí cenu díla. 

III. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „OPRAVA STŘECHY ZADNÍ SYNAGOGY A 
PENZIONU NA UL. SUBAKOVA 43/3 V TŘEBÍČI, ZÁMOSTÍ“ dle projektových 
podkladů vypracovaných Ateliér Fabík s. r. o., Janouškova 20, Třebíč, IČ 27735761. 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení 
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je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého 
díla. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a 
dodávek obsažených v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou 
zakázku ze dne 29.05.2020 a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 
14.05.2020. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, 
věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také: 
a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 

údržby, odstranění a likvidace, 
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 

stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy;  
c) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla.  
to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.  

4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v 
jakosti stanovené Smlouvou.  

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě 
nepoškodil okolní objekty a stavby. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou 
odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací 
prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost 
i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací 
Zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu. 

IV. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 
Termín zahájení: 01.09.2020 
Termín dokončení: do 31.10.2020 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti zadávací dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví 
Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném 
uplynutí této lhůty může Objednatel od smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to 
neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 
− jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 
− jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi 

nezaviněnými Zhotovitelem. 
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 

k prodloužení lhůt. 
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8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 
Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po 
odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele. 

V. Místo plnění 

Místem plnění jsou objekty Zadní synagogy a penzionu na ul. Subakova 43/3 v Třebíči. 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na 
základě cenové nabídky zhotovitele na tuto veřejnou zakázku a činí celkem: 
 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč vč. DPH 

Cena celkem 2.773.000,00 582.330,00 3.355.330,00 

  
(Slovy: Třimiliónytřistapadesátpěttisíctřistatřicet korun českých včetně DPH) 

 

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou.  

3. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech 
musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací a poté formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. 

4. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno 
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena 
podle rozsahu skutečně provedeného díla. 

5. Objednatel neposkytuje zálohu. Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně 
fakturovány. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního 
měsíce. Objednatel bude hradit zhotoviteli práce na základě měsíční fakturace do výše 
90 % z ceny díla a zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí 
Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání 
díla.  

6. Splatnost faktury je stanovena na 10 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude 
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím 
vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční 
částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.  

7. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo 
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele 
c) předmět dodávky a den jejího plnění 
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
f) soupis provedených prací  
g) celkovou fakturovanou částku 
h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním 

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list). 
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Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z 
tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od 
opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.  
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se 
do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná. Pak se k 
soupisu prací přikládá i dodatečné uznání Objednatele. 
Čestné prohlášení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu 
úhrady daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 
Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v 
daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou 
Objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace 
popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu. 
Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednavatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout 
uhradit za Zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena 
z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl 
tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel 
správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba 
ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za 
Zhotovitele současně Objednavatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou 
na adresu info@hbdelta.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí 
odpovídající DPH správci daně je závazek Objednavatele vůči Zhotoviteli na úhradu 
příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a 
DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednavatele na účet 
Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem 
daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad ve Vsetíně, adresa 
Smetanova 1110, 755 01 Vsetín. Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit 
změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro 
elektronickou poštu. 
Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by 
Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení 
této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti 
pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele 
uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. 

VII. Zákaz převodu práv ze Smlouvy 

Zhotovitel nesmí jakkoli přenést nebo převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy 
vyplývající nebo tento smluvní vztah, případně jeho část, na jinou osobu, jinak bude 
posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel 
jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100 % z ceny díla.  

VIII. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) 
Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a jednom průpise. Na 
stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 
subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 
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Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na 
staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob 
na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení 
Objednateli.  

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  
pověřená osoba – stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního 
deníku. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k  vedení stavebního deníku 
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a 
orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované 
listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje 
čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a 
doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna 
Smlouva. 
 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 01.10.2020. 
Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. Staveništěm 
se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 
v článku V. a zadávací dokumentaci.  

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu. 

4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet. 

X. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním 
nákladem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Objednatel je v souladu s § 2592 
občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení 
způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla 
zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly 
nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a 
vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 
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2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu 
výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, 
v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace a 
dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle 
kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 
prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud 
tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na 
své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele 
Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke 
splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití 
ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2009 města Třebíč o ochraně nočního klidu a regulaci činností 
narušujících veřejný pořádek. Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý 
povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou 
nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem 
uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním 
strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 
hodin.  
Zhotovitel dále není oprávněn provádět hlučné práce v období konání 
společenských a kulturních akcí v objektu zadní synagogy. Objednatel je povinen 
vyrozumět Zhotovitele o termínu konání těchto akcí min. 5 pracovních dnů před 
termínem jejich zahájení. 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen 
průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

6. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště 
Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel 
musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele. 

7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. 
Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

8. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění 
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

9. Materiály, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení Objednatele 
ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro Objednatele). 

10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, 
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hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy. 

11. Kulturní památky Zadní synagoga a penzion U Synagogy jsou majetkem města Třebíče. 
Jejich provozovatelem je Městské kulturní středisko Třebíč. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla s provozovatelem spolupracovat a respektovat jeho pokyny. Kontaktní 
osoba je zástupce provozovatele – Dagmar Juráňová – telefon + 420 568 610 023, 
mobil +420 777 746 989. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. 

Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí 
pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnou osobou. 

13. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 
- v případě, že je použito lešení, instalovat na lešení krycí plachty; 
- neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele; 
- provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem 

ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu; 
- při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané 

materiály důkladně smáčet; 
- dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby; 
- skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich 

roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení 
apod.); 

- při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 
uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.); 

- omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách; 
- omezit chod stavebních strojů naprázdno; 

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude 
sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení a za 
každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel 
povinen ji nahradit. 

14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit si před zahájením realizace 
s dostatečným předstihem výjimku pro vjezd motorových vozidel s tonáží nad  
3,5 t do části města Zámostí. Tuto výjimku povoluje Městský úřad Třebíč, odbor 
dopravy na základě souhlasného stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR. 

15. Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu se Smlouvou, za to 
odpovídá Zhotovitel. Zadavatel (zde Objednatel) má právo tuto skutečnost kdykoli 
zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit Zadavateli seznam 
poddodavatelů a předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích 
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména 
z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví.  Zhotovitel se zavazuje, že 
Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 
které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.  
Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen 
zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního 
vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně 
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k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel 
odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám Zhotovitel, tzn. včetně povinnosti 
nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 
které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, 
vzniknou. 
 

XI. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 
dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců (slovy: Šedesát měsíců) od data 
předání a převzetí díla. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob 
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od 
okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či 
jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem 
k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně 
nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 kalendářních dnů 
po započetí jejího odstraňování. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Zhotovitelem Objednateli předáno 

dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i 
v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla 
okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo 
udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že 
pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto 
vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 
Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 
díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a 
bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. 

odst. 3.  Smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3. 

Smlouvy; a/nebo  
c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 
má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě 
(o zadání opravy třetí osobě Objednatel Zhotovitele vyrozumí a od toho dne ztrácí 
Zhotovitel právo na odstranění takové vady). Objednateli v takovém případě vzniká vůči 
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Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 
Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé 
vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále 
nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a převzato. Nejpozději na den, kdy má 
Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel 
přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným 
oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. 
Při předání a převzetí díla jsou za smluvní strany oprávněny jednat osoby uvedené v čl. I 
Smlouvy – Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace, čímž není dotčeno právo 
jednat pro statutární zástupce smluvních stran. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.  Zhotovitel je pak povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá 
dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud 
tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním 
znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své 
poddodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s 
výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení 
Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. 
Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení veškerá 
osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, revizi zařízení na ochranu 
před bleskem, projektovou dokumentaci skutečného provedení díla. V případě, že 
nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
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a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je 
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadávacími 
podmínkami, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo 
nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto 
článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené 
smluvní pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné 
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku 
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti zahájit odstranění 
reklamované vady ve stanoveném termínu a nebo se splněním jeho povinnosti odstranit 
reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý den a případ 
prodlení – u každé vady zvlášť.  

4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se 
poddodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na 
tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném termínu 
nepředloží Objednateli seznam svých poddodavatelů a nebo ke kontrole požadované 
smlouvy s poddodavateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout 
jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den 
prodlení z neuhrazené dlužné částky. 

6. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

7. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na 
základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu 
škody bez jakéhokoli omezení. 

 

XIV. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a 
je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.  
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2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude 
mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným 
porušením Smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 

c) jestliže Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
d) jestliže Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 

které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu, nebo jinak postoupil nebo 
převedl tento smluvní vztah nebo jeho část na jinou osobu; a/nebo 

e) jestliže Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy,  
a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude 
podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě 
jeho ukončení) Objednateli do 5 pracovních dnů po účinnosti odstoupení, včetně 
písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout 
v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další 
povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní 
pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 
10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Odstoupením od Smlouvy (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od 
Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní 
pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od 
Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel 
k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy 
vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány 
jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 
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XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do 
jeho předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.  
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho 
převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších 
částech,  

• plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 
či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště 
do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

• Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím 
opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy 
nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

• zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
• pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
• ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 

části. 
• Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 

zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, 
popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel 
rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním smlouvy. 

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 
Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat 
tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

 

XVI. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či 
nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy 
nebo jejich částí. 
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3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině (v jednom dokumentu). Jiným způsobem nelze tuto 
smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o 
smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české 
právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém 
jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle 
platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České 
republiky, a to v českém jazyce.  Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 
89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro 
spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného 
soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní 
strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat 
v českém jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit 

zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem 
Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto 
veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku 
malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti 
vylučují.   

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací do splnění podmínek Objednatelem, aniž by 
byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady 
vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít za 
obě smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv 
(viz odst. 10. tohoto článku). 

2. Osoba (y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna (y) 
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Oba stejnopisy mají 
právní sílu originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní 
pokutu a na náhradu škody). 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na 
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně 
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nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce.  

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet. 

7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou Zhotoviteli okamžikem, kdy se dostane do sféry vlivu 
Zhotovitele.  

8. Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou 
změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí na všech vyhotoveních této Smlouvy 
(viz odst. 3 tohoto článku). 

9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené 
městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, 
že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení 
evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10. Tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v účinném znění. Zveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel. 

11. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením  
č. 7/12/RM/2020 ze dne 11.06.2020. 

 
 
Ve Vsetíně dne V Třebíči dne 17.06.2020 
 

 
 
Zhotovitel Objednatel 
H & B delta, s.r.o. město Třebíč 
 
 
 
Ing. Ondřej Hurta Ing. Pavel Janata 
jednatel místostarosta 
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Příloha č. 1 
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Třebíčí (Objednatelem) a H & B delta, s.r.o.,  
IČ 25835661, (Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „OPRAVA STŘECHY ZADNÍ 
SYNAGOGY A PENZIONU NA UL. SUBAKOVA 43/3 V TŘEBÍČI, ZÁMOSTÍ“, kdy tato 
smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004227720 a u Zhotovitele evidována 
pod číslem …………………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vsetíně dne  V Třebíči dne 17.06.2020 
 

 
 
Zhotovitel Objednatel 
H & B delta, s.r.o. město Třebíč 
 
 
 
Ing. Ondřej Hurta Ing. Pavel Janata 
jednatel místostarosta 
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                     OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 
SMLOUVA O DÍLO 

č. objednatele: 03004227720,  č. zhotovitele:  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel:  MĚSTO TŘEBÍČ 
    se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
  zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, na základě usnesení 

zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018     
Bankovní spojení: KB Třebíč 

 č. ú. 329-711/0100 
 IČ 00290629, DIČ CZ00290629 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka 
Bártová 
(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: H & B delta, s. r. o  
   se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín zastoupen Ing. Ondřejem Hurtou, 

jednatelem  
   Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. č. ú. 6745970287/0100  
  IČ 25835661, DIČ CZ25835661 
  Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. David Valchář, obchodní 

manažer, František Papšík, hlavní stavbyvedoucí 
  (dále jen „Zhotovitel“) 
 

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, 
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto 
smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné 
osoby. Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem 
k této smlouvě. 

II. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za 
řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit 
Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se 
zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. 
Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech 
relevantních dokladech. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a 
zaplatí cenu díla. 

III. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „OPRAVA STŘECHY ZADNÍ SYNAGOGY A 
PENZIONU NA UL. SUBAKOVA 43/3 V TŘEBÍČI, ZÁMOSTÍ“ dle projektových 
podkladů vypracovaných Ateliér Fabík s. r. o., Janouškova 20, Třebíč, IČ 27735761. 

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení 
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je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého 
díla. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a 
dodávek obsažených v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou 
zakázku ze dne 29.05.2020 a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 
14.05.2020. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, 
věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také: 
a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 

údržby, odstranění a likvidace, 
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 

stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy;  
c) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla.  
to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.  

4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v 
jakosti stanovené Smlouvou.  

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě 
nepoškodil okolní objekty a stavby. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou 
odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací 
prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost 
i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací 
Zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu. 

IV. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 
Termín zahájení: 01.09.2020 
Termín dokončení: do 31.10.2020 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti zadávací dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví 
Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném 
uplynutí této lhůty může Objednatel od smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to 
neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 
− jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 
− jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi 

nezaviněnými Zhotovitelem. 
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 

k prodloužení lhůt. 
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8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 
Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po 
odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele. 

V. Místo plnění 

Místem plnění jsou objekty Zadní synagogy a penzionu na ul. Subakova 43/3 v Třebíči. 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na 
základě cenové nabídky zhotovitele na tuto veřejnou zakázku a činí celkem: 
 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč vč. DPH 

Cena celkem 2.773.000,00 582.330,00 3.355.330,00 

  
(Slovy: Třimiliónytřistapadesátpěttisíctřistatřicet korun českých včetně DPH) 

 

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou.  

3. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech 
musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací a poté formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. 

4. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno 
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena 
podle rozsahu skutečně provedeného díla. 

5. Objednatel neposkytuje zálohu. Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně 
fakturovány. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního 
měsíce. Objednatel bude hradit zhotoviteli práce na základě měsíční fakturace do výše 
90 % z ceny díla a zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí 
Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání 
díla.  

6. Splatnost faktury je stanovena na 10 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude 
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím 
vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční 
částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.  

7. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo 
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele 
c) předmět dodávky a den jejího plnění 
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
f) soupis provedených prací  
g) celkovou fakturovanou částku 
h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním 

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list). 
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Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z 
tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od 
opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.  
Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se 
do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná. Pak se k 
soupisu prací přikládá i dodatečné uznání Objednatele. 
Čestné prohlášení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu 
úhrady daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“): 
Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v 
daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou 
Objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace 
popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu. 
Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednavatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout 
uhradit za Zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena 
z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl 
tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel 
správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba 
ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za 
Zhotovitele současně Objednavatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou 
na adresu info@hbdelta.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí 
odpovídající DPH správci daně je závazek Objednavatele vůči Zhotoviteli na úhradu 
příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a 
DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednavatele na účet 
Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem 
daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad ve Vsetíně, adresa 
Smetanova 1110, 755 01 Vsetín. Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit 
změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro 
elektronickou poštu. 
Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by 
Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení 
této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti 
pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele 
uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. 

VII. Zákaz převodu práv ze Smlouvy 

Zhotovitel nesmí jakkoli přenést nebo převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy 
vyplývající nebo tento smluvní vztah, případně jeho část, na jinou osobu, jinak bude 
posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel 
jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100 % z ceny díla.  

VIII. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) 
Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a jednom průpise. Na 
stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací 
subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 
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Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na 
staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob 
na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení 
Objednateli.  

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  
pověřená osoba – stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního 
deníku. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k  vedení stavebního deníku 
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a 
orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované 
listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje 
čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a 
doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna 
Smlouva. 
 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 01.10.2020. 
Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. Staveništěm 
se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno 
v článku V. a zadávací dokumentaci.  

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu. 

4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet. 

X. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním 
nákladem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Objednatel je v souladu s § 2592 
občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení 
způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla 
zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly 
nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a 
vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 
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2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu 
výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, 
v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace a 
dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle 
kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 
prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud 
tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na 
své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele 
Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke 
splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití 
ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2009 města Třebíč o ochraně nočního klidu a regulaci činností 
narušujících veřejný pořádek. Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý 
povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou 
nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem 
uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním 
strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 
hodin.  
Zhotovitel dále není oprávněn provádět hlučné práce v období konání 
společenských a kulturních akcí v objektu zadní synagogy. Objednatel je povinen 
vyrozumět Zhotovitele o termínu konání těchto akcí min. 5 pracovních dnů před 
termínem jejich zahájení. 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen 
průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

6. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště 
Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel 
musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele. 

7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. 
Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

8. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění 
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

9. Materiály, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení Objednatele 
ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro Objednatele). 

10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, 
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hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy. 

11. Kulturní památky Zadní synagoga a penzion U Synagogy jsou majetkem města Třebíče. 
Jejich provozovatelem je Městské kulturní středisko Třebíč. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla s provozovatelem spolupracovat a respektovat jeho pokyny. Kontaktní 
osoba je zástupce provozovatele – Dagmar Juráňová – telefon + 420 568 610 023, 
mobil +420 777 746 989. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. 

Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí 
pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnou osobou. 

13. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 
- v případě, že je použito lešení, instalovat na lešení krycí plachty; 
- neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, 

ke kterým dojde provozem zhotovitele; 
- provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem 

ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu; 
- při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané 

materiály důkladně smáčet; 
- dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby; 
- skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich 

roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení 
apod.); 

- při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 
uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.); 

- omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách; 
- omezit chod stavebních strojů naprázdno; 

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude 
sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení a za 
každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel 
povinen ji nahradit. 

14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit si před zahájením realizace 
s dostatečným předstihem výjimku pro vjezd motorových vozidel s tonáží nad  
3,5 t do části města Zámostí. Tuto výjimku povoluje Městský úřad Třebíč, odbor 
dopravy na základě souhlasného stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ČR. 

15. Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu se Smlouvou, za to 
odpovídá Zhotovitel. Zadavatel (zde Objednatel) má právo tuto skutečnost kdykoli 
zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit Zadavateli seznam 
poddodavatelů a předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích 
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména 
z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví.  Zhotovitel se zavazuje, že 
Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 
které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.  
Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen 
zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního 
vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně 
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k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel 
odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám Zhotovitel, tzn. včetně povinnosti 
nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 
které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, 
vzniknou. 
 

XI. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 
dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců (slovy: Šedesát měsíců) od data 
předání a převzetí díla. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob 
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od 
okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či 
jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem 
k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně 
nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 kalendářních dnů 
po započetí jejího odstraňování. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Zhotovitelem Objednateli předáno 

dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i 
v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla 
okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo 
udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že 
pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto 
vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 
Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 
díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a 
bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

8. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. 

odst. 3.  Smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3. 

Smlouvy; a/nebo  
c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 
má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě 
(o zadání opravy třetí osobě Objednatel Zhotovitele vyrozumí a od toho dne ztrácí 
Zhotovitel právo na odstranění takové vady). Objednateli v takovém případě vzniká vůči 
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Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou 
Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé 
vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále 
nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XII. Předání a převzetí díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a převzato. Nejpozději na den, kdy má 
Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel 
přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným 
oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. 
Při předání a převzetí díla jsou za smluvní strany oprávněny jednat osoby uvedené v čl. I 
Smlouvy – Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace, čímž není dotčeno právo 
jednat pro statutární zástupce smluvních stran. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.  Zhotovitel je pak povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá 
dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud 
tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním 
znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své 
poddodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s 
výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení 
Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. 
Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení veškerá 
osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, revizi zařízení na ochranu 
před bleskem, projektovou dokumentaci skutečného provedení díla. V případě, že 
nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
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a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je 
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadávacími 
podmínkami, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo 
nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto 
článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve 
smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené 
smluvní pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné 
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku 
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti zahájit odstranění 
reklamované vady ve stanoveném termínu a nebo se splněním jeho povinnosti odstranit 
reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý den a případ 
prodlení – u každé vady zvlášť.  

4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se 
poddodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na 
tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném termínu 
nepředloží Objednateli seznam svých poddodavatelů a nebo ke kontrole požadované 
smlouvy s poddodavateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout 
jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den 
prodlení z neuhrazené dlužné částky. 

6. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

7. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na 
základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu 
škody bez jakéhokoli omezení. 

 

XIV. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a 
je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.  
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2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude 
mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným 
porušením Smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 

c) jestliže Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
d) jestliže Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 

které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a 
závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu, nebo jinak postoupil nebo 
převedl tento smluvní vztah nebo jeho část na jinou osobu; a/nebo 

e) jestliže Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy,  
a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude 
podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě 
jeho ukončení) Objednateli do 5 pracovních dnů po účinnosti odstoupení, včetně 
písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout 
v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další 
povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní 
pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 
10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Odstoupením od Smlouvy (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od 
Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní 
pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od 
Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel 
k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy 
vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány 
jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 
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XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do 
jeho předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná 
událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.  
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho 
převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí na: 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších 
částech,  

• plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 
či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště 
do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

• Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím 
opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy 
nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

• zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
• pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
• ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 

části. 
• Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 

zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, 
popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel 
rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti 
s plněním smlouvy. 

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 
Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat 
tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel 
oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

 

XVI. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či 
nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy 
nebo jejich částí. 
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3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině (v jednom dokumentu). Jiným způsobem nelze tuto 
smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o 
smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české 
právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém 
jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle 
platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České 
republiky, a to v českém jazyce.  Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 
89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro 
spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného 
soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní 
strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat 
v českém jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit 

zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem 
Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto 
veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku 
malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti 
vylučují.   

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací do splnění podmínek Objednatelem, aniž by 
byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady 
vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít za 
obě smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv 
(viz odst. 10. tohoto článku). 

2. Osoba (y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna (y) 
tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Oba stejnopisy mají 
právní sílu originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní 
pokutu a na náhradu škody). 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na 
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně 
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nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce.  

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet. 

7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel 
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou Zhotoviteli okamžikem, kdy se dostane do sféry vlivu 
Zhotovitele.  

8. Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou 
změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí na všech vyhotoveních této Smlouvy 
(viz odst. 3 tohoto článku). 

9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené 
městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, 
že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení 
evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10. Tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v účinném znění. Zveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel. 

11. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením  
č. 7/12/RM/2020 ze dne 11.06.2020. 

 
 
Ve Vsetíně dne V Třebíči dne 17.06.2020 
 

 
 
Zhotovitel Objednatel 
H & B delta, s.r.o. město Třebíč 
 
 
 
Ing. Ondřej Hurta Ing. Pavel Janata 
jednatel místostarosta 
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Příloha č. 1 
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Třebíčí (Objednatelem) a H & B delta, s.r.o.,  
IČ 25835661, (Zhotovitelem), jejímž předmětem je zakázka „OPRAVA STŘECHY ZADNÍ 
SYNAGOGY A PENZIONU NA UL. SUBAKOVA 43/3 V TŘEBÍČI, ZÁMOSTÍ“, kdy tato 
smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004227720 a u Zhotovitele evidována 
pod číslem …………………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vsetíně dne  V Třebíči dne 17.06.2020 
 

 
 
Zhotovitel Objednatel 
H & B delta, s.r.o. město Třebíč 
 
 
 
Ing. Ondřej Hurta Ing. Pavel Janata 
jednatel místostarosta 
 



bez DPH 1 129 000,00 Kč

DPH 21 % 237 090,00 Kč

Celkem včetně DPH 1 366 090,00 Kč

bez DPH 1 644 000,00 Kč

DPH 21 % 345 240,00 Kč

Celkem včetně DPH 1 989 240,00 Kč

bez DPH 2 773 000,00 Kč

DPH 21 % 582 330,00 Kč

Celkem včetně DPH 3 355 330,00 Kč

Za zhotovitele:

Dne 29.05.2020 Ing. Ondřej Hurta

Ve Vsetíně jednatel společnosti

Celková nabídková cena

Celková rekapitulace ceny 

"Oprava střechy zadní synagogy a penzionu na ul. Subakova 43/3 v Třebíči, Zámostí"

Penzion

Synagoga



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 356.371,99 0,00 0,00
PSV Dodávky 614.649,13 0,00 0,00

Montáž 526.380,17 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

146.598,72

1.644.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 1.644.000,00

1.644.000,00 345.240,00 1.989.240,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: synagoga Objednatel: magistrát města Třebíč IČ/DIČ:

Druh stavby: rekonstrukce střešního pláště Projektant: ateliér Fabík třebíč IČ/DIČ:

Lokalita: Třebíč, Zidovská čtvrt Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 26.02.2020 Konec výstavby:  Položek: 69

JKSO:  Zpracoval: Pejchalová Datum: 26.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla. A to i když nejsou zvlášt 
uvedeny ve výkazu výměr.To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu,výkresů a tech.zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané 
práce včetně materiálů,nářadí a strojů nutných k práci i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášt. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných 
položek ve výkazech,výkresech a tech.zpráv,má za povinost toto zdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Zdělení před ukončením výběrového řízení se také týká 
správnosti výkazů (výpočtů) a všech součástí PD a rozpočtu. Při zpravování nabídky je nutno studovat výkaz výměr společně s PD. Po odevzdání nebude brán na 
zhotovitelem požadované položky na víc zřetel. Předkládaný materiál k ocenění je pouze výkazem výměr. Nabídková cena musí obsahovat veškeré položky nutné k 
dokončení díla-t.j. např. kompletní zařízení staveniště a režie výstavby v četně všech poplatků,přesun hmot,lešení,ochrana proti hluku a prašnosti,dodavatelská 
dokumentace pro výrobní přípravu stavby,náklady na požadavky DOSS jako např. pasportizace okolních staveb a chodníku,úklid stavby atd... U specifikací materiálů není-
li uvedeno jinak je nutná konzultace s investorem-zohlednění jeko konkrétních požadavků.

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Ing. Ond ej 

Hurta

Digitáln  podepsal 

Ing. Ond ej Hurta 

Datum: 2020.05.29 

09:35:18 +02'00'



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

1    0,00 0,00 0,00

1 P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Varianta:

2 P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Varianta:

762    67.105,44 116.706,30 183.811,74

3 762341210RT2 m2 14,29 320,00 2.308,11 2.264,05 4.572,16 RTS I / 2020

Varianta:
14,29

4 762342202RT4 m2 647,03 211,00 55.662,14 80.861,19 136.523,33 RTS I / 2020

Varianta:
647,03

5 762342294RT4 m2 647,03 35,00 8.408,53 14.237,52 22.646,05 RTS II / 2019

Varianta:
647,03

6 762088113R00 kus 3,00 3.500,00 726,65 9.773,35 10.500,00 RTS I / 2020
3,00

7 998762102R00 t 5,67 1.000,00 0,00 5.670,20 5.670,20 RTS I / 2020
5,67

8 762991111R00 m 9,00 100,00 0,00 900,00 900,00 RTS I / 2020
9,00

9 762991121R00 den 60,00 50,00 0,00 3.000,00 3.000,00 RTS I / 2020
60,00

764    75.234,59 32.205,69 102.879,31

10 764901R00 m 6,11 671,00 1.962,03 2.137,78 4.099,81 RTS I / 2020

Varianta:
6,11

11 764901R00 m 42,80 533,00 14.282,05 8.530,35 22.812,40 RTS I / 2020

Varianta:
42,80

12 764901R00 m 63,20 338,00 16.559,87 4.801,73 21.361,60 RTS I / 2020

Varianta:
63,20

13 764901R00 m 14,00 655,00 7.108,71 2.061,29 9.170,00 RTS I / 2020

Varianta:
14,00

14 764901R00 m 3,50 655,00 1.777,14 515,36 2.292,50 RTS I / 2020

Varianta:
3,50

15 764901R00 m 8,00 533,00 3.305,43 958,57 4.264,00 RTS I / 2020

Varianta:
8,00

16 764901R00 m 21,00 533,00 8.676,73 2.516,27 11.193,00 RTS I / 2020

Varianta:
21,00

17 764901R00 m 18,00 533,00 7.437,22 2.156,78 9.594,00 RTS I / 2020

Varianta:
18,00

18 764901R00 m 27,00 338,00 7.074,41 2.051,59 9.126,00 RTS I / 2020

Varianta:
27,00

19 764901R00 m 4,00 671,00 671,00 1.399,50 2.684,00 RTS I / 2020

Varianta:
4,00

20 764901R00 m 0,90 980,00 980,00 459,89 882,00 RTS I / 2020

Varianta:
0,90

21 764238611R00 kus 1,00 2.900,00 2.900,00 2.116,59 2.900,00 RTS I / 2020
1,00

22 998764102R00 kpl 1,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 RTS I / 2020
1,00 2

765    466.097,09 446.039,75 912.136,84

23 765311512R00 m2 652,52 850,00 306.861,66 247.780,34 554.642,00 RTS I / 2020

Varianta:

647,03
5,49

24 765311534R00 m 39,90 1.450,00 43.310,27 14.544,73 57.855,00 RTS I / 2020

Varianta:
39,90

25 765311561R00 m 20,25 2.500,00 14.305,39 36.322,11 50.627,50 RTS I / 2020
20,25

26 765311585R00 kus 2,00 3.500,00 6.875,76 124,24 7.000,00 RTS I / 2020
2,00

27 765312372R00 kus 1.306,00 48,00 30.678,74 32.009,26 62.688,00 RTS I / 2020
1.306,00

28 765312461R00 m 64,45 390,00 20.652,62 4.482,10 25.134,72 RTS I / 2020
64,45

29 765901001R00 m2 647,03 58,00 0,00 37.527,74 37.527,74 RTS I / 2020
647,03

30 283221099 m2 679,38 44,00 29.892,79 0,00 29.892,79 RTS II / 2019
647,03
32,35

31 765331699RT3 kus 2,00 3.600,00 6.488,11 711,89 7.200,00 RTS II / 2019
2,00

32 765799151R00 kus 4,00 500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 RTS I / 2020
4,00

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: synagoga Doba výstavby:  Objednatel: magistrát města Třebíč

Druh stavby:
rekonstrukce 

střešního pláště
Začátek výstavby: 26.02.2020 Projektant: ateliér Fabík třebíč

Lokalita:
Třebíč, Zidovská 
čtvrt

Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 26.02.2020 Zpracoval: Pejchalová

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)
Rozměry
Poznámky
Poznámka 1
Rozpočet a výkaz výměr vychází z podkladů PD a požadavků státní památkové péče. Nabídku mutno zpracovávat z podkldu výkazu výměr a projektové 

Poznámka 2
Výměry nepodložené výpočtem jsou převzaty ze zaměření stavby

Konstrukce tesařské
Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz
včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
2,35*0,76*4*2   boky vikýřů
Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm
včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm
9,87+20,03+212,44+235,41+85,87+73,67+4,87+4,87   
Montáž kontralatí přibitím
včetně dodávky řeziva, latě 5/5 cm
9,87+20,03+212,44+235,41+85,87+73,67+4,87+4,87   
Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění
3   
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
5,6702   
Montáž a demontáž stavebního vrátku
9   
Pronájem lanového stavebního vrátku
60   
Konstrukce klempířské
 D+M úžlabní plech-K3
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
6,11   
D+M štítové lemování-K1
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
42,8   
D+M  okapový plech krovu-K2
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
63,2   
D+M  okapový plech vikýře K4
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
14   
D+M opechování krytiny ke zdi- K5
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
3,5   
D+M závětrná lišta- K6
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
8   
D+M opechování krytiny ke zdi-K7
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
21   
D+M závětrná lišta -K8
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
18   
D+M okapový plech_K9
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
27   
 D+M úžlabní plech-K10
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
4   
 D+M lemování komínu-K11
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
0,9   
Lemování střešního okna
1   
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
1   
Krytina tvrdá
Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,do malty
tašky kulatý řez - vč. doplňkových tašek /větrací, příchytky,držáky,a těsnících pásů) pokud není uvedeno samostatnou položkou 

V místě štítů taktéž provedení a osazení  do malty
9,87+20,03+212,44+235,41+85,87+73,67+4,87+4,87   střecha
5,49   zděná římsa
Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty
podmazávka pokrývačskou maltou
20,3+3,8+3,5+12,3   
Úžlabí z bobrovek vykrývané, nokové
2,151+6,113+1,563+2,575+2,699+2,575+2,575   
Nástavec pro odvětrání kanalizace
2   
Hák protisněhový
1306   
Ukončení plochy taškami okraj.levými,Hranice,režná
20,3+20,3+12,3+11,548   
Montáž podstřešní fólie
9,87+20,03+212,44+235,41+85,87+73,67+4,87+4,87   
Fólie střešní
647,03   
;ztratné 5%; 32,3515   
stoupací komplet
2   
Montáž bezpečnostn.střešních háků a hromosv.podpěr
4   



33 553140200 kus 4,00 1.250,00 5.000,00 0,00 5.000,00 RTS I / 2020
4,00

34 765799171R00 m 64,44 30,00 0,00 1.933,20 1.933,20 RTS I / 2020
64,44

35 5535073167 m 67,73 30,00 2.031,75 0,00 2.031,75 RTS I / 2020
64,50
3,23

36 998765102R00 t 62,37 1.100,00 0,00 68.604,14 68.604,14 RTS I / 2020
62,37

783    10.772,98 8.202,77 18.975,75

37 783781002R00 m2 759,03 25,00 10.772,98 8.202,77 18.975,75 RTS I / 2020
647,03
112,00

90    0,00 82.500,00 82.500,00

38 902      R00 h 5,00 550,00 0,00 2.750,00 2.750,00 RTS I / 2020

Varianta:
5,00

39 900      RT4 h 65,00 550,00 0,00 35.750,00 35.750,00 RTS I / 2020

Varianta:
5,00
60,00

40 909      R00 h 60,00 550,00 0,00 33.000,00 33.000,00 RTS I / 2020

Varianta:

60,00

41 908      R00 h 20,00 550,00 0,00 11.000,00 11.000,00 RTS I / 2020

Varianta:
20,00

96    0,00 104.539,96 104.539,96

42 765311860R00 m2 647,03 85,00 0,00 54.997,55 54.997,55 RTS I / 2020
647,03

43 764391822R00 m 24,00 30,00 0,00 720,00 720,00 RTS I / 2020
24,00

44 764322831R00 m 77,20 30,00 0,00 2.316,00 2.316,00 RTS I / 2020
77,20

45 764392841R00 m 10,11 40,00 0,00 404,40 404,40 RTS I / 2020
10,11

46 764331830R00 m 91,70 30,00 0,00 2.751,00 2.751,00 RTS I / 2020
91,70

47 765799301R00 m2 647,03 22,00 0,00 14.234,66 14.234,66 RTS I / 2020
647,03

48 762342811R00 m2 647,03 25,00 0,00 16.175,75 16.175,75 RTS I / 2020
647,03

49 762342812R00 m2 647,03 20,00 0,00 12.940,60 12.940,60 RTS I / 2020
647,03

97    0,00 15.689,82 15.689,82

50 979011321R00 kus 2,00 1.500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 RTS I / 2020
2,00

51 979011331R00 den 37,50 50,00 0,00 1.875,00 1.875,00 RTS I / 2020
20,00
17,50

52 979011335R00 den 10,00 100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 RTS I / 2020
10,00

53 979011332R00 den 10,00 50,00 0,00 500,00 500,00 RTS I / 2020
10,00

54 979097011R00 den 310,49 30,00 0,00 9.314,82 9.314,82 RTS I / 2020
310,49

S    0,00 69.824,38 69.824,38

55 979011311RT1 t 51,75 220,00 0,00 11.384,78 11.384,78 RTS I / 2020

Varianta:
51,75

56 979082111R00 t 51,75 240,00 0,00 12.419,76 12.419,76 RTS I / 2020
51,75

57 979081111R00 t 51,75 260,00 0,00 13.454,74 13.454,74 RTS I / 2020
51,75

58 979081121R00 t 351,89 15,00 0,00 5.278,40 5.278,40 RTS I / 2020
351,89

59 979990121R00 t 0,12 1.500,00 0,00 175,50 175,50 RTS I / 2020
0,12

60 979990161R00 t 7,76 800,00 0,00 6.211,20 6.211,20 RTS I / 2020
7,76

61 979990111R00 t 43,35 500,00 0,00 21.675,50 21.675,50 RTS I / 2020
43,35

62 979951112R00 t 0,52 -1.500,00 0,00 -775,50 -775,50 RTS I / 2020
0,52

0    0,00 25.100,00 25.100,00

63 073877199R00 kus 1,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 RTS II / 2019
1,00

64 073877112R00 kus 1,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 RTS I / 2020
1,00

65 905      R01 h 6,00 600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 RTS I / 2020

Varianta:
6,00

100    0,00 128.542,21 128.542,21

66 VON 1 kus 1,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 RTS II / 2019
1,00

67 VON 2 kus 1,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 RTS II / 2019
1,00

68 VON 3 kus 1,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 RTS II / 2019
1,00

69 VON 4 kus 1,00 99.542,21 0,00 99.542,21 99.542,21 RTS II / 2019
1,00

1.644.000,00
Poznámka:

 Střešní hák
4   
Montáž lišt nebo mřížek větracích
20,3+20,3+12,3+11,54   
Pás větrací ochranný
64,5   
;ztratné 5%; 3,225   
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
62,3674   
Nátěry
Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x
9,87+20,03+212,44+235,41+85,87+73,67+4,87+4,87   stávající bednění střechy
112   nové latě/kontralatě
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Hzs-průzk.práce na památkách
prohlídka po odkrytí krytin
5   
HZS

Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) klempíř
5   práce neocenění samostatnou položkou, přípomocné obecně
60   práce s materiálem na opravy dle požadavku investora-vstupní střešní mansardy
Hzs-nezmeritelne stavebni prace

oprava nadstřešní části komínů (nadstřešní část) - rozsah určí investor 

(oprava omítek,obnova mátěru, úpava hlavy komínu+pomocné lešení)
60   
Hzs-práce výškových specialistů
přípomocné práce
20   
Bourání konstrukcí
Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti
9,87+20,03+212,44+235,41+85,87+73,67+4,87+4,87   
Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45°
18+6   
Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°
63,2+14   
Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°
6,11+4   
Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°
42,8+21+27+0,9   
Demontáž podstřešní fólie
9,87+20,03+212,44+235,41+85,87+73,67+4,87+4,87   
Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm
9,87+20,03+212,44+235,41+85,87+73,67+4,87+4,87   
Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm
9,87+20,03+212,44+235,41+85,87+73,67+4,87+4,87   
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Montáž a demontáž shozu za 2.NP
2   
Pronájem shozu  (za metr)
4*5   
3,5*5   
Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m
5*2   
Pronájem násypky  (za kus)
5*2   
Pronájem kontejneru 4 t
51,749*6   
Přesuny sutí
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem
s naložením do shozu
51,749   
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
51,749   
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
51,749   
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
51,749*6,8   skládka Třebíč-Petrůvky
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
0,117   
Poplatek za skládku suti - dřevo
4,529+3,235   
Poplatek za skládku suti - stavební keramika
43,351   
Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm
0,046+0,252+0,031+0,188   
Všeobecné konstrukce a práce
Demnotáž hromosvodů,
1   
Montáž hromosvodů,
1   
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

6   
VON

Zařízení staveniště
1   

Celkem:

Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla. A to i když nejsou zvlášt uvedeny ve 
výkazu výměr.To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu,výkresů a tech.zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně 
materiálů,nářadí a strojů nutných k práci i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášt. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve 
výkazech,výkresech a tech.zpráv,má za povinost toto zdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Zdělení před ukončením výběrového řízení se také týká správnosti výkazů (výpočtů) 
a všech součástí PD a rozpočtu. Při zpravování nabídky je nutno studovat výkaz výměr společně s PD. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky na víc 
zřetel. Předkládaný materiál k ocenění je pouze výkazem výměr. Nabídková cena musí obsahovat veškeré položky nutné k dokončení díla-t.j. např. kompletní zařízení staveniště a 
režie výstavby v četně všech poplatků,přesun hmot,lešení,ochrana proti hluku a prašnosti,dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu stavby,náklady na požadavky DOSS jako 

Poplatky za zábory veřejného prostranství
1   
Bezpečnostní zajištění stavby
1   
Uklid stavby (průběžný, závěrečný)
1   



Objekt Kód Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
1 0,00 0,00 0,00

762 67.105,44 116.706,30 183.811,74

764 75.234,59 32.205,69 102.879,31

765 466.097,09 446.039,75 912.136,84

783 10.772,98 8.202,77 18.975,75

90 0,00 82.500,00 82.500,00

96 0,00 104.539,96 104.539,96

97 0,00 15.689,82 15.689,82

S 0,00 69.824,38 69.824,38

0 0,00 25.100,00 25.100,00

100 0,00 128.542,21 128.542,21

Celkem: 1.644.000,00

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: synagoga Objednatel: magistrát města Třebíč

Druh stavby: rekonstrukce střešního pláště Projektant: ateliér Fabík třebíč

Lokalita: Třebíč, Zidovská čtvrt Zhotovitel:  

Zpracoval: Pejchalová Zpracováno dne:26.02.2020

Zkrácený popis
Poznámky
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytina tvrdá
Nátěry
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí
Všeobecné konstrukce a práce
VON



A B C
HSV Dodávky 19,95 0,00 0,00

Montáž 331.835,73 0,00 0,00
PSV Dodávky 390.609,42 0,00 0,00

Montáž 324.425,37 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

82.109,53

1.129.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 1.129.000,00

1.129.000,00 237.090,00 1.366.090,00

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: penzion Objednatel: magistrát města Třebíč IČ/DIČ:

Druh stavby: oprava střešního pláště Projektant: ateliér Fabík třebíč IČ/DIČ:

Lokalita: Třebíč, Zidovská čtvrt Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 26.02.2020 Konec výstavby:  Položek: 74

JKSO:  Zpracoval: Pejchalová Datum: 26.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla. A to i když nejsou zvlášt 
uvedeny ve výkazu výměr.To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu,výkresů a tech.zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané 
práce včetně materiálů,nářadí a strojů nutných k práci i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášt. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných 
položek ve výkazech,výkresech a tech.zpráv,má za povinost toto zdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Zdělení před ukončením výběrového řízení se také týká 
správnosti výkazů (výpočtů) a všech součástí PD a rozpočtu. Při zpravování nabídky je nutno studovat výkaz výměr společně s PD. Po odevzdání nebude brán na 
zhotovitelem požadované položky na víc zřetel. Předkládaný materiál k ocenění je pouze výkazem výměr. Nabídková cena musí obsahovat veškeré položky nutné k 
dokončení díla-t.j. např. kompletní zařízení staveniště a režie výstavby v četně všech poplatků,přesun hmot,lešení,ochrana proti hluku a prašnosti,dodavatelská 
dokumentace pro výrobní přípravu stavby,náklady na požadavky DOSS jako např. pasportizace okolních staveb a chodníku,úklid stavby atd... U specifikací materiálů není-
li uvedeno jinak je nutná konzultace s investorem-zohlednění jeko konkrétních požadavků.

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Ing. Ond ej 

Hurta

Digitáln  podepsal 

Ing. Ond ej Hurta 

Datum: 2020.05.29 

09:34:33 +02'00'



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

1    0,00 0,00 0,00

1 P1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Varianta:

2 P2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Varianta:

762    38.537,17 68.975,43 107.512,60

3 762341210RT2 m2 14,29 320,00 2.308,11 2.264,05 4.572,16 RTS I / 2020

Varianta:
14,29

4 762342202RT4 m2 363,42 211,00 31.263,99 45.417,63 76.681,62 RTS I / 2020

Varianta:
363,42

5 762342294RT4 m2 363,42 35,00 4.722,85 7.996,85 12.719,70 RTS II / 2019

Varianta:
363,42

6 762088113R00 kus 1,00 3.500,00 242,22 3.257,78 3.500,00 RTS I / 2020
1,00

7 998762102R00 t 3,03 1.200,00 0,00 3.639,12 3.639,12 RTS I / 2020
3,03

8 762991111R00 m 8,00 50,00 0,00 400,00 400,00 RTS I / 2020
8,00

9 762991121R00 den 60,00 100,00 0,00 6.000,00 6.000,00 RTS I / 2020
60,00

764    74.919,60 48.749,08 123.668,68

10 764901R00 m 42,80 533,00 14.282,05 8.530,35 22.812,40 RTS I / 2020

Varianta:
42,80

11 764901R00 m 70,00 338,00 18.341,63 5.318,37 23.660,00 RTS I / 2020

Varianta:
70,00

12 764901R00 m 38,00 499,00 14.699,25 4.262,75 18.962,00 RTS I / 2020

Varianta:
38,00

13 764901R00 m 21,00 533,00 8.676,76 2.516,24 11.193,00 RTS I / 2020

Varianta:
21,00

14 764901R00 m 11,00 671,00 3.532,38 3.848,62 7.381,00 RTS I / 2020

Varianta:
11,00

15 764901R00 m 10,00 980,00 4.690,15 5.109,85 9.800,00 RTS I / 2020

Varianta:
10,00

16 764901R00 m 13,56 433,00 2.810,04 3.061,44 5.871,48 RTS I / 2020

Varianta:
13,56

17 764901R00 m 13,60 433,00 2.818,33 3.070,47 5.888,80 RTS I / 2020

Varianta:
13,60

18 764238699R00 kus 2,00 2.900,00 1.566,83 4.233,17 5.800,00 RTS I / 2020
2,00

19 764238699RT3 kus 1,00 3.300,00 1.179,30 2.120,70 3.300,00 RTS I / 2020
1,00

20 764238699RT3 kus 1,00 6.500,00 2.322,88 4.177,12 6.500,00 RTS I / 2020
1,00

21 998764102R00 kpl 1,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 RTS I / 2020
1,00

765    263.591,47 240.552,77 504.144,23

22 765311512R00 m2 363,42 850,00 170.906,13 138.000,87 308.907,00 RTS I / 2020

Varianta:

363,42

23 765311534R00 m 23,70 1.450,00 25.725,65 8.639,35 34.365,00 RTS I / 2020

Varianta:
23,70

24 765311585R00 kus 2,00 3.500,00 6.875,76 124,24 7.000,00 RTS I / 2020
2,00

25 765312372R00 kus 1.306,00 48,00 30.678,74 32.009,26 62.688,00 RTS I / 2020
1.306,00

26 765901001R00 m2 363,42 58,00 0,00 21.078,36 21.078,36 RTS I / 2020
363,42

27 283221099 m2 381,59 44,00 16.790,00 0,00 16.790,00 RTS II / 2019
363,42
18,17

28 765331699RT3 kus 2,00 3.600,00 6.488,11 711,89 7.200,00 RTS II / 2019
2,00

29 765799151R00 kus 4,00 500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 RTS I / 2020
4,00

30 553140200 kus 4,00 1.250,00 5.000,00 0,00 5.000,00 RTS I / 2020
4,00

31 765799171R00 m 35,76 30,00 0,00 1.072,80 1.072,80 RTS I / 2020
35,76

32 5535073167 m 37,57 30,00 1.127,07 0,00 1.127,07 RTS I / 2020
35,78
1,79

33 998765102R00 t 33,56 1.100,00 0,00 36.916,00 36.916,00 RTS I / 2020
33,56

767    8.322,00 5.214,00 13.536,00

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: penzion Doba výstavby:  Objednatel: magistrát města Třebíč

Druh stavby:
oprava střešního 
pláště

Začátek výstavby: 26.02.2020 Projektant: ateliér Fabík třebíč

Lokalita:
Třebíč, Zidovská 
čtvrt

Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 26.02.2020 Zpracoval: Pejchalová

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)
Rozměry
Poznámky
Poznámka 1
Rozpočet a výkaz výměr vychází z podkladů PD  a požadavků státní památkové péče.Nabídku mutno zpracovávat z podkldu výkazu výměr a projektové 

Poznámka 2
Výměry nepodložené výpočtem jsou převzaty ze zaměření stavby

Konstrukce tesařské
Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz
včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm
2,35*0,76*4*2   boky vikýřů
Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm
včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm
22,39+24,14+23,03+123,07+147,79+(5,75*4)   
Montáž kontralatí přibitím
včetně dodávky řeziva, latě 5/5 cm
22,39+24,14+23,03+123,07+147,79+(5,75*4)   
Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění
1   
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
3,0326   
Montáž a demontáž stavebního vrátku
8   
Pronájem lanového stavebního vrátku
60   
Konstrukce klempířské
D+M štítové lemování-K11
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
42,8   
D+M  okapový plech krovu-K15
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
70   
D+M opechování krytiny venkovní- K16
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
22+16   
D+M závětrná lišta -K12
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
21   
 D+M úžlabní plech-K14
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
11   
 D+M lemování komínu-K13
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
10   
 D+M nároží střechy
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
13,56   
 D+M nároží střechy u vikýřů
lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,8 mm RAL 8004
13,6   
Lemování střešního okna 60/60
2   
Lemování střešního okna 90/120
1   
Lemování střešního ateliérového okna
1   
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
1   
Krytina tvrdá
Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,do malty
tašky kulatý řez - vč. doplňkových tašek /větrací, příchytky,držáky,a těsnících pásů) pokud není uvedeno samostatnou položkou 

V místě štítů taktéž provedení a osazení  do malty
22,39+24,14+23,03+123,07+147,79+(5,75*4)   střecha
Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty
podmazávka pokrývačskou maltou
5+18,7   
Nástavec pro odvětrání kanalizace
2   
Hák protisněhový
1306   
Montáž podstřešní fólie
22,39+24,14+23,03+123,07+147,79+(5,75*4)   
Fólie střešní
22,39+24,14+23,03+123,07+147,79+(5,75*4)   
;ztratné 5%; 18,171   
stoupací komplet
2   
Montáž bezpečnostn.střešních háků a hromosv.podpěr
4   
 Střešní hák
4   
Montáž lišt nebo mřížek větracích
17,06+18,7   
Pás větrací ochranný
35,78   
;ztratné 5%; 1,789   
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
33,56   
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)



34 767316522R00 kus 2,00 1.607,00 0,00 3.214,00 3.214,00 RTS I / 2020
2,00

35 562884620 kus 2,00 1.661,00 3.322,00 0,00 3.322,00 RTS I / 2020
2,00

36 766624047R00IM kus 2,00 1.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
2,00

37 611405888 kus 2,00 2.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 RTS I / 2020
2,00

783    5.239,18 3.989,22 9.228,40

38 783781002R00 m2 461,42 20,00 5.239,18 3.989,22 9.228,40 RTS I / 2020
363,42
98,00

90    0,00 132.000,00 132.000,00

39 902      R00 h 5,00 550,00 0,00 2.750,00 2.750,00 RTS I / 2020

Varianta:
5,00

40 900      RT4 h 145,00 550,00 0,00 79.750,00 79.750,00 RTS I / 2020

Varianta:
5,00
70,00
70,00

41 909      R00 h 80,00 550,00 0,00 44.000,00 44.000,00 RTS I / 2020

Varianta:

80,00

42 908      R00 h 10,00 550,00 0,00 5.500,00 5.500,00 RTS I / 2020

Varianta:
10,00

95    19,95 1.480,05 1.500,00

43 952901000R00 m2 1,00 1.500,00 19,95 1.480,05 1.500,00 RTS I / 2020
1,00

96    0,00 61.443,04 61.443,04

44 765311860R00 m2 363,42 85,00 0,00 30.890,70 30.890,70 RTS I / 2020
363,42

45 764391822R00 m 21,00 30,00 0,00 630,00 630,00 RTS I / 2020
21,00

46 764322831R00 m 70,00 30,00 0,00 2.100,00 2.100,00 RTS I / 2020
70,00

47 764392841R00 m 11,00 40,00 0,00 440,00 440,00 RTS I / 2020
11,00

48 764331830R00 m 80,80 30,00 0,00 2.424,00 2.424,00 RTS I / 2020

Varianta:
80,80

49 764367801R00 m2 1,80 100,00 0,00 180,00 180,00 RTS I / 2020
0,72
1,08

50 765799301R00 m2 363,42 22,00 0,00 7.995,24 7.995,24 RTS I / 2020
363,42

51 762342811R00 m2 363,42 25,00 0,00 9.085,50 9.085,50 RTS I / 2020
363,42

52 762342812R00 m2 363,42 20,00 0,00 7.268,40 7.268,40 RTS I / 2020
363,42

53 762341821R00 m2 14,29 25,00 0,00 357,20 357,20 RTS I / 2020
0,00
14,29

54 767311810R00 m2 0,72 100,00 0,00 72,00 72,00 RTS I / 2020
0,72

97    0,00 8.511,40 8.511,40

55 979011321R00 kus 1,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 RTS I / 2020
1,00

56 979011331R00 den 20,00 50,00 0,00 1.000,00 1.000,00 RTS I / 2020
20,00

57 979011335R00 den 5,00 100,00 0,00 500,00 500,00 RTS I / 2020
5,00

58 979011332R00 den 5,00 50,00 0,00 250,00 250,00 RTS I / 2020
5,00

59 979097011R00 den 175,38 30,00 0,00 5.261,40 5.261,40 RTS I / 2020
175,38

S    0,00 39.054,41 39.054,41

60 979011311RT1 t 29,23 220,00 0,00 6.430,60 6.430,60 RTS I / 2020

Varianta:
29,23

61 979082111R00 t 29,23 240,00 0,00 7.015,20 7.015,20 RTS I / 2020
29,23

62 979081111R00 t 29,23 260,00 0,00 7.599,80 7.599,80 RTS I / 2020
29,23

63 979081121R00 t 198,76 15,00 0,00 2.981,46 2.981,46 RTS I / 2020
198,76

64 979990121R00 t 0,06 1.500,00 0,00 91,95 91,95 RTS I / 2020
0,06

65 979990161R00 t 4,33 800,00 0,00 3.462,40 3.462,40 RTS I / 2020
4,33

66 979990111R00 t 24,35 500,00 0,00 12.175,00 12.175,00 RTS I / 2020
24,35

67 979951112R00 t 0,47 -1.500,00 0,00 -702,00 -702,00 RTS I / 2020
0,47

0    0,00 25.100,00 25.100,00

68 073877199R00 kus 1,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 RTS II / 2019
1,00

69 073877112R00 kus 1,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 RTS I / 2020
1,00

70 905      R01 h 6,00 600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 RTS I / 2020

Varianta:
6,00

100    0,00 103.301,24 103.301,24

71 VON 1 kus 1,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 RTS II / 2019
1,00

72 VON 2 kus 1,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 RTS II / 2019
1,00

73 VON 3 kus 1,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 RTS II / 2019
1,00

74 VON 4 kus 1,00 79.301,24 0,00 79.301,24 79.301,24 RTS II / 2019
1,00

1.129.000,00
Poznámka:

Montáž světlíků bodových pl.do 1 m2, otvíravých
2   
Světlík kopule čtvercová 60x60 cm 2vrstvá čirá
2   Nutno dodržet požadavek památkové péče na typ světlíku!!!
Montáž zateplovací sady pro střešní okna
2   
Sada zateplovací 60/60
2   
Nátěry
Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x
22,39+24,14+23,03+123,07+147,79+(5,75*4)   stávající bednění střechy
98   nové latě/kontralatě
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Hzs-průzk.práce na památkách
prohlídka po odkrytí krytin
5   
HZS

Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) klempíř
5   práce neocenění samostatnou položkou, přípomocné obecně
70   práce s materiálem na opravy dle požadavku investora-boky vikýřů
70   dozdění kraje střechy, podmazávka krajních tašek,omítka, doplnění, nátěr fasádní
Hzs-nezmeritelne stavebni prace

oprava nadstřešní části komínů (nadstřešní část) - rozsah určí investor 

(oprava omítek,obnova mátěru, úpava hlavy komínu+pomocné lešení)
80   
Hzs-práce výškových specialistů
přípomocné práce
10   
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Demontáž a zpětná montáž Web kamery
1   
Bourání konstrukcí
Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti
22,39+24,14+23,03+123,07+147,79+(5,75*4)   
Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45°
21   
Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°
70   
Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°
11   
Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°
krovu, krytiny komínů atd
22+16+42,8   
Demontáž oplechování střešního okna, do 45°
0,6*0,6*2   
0,9*1,2   
Demontáž podstřešní fólie
22,39+24,14+23,03+123,07+147,79+(5,75*4)   
Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm
22,39+24,14+23,03+123,07+147,79+(5,75*4)   
Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm
22,39+24,14+23,03+123,07+147,79+(5,75*4)   
Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých
   boky vykýřů
2,35*0,76*4*2   
Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení
0,6*0,6*2   
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Montáž a demontáž shozu za 2.NP
1   
Pronájem shozu  (za metr)
4*5   
Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m
5*1   
Pronájem násypky  (za kus)
5*1   
Pronájem kontejneru 4 t
29,23*6   
Přesuny sutí
Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem
s naložením do shozu
29,23   
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
29,23   
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
29,23   
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
29,23*6,8   skládka Třebíč-Petrůvky
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
0,0613   
Poplatek za skládku suti - dřevo
1,702+2,383+0,243   
Poplatek za skládku suti - stavební keramika
24,35   
Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm
0,04+0,228+0,034+0,166   
Všeobecné konstrukce a práce
Demnotáž hromosvodů,
1   
Montáž hromosvodů,
1   
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.

Revize

6   
VON

Zařízení staveniště
1   
Poplatky za zábory veřejného prostranství
1   
Bezpečnostní zajištění stavby
1   
Uklid stavby (průběžný, závěrečný)
1   

Celkem:



Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla. A to i když nejsou zvlášt uvedeny ve 
výkazu výměr.To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu,výkresů a tech.zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně 
materiálů,nářadí a strojů nutných k práci i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášt. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve 
výkazech,výkresech a tech.zpráv,má za povinost toto zdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Zdělení před ukončením výběrového řízení se také týká správnosti výkazů (výpočtů) 
a všech součástí PD a rozpočtu. Při zpravování nabídky je nutno studovat výkaz výměr společně s PD. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky na víc 
zřetel. Předkládaný materiál k ocenění je pouze výkazem výměr. Nabídková cena musí obsahovat veškeré položky nutné k dokončení díla-t.j. např. kompletní zařízení staveniště a 
režie výstavby v četně všech poplatků,přesun hmot,lešení,ochrana proti hluku a prašnosti,dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu stavby,náklady na požadavky DOSS 



Objekt Kód Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem
1 0,00 0,00 0,00

762 38.537,17 68.975,43 107.512,60

764 74.919,60 48.749,08 123.668,68

765 263.591,47 240.552,77 504.144,23

767 8.322,00 5.214,00 13.536,00

783 5.239,18 3.989,22 9.228,40

90 0,00 132.000,00 132.000,00

95 19,95 1.480,05 1.500,00

96 0,00 61.443,04 61.443,04

97 0,00 8.511,40 8.511,40

S 0,00 39.054,41 39.054,41

0 0,00 25.100,00 25.100,00

100 0,00 103.301,24 103.301,24

Celkem: 1.129.000,00

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: penzion Objednatel: magistrát města Třebíč

Druh stavby: oprava střešního pláště Projektant: ateliér Fabík třebíč

Lokalita: Třebíč, Zidovská čtvrt Zhotovitel:  

Zpracoval: Pejchalová Zpracováno dne:26.02.2020

Zkrácený popis
Poznámky
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytina tvrdá
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Všeobecné konstrukce a práce
VON

Nátěry
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Přesuny sutí


