

OBJEDNÁVKA č.: ODŽP/00178/2020

ODBĚRATEL:


Městská část Praha 6
ODŽP - ŽP - 12
Čs. armády 601/23
16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:  www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

AUTOTRAK, spol. s r.o.

Pod Petřinami 21/7
16200 Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 45306028 DIČ: CZ45306028

Příjemce dodávky: ODŽP - ŽP - 12 Odbor dopravy a životního prostředí - 12

Kontaktní osoba: Beneš Jiří Ing. Spojení:  

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na základě rámcové smlouvy S 282/2020/ODŽP objednáváme opravu chodníku v ulici Evropská 154 - 155 v Praze 6.
Další podrobnosti viz nabídka č. N97/2020 ze dne 9. 6. 2020.

Upozorňujeme Vás, že objednané plnění je určeno pro potřeby výkonu veřejné správy, režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 e ZDPH (stavební a montážní práce) se nepoužije.

Odd. §. 3745, pol. 5171, ORJ 0212

Termín plnění: 31. 07. 2020



Cena sjednaná dohodou ve výši: 470 811,00 Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku: viz znění rámcové smlouvy

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 16.06.2020


Mgr. Ondřej Kolar
starosta
Ing. Daňa Charvátová
vedoucí odboru

Vystavil: Bačová Blanka, referent dopravy a komun.

Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, o právního jednání městské části Praha 6.

Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 425/19 ze dne 23.04.2019, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Autotrak, spol. s r.o.

Pod Petřinami 21/7

162 00 Praha 6

DIČ CZ45306028 IČO 45306028

OR KOS Praha, oddíl C vložka 14212



Odběratel:

Městská část Praha 6

Čs.armády 601/23

160 00 Praha 6

Ing. Jiří Beneš

Nabídka č.: 97/2020

V Praze dne 09.06.2020

Oprava chodníku v ulici Evropská 154 - 155, Praha 6

Text	MJ	Množství	Kč/MJ	Kč celkem
1 Vybourání obrub - likvidace na skládku	bm	60,00	150,00 Kč	9 000,00 Kč
2 Odstranění živice do tl. 4 cm vč.odvozu a uložení na skládku	m2	104,00	120,00 Kč	12 480,00 Kč
3 Odstr.živice vč.odvozu a uložení na skládku za každý další 1cm (tl. 6 cm)	m2	104,00	360,00 Kč	37 440,00 Kč
4 Odstranění podklad.vrstev do tl. 5 cm vč.odvozu a uložení na skládku	m2	104,00	55,00 Kč	5 720,00 Kč
5 Odstranění podkl.vrs.vč.odvozu a ulož.na skl.za každých dalších 5cm (tl.15 cm)	m2	104,00	540,00 Kč	56 160,00 Kč
6 Úprava a hutnění pláně	m2	104,00	35,00 Kč	3 640,00 Kč
7 Výkop rýhy pro obruby vč. odvozu a uložení na skládku	bm	60,00	85,00 Kč	5 100,00 Kč
8 Obrubník betonový sadový - PARKAN tl. 5 cm	bm	60,00	115,00 Kč	6 900,00 Kč
9 Osazení / výšková úprava bet.sadových obrub a žlabů do betonu s opěrou	bm	60,00	260,00 Kč	15 600,00 Kč
10 Dodání dvorní (parkové) vpusti - pro pojezd vozů údržby - napojení	ks	1,00	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
11 Beton - navýšení pro pokládku obrub a žlabů	m3	4,00	3 500,00 Kč	14 000,00 Kč
12 Podkladní vrstva z ŠD fr. 0-32 tl.10 cm vč.hutnění	m2	104,00	160,00 Kč	16 640,00 Kč
13 Podkladní vrstva z cementové stabilizace (KSC) tl. 10 cm	m2	104,00	300,00 Kč	31 200,00 Kč
14 Zámková dlažba Klasiko povrch standard tl. 6 cm, přírodní	m2	104,00	395,00 Kč	41 080,00 Kč
15 Betonová dlažba - příplatek za barvu (červená)	m2	52,00	130,00 Kč	6 760,00 Kč
16 Kladení zámkové dlažby do lože z drtě fr.4-8	m2	104,00	250,00 Kč	26 000,00 Kč
17 Lože z drtě fr. 4-8 do tl. 6 cm	m2	104,00	110,00 Kč	11 440,00 Kč
18 Přemetení spár dlažeb - BD, MOZ	m2	104,00	45,00 Kč	4 680,00 Kč
19 Hodinová sazba pracovníka (přesun materiálu v místě stavby)	hod	52,00	500,00 Kč	26 000,00 Kč
20 Odkop rostlé zeminy vč.odvozu a uložení na skládku	m3	14,00	1 350,00 Kč	18 900,00 Kč
21 Černá zemina pro povrchovou úpravu vč. zpracování a osetí	m3	12,00	2 450,00 Kč	29 400,00 Kč
22 Náklady na dopravní opatření dle všeob.DIO značení vlastní	m2	104,00	40,00 Kč	4 160,00 Kč

	Text	MJ	Množství	Kč/MJ	Kč celkem
23	Zaměření a grafické znázornění do PC (vždy jen 1 lokalizační bod za objekt)	bod	1,00	150,00 Kč	150,00 Kč
24	Zaměření a grafické znázornění do PC (bod figury)	bod	3,00	50,00 Kč	150,00 Kč

Celkem bez DPH	389 100,00 Kč
DPH 21%	81 711,00 Kč
Celkem včetně DPH	470 811,00 Kč

Děkujeme a těšíme se na spolupráci

Nabídku vypracoval: **Věra Chytilová**

