

Dohoda o provedení archeologického výzkumu

uzavřená dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu s názvem
„Modernizace trati Rokycany – Plzeň, podchod ŽK v Plzni – Doubravce – Potoční ul.“
06TUUI11

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

se sídlem Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
zastoupené PhDr. Františkem Frýdou, ředitelem

IČO: 00228745
DIČ: CZ00228745

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále jen „oprávněná organizace“)

a

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále jen „investor“)

Kontaktní osoba investora ve věcech technických:

Petr Rezler

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(oprávněná organizace a investor společně jako „smluvní strany“)

tuto

dohodu o provedení archeologického průzkumu (dále jen „Dohoda“).

I.

Předmět dohody a místo plnění

- 1.1. Oprávněná organizace se zavazuje provést pro investora záchranný archeologický výzkum a veškeré s tím spojené odborné práce při realizaci stavby s názvem **„Modernizace trati Rokycany – Plzeň, podchod ŽK v Plzni – Doubravce – Potoční ul.“** (dále jen „stavba“).
- 1.2. Investor na základě této Dohody a za podmínek v ní stanovených umožní oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.
- 1.3. Místem provádění archeologického průzkumu dle této Dohody je úsek, na kterém bude stavba realizována.

1.4. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje: dokumentační práce a odborný dohled nad zemními pracemi prováděnými při realizaci akce specifikované v odst. (1) tohoto článku po dobu Dohodou sjednanou, dále laboratorní ošetření případných hmotných archeologických nálezů a zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě (zpracování výzkumu).

II. Doba plnění

2.1. Předpokládaný termín realizace stavby a tedy i terénní části záchranného archeologického výzkumu je od **06/2020 do 11/2020**. O přesném termínu realizace bude investor písemně informovat oprávněnou organizaci nejpozději 3 kalendářní dny před zahájením stavby, tj. před předáním staveniště zhotoviteli stavby.

2.2. Výzkum bude dokončen předáním nálezové zprávy. Ta bude vyhotovena do dvou (2) měsíců od ukončení terénní části záchranného archeologického výzkumu.

III. Cena

3.1. Investor se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur vystavených oprávněnou organizací. Celková sjednaná cena za záchranný archeologický výzkum nepřesáhne částku **20.000,- Kč bez DPH**.

K ceně za provádění činnosti dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.2. Západočeské muzeum v Plzni jako příspěvková organizace Plzeňského kraje si může účtovat jen přímé náklady archeologického dozoru, proto uvedená maximální částka **24.200,- Kč včetně DPH** nemusí být účtována v plné výši.

IV. Platební podmínky

4.1. Při předání nálezové zprávy investorovi mu bude vydána konečná faktura. Splatnost faktury se stanoví na 30 dnů od jejího doručení investorovi.

4.2. V případě odstoupení investora od této Dohody budou oprávněnou organizací fakturovány pouze náklady vzniklé do data odstoupení od této Dohody.

4.3. Během provádění terénní části archeologického výzkumu bude oprávněná organizace evidovat ve vlastním deníku počet a funkční zařazení svých pracovníků provádějících záchranný archeologický výzkum.

4.4. Daňový doklad musí obsahovat níže uvedené náležitosti:

- musí být vystaven na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň, a doručen na adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň;
- označení a číslo akce;
- název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo
- důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 06TUUIIN11;
- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
- den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle této smlouvy, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddavateli;
- další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Podmínky realizace archeologického průzkumu

- 5.1. Záchranný archeologický výzkum proběhne jako odborný archeologický dohled realizovaných výkopových prací.
- 5.2. Veškeré zemní práce spojené s archeologickým výzkumem proběhnou na náklady investora.
- 5.3. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem investora maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům. Nedodržení tohoto bodu a z toho vyplývající narušení neohrožených archeologických situací může vyvolat nutnost navýšení celkové sjednané ceny za provedení záchranného archeologického výzkumu.
- 5.4. Oprávněná organizace neodpovídá za odvoz a uložení jím vykopané zeminy. Místo deponie zeminy bude zvoleno po dohodě s investorem.
- 5.5. Investor se po celou dobu trvání archeologického výzkumu zavazuje učinit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
- 5.6. Pověřeným pracovníkem oprávněné organizace pro realizaci záchranného archeologického výzkumu je Mgr. Jiří Orna (Západočeské muzeum v Plzni, Zborovská 40, 315 01 Plzeň, tel. XXXX, mobilní tel. XXXX, e-mail: XXXX).

VI.

Koordinace výkonu smluvních činností

- 6.1. Investor je povinen poskytnout oprávněné organizaci veškerou součinnost nutnou k realizaci díla, zejména pak veškeré jemu dostupné informace o území s archeologickými nálezy, kde bude realizován záchranný archeologický výzkum.
- 6.2. Investor se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě výkonu archeologických prací s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této Dohody mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánu.

VII.

Odpovědnost smluvních stran

- 7.1. Osoby konající práce pro oprávněnou organizaci (zaměstnanci, brigádníci, jakož i třetí subjekty, konající práce pro oprávněnou organizaci) jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku investora a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců investora upravující pravidla pohybu osob na staveništi.
- 7.2. Investor je oprávněn účtovat oprávněné organizaci pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, resp. za každý případ neposkytnutí nebo vadného poskytnutí sjednaných služeb. Za nesplnění povinností ze strany oprávněné organizace se považuje zejména nedodržení časového harmonogramu, nedohodnou-li se strany jinak a nedodržování pravidel bezpečnosti práce ve vztahu k účastníkům.
- 7.3. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení.

VIII.

Ostatní ujednání

- 8.1. Vypovězením této Dohody před dokončením archeologického výzkumu v rozsahu znění čl. 1.4. nezaniká zákonná povinnost umožnit provedení archeologického výzkumu na území s archeologickými nálezy.

8.2. Dohoda nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

8.3. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemných dodatků.

8.4. V případě výskytu pozitivní archeologické situace vyžadující řádný záchranný archeologický výzkum formou plošného odkryvu, bude písemně uzavřen dodatek k této smlouvě.

8.5. Dohoda se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž po dvou (2) obdrží každá smluvní strana. Součástí této smlouvy je jako její volná příloha Cenová nabídka záchranného archeologického výzkumu akce „Modernizace trati Rokycany – Plzeň, podchod ŽK v Plzni – Doubravce – Potoční ul.“ ze dne 02.06.2020.

V Plzni dne 12.06.2020

statutární město Plzeň

Západočeské muzeum v Plzni

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
PhDr. František Frýda
ředitel