



INSET s.r.o.
Divize Plzeň
Radobyčická 678/6
301 00 Plzeň
Tel.:
Fax:
e-mail:

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Jagellonská 8
Plzeň
306 32

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Steinberger Martin

TELEFON

MOBIL

E-MAIL

DATUM
1.6.2020

Věc: Nabídka na provedení pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou: „Modernizace trati Rokycany – Plzeň, Podchod ŽK v Plzni – Doubravce – Potoční ulice“.

Vážení,

v návaznosti na Vaši výzvu jsme se seznámili se situací v místě budoucí stavby a předkládáme Vám nabídku na provedení pasportizace a repasportizace objektů.

Vymezení sledovaného území – ulice: Potoční, U Pražské dráhy – viz situace.

Objekty:

- 1/ Blok garáží
- 2/ Blok garáží
- 3/ Blok garáží
- 4/ Blok garáží
- 5/ Blok garáží
- 6/ Blok garáží
- 7/ Blok garáží

- 8/ Odvodnění
- 9/ Mostní opěra
- 10/ Oplocení u garáží
- 11/ Oplocení zahrad
- 12/ Zábradlí
- 13/ Protihluková stěna směr Praha
- 14/ Protihluková stěna směr Plzeň

1. Pasportizace ohrožených objektů

Jedná se podrobné zdokumentování aktuálního stavebního stavu, zachycení poruch a defektů ve stavebních konstrukcích objektů, ještě před zahájením stavebních prací (popis, foto dokumentace).

Rozsah pasportizace

Pasportizace objektů bude provedena v rozsahu fasád a oplocení k rekonstruované komunikaci, bez kontaktu s majitelem – viz situace.

Sídlo a fakturační adresa:

INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

e-mail:

Tel.:

Fax:

www.inset.com

IČO: 035 79 727, DIČ: CZ 035 79 727

Reg.: v OR u MS v Praze oddíl C. vložka 234236

2. Repasportizace ohrožených objektů

Je co do rozsahu a způsobu provedení shodná s pasportizací. Proveďte se v přiměřeném časovém odstupu od ukončení stavebních prací. Výsledkem je porovnání stavebního stavu objektů před a po realizaci nástavby, včetně stanovení rozsahu a závažnosti případných změn (popis a foto dokumentace).

Rozsah při repasportizaci bude stejný jako při pasportizaci.

Ocenění poptávaných prací:

Modernizace trati Rokycany - Plzeň, Podchod ŽK v Plzni - Doubravce - Potoční ulice

Metoda	Předmět činnosti	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena	Cena celkem
PAS	Uliční fasáda bloku garáží	ks				
	Odvodnění	ks				
	Mostní opěra	ks				
	Oplocení	ks				
	Protihlukové stěny	ks				
	Zpracování závěrečné zprávy	ks				
REPAS	Uliční fasáda bloku garáží	ks				
	Odvodnění	ks				
	Mostní opěra	ks				
	Oplocení	ks				
	Protihlukové stěny	ks				
	Zpracování závěrečné zprávy	ks				
CELKEM						155 700

Všechny ceny jsou bez DPH.

Uvedené ceny jsou vč. závěrečné zprávy (*kompletně tištěná barevná fotodokumentace*) v 1 výtisku s 1 CD nosičem.

Termíny provedení:

PAS: Terénní práce: Do 26. 6.2020

Odevzdání závěrečné zprávy: Do 14. 8.2020

REPAS: Terénní práce: Do 30.11.2020

Odevzdání závěrečné zprávy: Do 15.12.2020

Věřím, že naše nabídka splní Vaše požadavky a získáme příležitost přispět k zdárnému průběhu významné stavební akce v našem městě.

S pozdravem

Ing. Martin Steinberger
ředitel divize Plzeň