



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
STRAKONICE

SMLOUVA O DÍLO č.058/2020/01.

**„AV TECHNIKA - PROVEDENÍ AUTORSKÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A POSKYTNUTÍ LICENCE K UŽITÍ
TĚCHTO DĚL NEBO JEJICH ČÁSTÍ“**

Muzeum Středního Pootaví Strakonice

se sídlem Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČO: 00072150

zastoupené: PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou

dále též „objednatel“

a

MgA. Jan Míka

se sídlem Poříční 110, 390 01 Tábor-Čelkovice

IČO: 74458183

DIČ: CZ7904285455

zastoupená: MgA.. Janem Míkou

dále též „zhotovitel“

společně též „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto **smlouvu o dílo** (dále též „smlouva“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**AV TECHNIKA - PROVEDENÍ AUTORSKÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A POSKYTNUTÍ LICENCE K UŽITÍ TĚCHTO DĚL NEBO JEJICH ČÁSTÍ**“ ze dne 23.06.2020 dále též „nabídka“) podaná v zadávacím

řízení ze dne 11.06.2020, v němž zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií.

Realizace plnění díla této smlouvy je realizována v rámci IROP a je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky. Název projektu - „**Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice**“, registrační číslo projektu **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547**.

Čl. I

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu.
- 1.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem dodávky, která je předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí předmětu plnění za cenu díla, uvedenou v článku IV. této smlouvy a v termínech dle této smlouvy.

Čl. II

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele následující dílo -
Část A -provedení autorského audiovizuálního díla v podobě animovaného krátkého filmu – „Z historie maltézskeho řádu“ a
Část B -provedení autorského audiovizuálního díla formou 3 D animace “Stavební vývoj strakonického hradu”.
Součástí dodávky díla je poskytnutí licence k užití těchto děl nebo jeho částí Muzeu středního Pootaví ve Strakonici. Obě díla jsou určena pro muzejní expozici. Dílo je realizováno v souvislosti s projektem „Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“, číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547.
- 2.2. Podkladem pro realizaci předmětu plnění této smlouvy jsou návrhy scénářů obou děl (příloha č.1 smlouvy) a průběh jednotlivých fází –
1.fáze: Preprodukce – zhotovitel zpracuje harmonogram dodání jednotlivých plnění a doručí jej zadavateli do 14 dnů po zahájení účinnosti smlouvy. V rámci této fáze zhotovitel také zpracuje do 15.9.2020 literární scénář a storyboard, vč.výtvarného konceptu a zvolených technologií – vše

předá zhotoviteli ke konzultaci a schválení.

2.fáze: Výroba a postprodukce-zhotovitel realizuje dílo podle schválených výstupů z fáze preprodukce a závěrečné dílo doručí zadavateli ve stanoveném formátu do 28.2.2021 – dílčí fáze výroby a postprodukce budou se zadavatelem konzultovány a schvalovány. Zhotovitel předmětu zakázky musí spolupracovat se zástupcem objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo připomínkovat jednotlivé výstupy.

- 2.3. Podrobná specifikace díla: digitální filmové dílo (digitální video), rozlišení FullHD (1920 x 1080 pix.), zvuk stereo 48 kHz, s komentářem v dvojjazyčném provedení (mluvené slovo, česká a anglická verze), předané na DVD nosiči a USB flash.

Část A - animovaný krátký film – „Z historie maltéžského řádu“ – možné metody zpracování: digitální ploška, 3D, kombinace více animačních technologií, stopáž min. 3 min.

Část B - provedení autorského audiovizuálního díla formou 3D animace “Stavební vývoj strakonického hradu” – technologie 3D animace, stopáž min. 1 min.- celkem 8 vývoj.fází .

- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že zajistí uzavření příslušných licenčních smluv, včetně vyplacení příslušných odměn za poskytnutí licence, se všemi, na díle zúčastněnými tvůrčími pracovníky, a že na základě těchto smluv disponuje právy k užití díla v rozsahu, který odpovídá rozsahu licence udělené touto smlouvou. Je součástí celkové ceny díla.

Čl.III

Licence

- 3.1. Zhotoviteli (jako tvůrci) náleží k dílu původní nebo odvozená majetková autorská práva a práva související s právem autorským. Má právo užít hotové dílo pro účely své vlastní propagace, např. na soukromých webových stránkách, a to celé nebo jen v ukázkách. Tvůrce má také právo přihlašovat dílo (jednotlivé filmy) svým jménem na filmové festivaly.
- 3.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje na dobu neurčitou Muzeu středního Pootaví ve Strakonících výhradní licenci k užití díla (dále jen licence). Muzeum středního Pootaví ve Strakonících je oprávněno i bez souhlasu zhotovitele poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicenci), a to zcela nebo zčásti, přičemž k poskytnutí podlicence nepotřebuje souhlas autora.
- 3.3. Licence se poskytuje na dobu neurčitou bez územního, množstevního či jiného omezení.
- 3.4. Muzeum středního Pootaví ve Strakonících je na základě licence oprávněno samo nebo prostřednictvím svých smluvních partnerů, dílo užít jeho sdělováním veřejnosti formou prezentace ve stálých expozicích, při krátkodobých výstavách, prostřednictvím internetu a veřejného promítání, pro účely propagace své činnosti a propagace stálých expozic.
- 3.5. Muzeum středního Pootaví ve Strakonících je oprávněno výlučně pro účely uvedené v čl.3.3 dílo rozmnožovat (§13 autorského zákona), a to i prostřednictvím svých smluvních partnerů.

Čl. IV

Doba plnění

4.1. Provedení díla a jeho předání objednateli bude realizováno v těchto termínech :

- Část A - autorské audiovizuální dílo v podobě animovaného krátkého filmu – „ **Z historie maltézkého řádu**“ – termín plnění do 243 kalendářních dnů od podpisu smlouvy - nejpozději do **28. 2. 2021**
- Část B -autorské audiovizuální dílo formou 3 D animace – „**Stavební vývoj strakonického hradu**“ – termín plnění do 243 kalendářních dnů od podpisu smlouvy - nejpozději do **28.2.2021**

V případě, že termín připadá na den pracovního volna, jedná se o následující nejbližší pracovní den.

Zahájení činnosti předmětu smlouvy proběhne na základě zhotovitelem zpracovaného harmonogramu dodání jednotlivých plnění, který bude doručen objednateli k odsouhlasení do 14 dnů po zahájení účinnosti smlouvy.

4.2. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do 2 dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení díla a podmínkách jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

Čl. V

Fakturace a platební podmínky

5.1. Celková cena díla musí korespondovat s cenou uvedenou na krycím listu, který byl podkladem pro vybrání zhotovitele v rámci veřejné zakázky.

5.2. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí plnění díla dle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Část A – anim.film – „ Z historie maltézkého řádu“

Cena celkem bez DPH	300 000,-Kč
DPH	63 000,-Kč
Cena celkem včetně DPH	363 000,-KčKč

(dále jen „cena“)

Část B – 3D animace – „Stavební vývoj strakonického hradu“

Cena celkem bez DPH	100 000,- Kč
DPH	21 000,-Kč
Cena celkem včetně DPH	121 000,-Kč

(dále jen „cena“)

Cena celkem za obě díla bez DPH	400 000,-Kč
DPH	84 000,-Kč
Cena celkem za obě díla včetně DPH	484 000,-Kč

(dále jen „cena“)

- 5.3. K ceně za poskytnutí plnění bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.4. Nedílnou přílohou č. 2, této smlouvy je krycí list - cenová nabídka zhotovitele.
- 5.5. Cena uvedená ve smlouvě je konečná, nejvýše přípustná, úplná a platná po celou dobu realizace díla.
- 5.6. Cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému poskytnutí plnění předmětu díla.
- 5.7. Zvýšení ceny je možné, pouze pokud vznikla potřeba v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, anebo v případě změny sazby DPH v průběhu prací.
- 5.8. Provedené práce budou zhotovitelem účtovány ve dvou etapách - za každou část díla dle bodu 2.1 této smlouvy zvlášť – a to po ukončení 1. fáze 30 % celkové ceny díla a po ukončení 2. fáze 70 % celkové ceny díla, na základě skutečně provedených a zadavatelem odsouhlasených uskutečněných prací.
- 5.9. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem pro každou část díla dle bodu 2.1 samostatně po převzetí oboustranně odsouhlaseného skutečně poskytnutého plnění vyspecifikovaného v předávacím protokolu (příloha č. 3 smlouvy), který bude opatřen podpisy objednatele a zhotovitele.
- 5.10. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl daňový doklad vystaven, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- 5.11. Daňový doklad vystavený zhotovitelem k úhradě ceny na základě této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou včetně příloh. Pro dodržení publicity projektu bude ve faktuře uveden název projektu - „Obnova vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 a název předmětu VZ „**AV TECHNIKA - PROVEDENÍ AUTORSKÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A POSKYTNUTÍ LICENCE K UŽITÍ TĚCHTO DĚL NEBO JEJICH ČÁSTÍ**“. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547, včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 5.12. Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy včetně příloh nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad (fakturu) zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě doba splatnosti začne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.
- 5.13. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Čl. VI

Povinnosti stran

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas dle pokynů objednatele, provést jej s odbornou péčí a předat dílo v dohodnuté lhůtě bez vad a nedodělků.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době a kvalitě a za tuto kvalitu ručí po dobu 24 měsíců od data převzetí díla objednatelem. Reklamace případných vad musí být učiněna výhradně písemnou formou. Reklamované vady musí být zhotovitelem odstraněny do 3 měsíců od doručení reklamace objednatelem.
- 6.3. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost, převzít od něj bezvadné dílo, a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Čl. VII

Převzetí díla

7.1. Při převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol (příloha č.3). Jestliže objednavatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se provede další přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlašuje, že dílo přebírá. Dílo bude předáno v elektronické podobě na DVD nosiči a na USB flash.

7.2. Dílo bude považováno za dokončené v okamžiku podpisu Předávacího protokolu (příloha č.3) o převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

7.3. Osobami oprávněnými jednat

- **ve věcech technických:**

Za objednatele:- tel.č. 380 422 606

Za zhotovitele: -tel.č.....

- **ve věcech historických podkladů souvisejících s tématem díla:**

Za objednatele.....-tel.č.380 422 610,
.....-tel.č.380 422 609

Za zhotovitele: -tel.č.....

- převzetí hotového díla jsou:

Za objednatele:-tel.č.380 422 601

Za zhotovitele: -tel.č.....

-

Čl. VIII

Smluvní pokuty

8.1. Zhotovitel se objednateli v případě prodlení s předáním díla zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

8.2. Objednatel se zhotoviteli v případě prodlení s platbou za řádně předané a převzaté dílo zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.3. Dohodnuté smluvní pokuty se nedotýkají nároku na případnou náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Čl. IX

Vyšší moc

9.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

9.2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran.

9.3. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takovéto okolnosti a do 3 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu.

9.4. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 1 měsíc, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kdy každé z nich má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

10.2. Změny této smlouvy lze činit pouze prostřednictvím písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

10.3. Tato smlouva je projevem vážné a svobodné vůle smluvních stran, a nebyla podepsána v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti strany připojují své podpisy.

10.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

10.5. Muzeum středního Pootaví Strakonice zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě na základě splnění právní povinnosti v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po zákonem stanovenou lhůtu.

Čl. XI

Smluvní doložka

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Ve Strakonících 01.07.2020

V Táboře 30.06.2020

.....

.....

Za objednatele PhDr. Ivana Říhová

Za zhotovitele MgA. Jan Míka

Příloha č.1 - Návrhy scénářů obou děl

Příloha č.2 - Krycí list - cenová nabídka

Příloha č.3 - Předávací protokol