

Stavba:	
<b>REKAPITULACE</b>	
<b>HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA</b>	<b>Celkem [Kč]</b>
Zemní práce	
Zakládání	
Svislé a kompletní konstrukce	
Vodorovné konstrukce	
Komunikace pozemní	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
Ostatní konstrukce a práce, bourání	
Přesun sutě	
Přesun hmot	
POLOŽKA DOPLNĚNÉ DODAVATELEM	0,00
<b>HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:</b>	
<b>PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>	
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
Izolace tepelné	
Zdravotechnika	
Topení	
Konstrukce suché výstavby	
Konstrukce zámečnické	
Podlahy z dlaždic	
Podlahy povlakové	
Podlahy lité	
Dokončovací práce - obklady	
Dokončovací práce - nátěry	
Dokončovací práce - malby a tapety	
DVEŘE	tabulky výrobků
OKNA	tabulky výrobků
TERACO	tabulky výrobků
OSTATNÍ VÝROBKY	tabulky výrobků
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	tabulky výrobků
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	tabulky výrobků
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	tabulky výrobků
POLOŽKA DOPLNĚNÉ DODAVATELEM	0,00
<b>PRIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:</b>	
<b>MONTÁŽE</b>	
ELEKTRO	
VZDUCHOTECHNIKA	
POLOŽKA DOPLNĚNÉ DODAVATELEM	0,00
<b>MONTÁŽE CELKEM Kč:</b>	
<b>OSTATNÍ OBJEKTY</b>	
Drobná architektura	
Sadové úpravy	
<b>OSTATNÍ OBJEKTY CELKEM Kč:</b>	
<b>ROZPOČET CELKEM :</b>	
Zařízení staveniště (hl. VI)	
Územní vlivy (hl. VI)	
Provozní vlivy (hl. VI)	
Individuální mimost. doprava (hl. VI)	
Kompletní činnost (hl. XI)	
Rezerva	
Ostatní režijní náklady dodavatele	0
Příplatek na malý rozsah (IV)	
<b>VRN CELKEM</b>	
<b>ROZPOČET CELKEM BEZ DPH</b>	<b>7 941 659,08</b>
DPH 21 %	1 667 748,41
<b>CELKEM S DPH</b>	<b>9 609 407,48</b>