

Objednávka č.: MD2000421

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.: 22027001/0710	Dodavatel: AUTOCONT a.s. Hornopolní 3322/34 702 00 - Ostrava ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor provozu silničních vozidel nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 04308697 DIČ: CZ04308697 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 01.07.2020

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 30.11.2020

Měna: CZK

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Předmětem objednávky je úprava Informačního systému technických prohlídek , týkající se nové webové služby pro Policii ČR v rámci CMS2. Úprava aplikace bude spočívat ve vytvoření webové služby pro potřeby PČR, jejíž součástí bude vyhledávání údajů o technických prohlídkách vozidel vložených do IS TP podle předem nastavených kritérií dotazu. Pro požadovanou funkcionalitu vznikne nová webová služba, která bude mít dvě metody. První metoda pro stažení seznamu prohlídek pro daný VIN nebo RZ a druhá pro stažení fotografií k dané prohlídce (číslu protokolu). Objednávka bude uzavřena na základě ustanovení čl. 8 a Katalogového listu č. 3 Smlouvy o poskytování služeb "Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek" č. S-346-150/2018 ze dne 31.1.2019 a je vypracována na základě nabídky č. 39/2020 "Webové služby pro PČR", verze 0v3 ze dne 20.5.2020. Celková cena objednávky nepřesáhne 456 500,00 Kč bez DPH, t.j. 552 365,00 Kč včetně DPH. Celková plánovaná pracnost je max. 41,5 člověkodnů.	1	*	552 365,0000	552 365,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2000421

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		<p>Akceptace dané úpravy bude provedena na základě doložené skutečné pracnosti v místě a čase obvyklém (viz smlouva), nikoli na základě předloženého rozpadu.</p> <p>Rizika (max. 3 čld) budou hrazena pouze po podrobném doložení všech provedených úkonů dodavatelem a současně za předpokladu, že dodavatel obdržel písemný souhlas O 150 k provedení aktivit spadajících pod rizika.</p> <p>Nejzazším možným termínem dodání je 31. listopad 2020.</p> <p>Akceptovat bude O 150 a O 330.</p> <p>Nedílnou přílohou faktury musí být kopie schváleného akceptačního protokolu a kopie objednávky.</p>				

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK) 552 365,00

Číslo smlouvy: S-346-150/2018

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

150/2

Odbor provozu silničních vozidel

Tel.:

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: