



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 914/20/KSUS/KLP/KRE
vyřizuje: Luboš Krejčí
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 448/05

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 1. 7. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1772/00066001/2020

Název: Běžná údržba Králův Dvůr 7/2020.

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	70,00	381 539,62
Vpustě silně zneč.-čištění ruč	ks (kus)	21,00	18 742,42
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	374,54
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	1 770,65
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	374,54
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	1 770,65
Zřízení oprava propustku - rozpočet	ks (kus)	1,00	76 844,47
Zřízení oprava propustku - rozpočet	ks (kus)	1,00	113 075,50
Silniční zdi oprava, zřízení - Rozpočet	ks (kus)	1,00	354 215,40
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	10,00	52 593,14

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 827 521,38

Celková částka s DPH: 1 001 300,93

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Běžná údržba Králův Dvůr 7/2020.

Objednáváme u Vás práce dle přiloženého rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit, případně doplnit jinými pracemi, které budou odsouhlaseny a podepsány ve stavebním deníku

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Luboš Krejčí
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	II/116hr.okr.RA - hr.okr. PZ	t (tuna)	70,00	4 504,60 Kč	315 322,00 Kč	381 539,62 Kč	31. 7. 2020
58121	Vpustě silně zneč.-čištění ruč	II/605 Zdice, Beroun	ks (kus)	21,00	737,60 Kč	15 489,60 Kč	18 742,42 Kč	31. 7. 2020
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/116 Nižbor	ks (kus)	1,00	309,53 Kč	309,53 Kč	374,54 Kč	31. 7. 2020
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/116 Nižbor	ks (kus)	1,00	1 463,34 Kč	1 463,34 Kč	1 770,65 Kč	31. 7. 2020
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/23617 Nižbor	ks (kus)	1,00	309,53 Kč	309,53 Kč	374,54 Kč	31. 7. 2020
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/23617 Nižbor	ks (kus)	1,00	1 463,34 Kč	1 463,34 Kč	1 770,65 Kč	31. 7. 2020
55711	Zřízení oprava propustku - rozpočet	iii/1166 Zdejcina	ks (kus)	1,00	63 507,82 Kč	63 507,82 Kč	76 844,47 Kč	31. 7. 2020
55711	Zřízení oprava propustku - rozpočet	III/10120 Kuchař- Kuchařík	ks (kus)	1,00	93 450,82 Kč	93 450,82 Kč	113 075,50 Kč	31. 7. 2020
71111	Silniční zdi oprava, zřízení - Rozpočet	iii/1166 Beroun- Zdejcina	ks (kus)	1,00	292 740,00 Kč	292 740,00 Kč	354 215,40 Kč	14. 8. 2020
21712	Vyspr.- asphalt.směsí za horka	III/23612 Trubská	t (tuna)	10,00	4 346,54 Kč	43 465,40 Kč	52 593,14 Kč	