

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Výměna zdroje vytápění hlavní školní budovy - Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín	JKSO		
Název objektu		EČO		
		Místo		Čs. armády 336/4a
		IČ		DIČ
Objednatel	Odborné učiliště a Praktická škola , Hlučín	00601837		
Projektant		Ing. Jan Řehoř	74138103	
Zhotovitel		Řehoř s.r.o.	26860970	26860970
Zpracoval		Řehoř s.r.o. - Filip Řehoř	26860970	26860970
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	200528	22.06.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 525 710,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 112 595,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 638 305,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 14 858,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 653 163,00	
				DPH % Základ daně DPH celkem	
				snížená 15,0 0,00 0,00	
				základní 21,0 653 163,00 137 164,00	
				Cena s DPH 790 327,00	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel 0,00	
				Klouzavá doložka 0,00	
				Zvýhodnění 0,00	