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Zakázka:

Dyje II, Oslavice - reklamace kanalizace
Popis Cena

A_00: OSLAVICE - Odstranění reklamačních závad Dyje II. 3 172 695

SO_00: VRN a ostatní náklady 182 000

SO_01: Vada č. 1 až 9 623 469

SO_02: Vada č. 15 a 16 137 468

SO_03: Vada č. 155 137 322

SO_05: Vada č. 62, 63, 64, 68 535 886

SO_06: Vada č. 148 122 476

SO_07: Vada č. 71 97 157

SO_08: Vada č. 85 152 868

SO_09: Vada č. 92 a 95 197 123

SO_10: Vada č. 100 143 848

SO_11: Vada č. 34, 35, 36 210 777

SO_14: Vada č. 132, 133, 134 462 441

SO_15: Vada č. 138 169 860

B_00: MOSTIŠTĚ - Odstranění reklamačních závad Dyje II. 324 190

SO_17: Vada č. 14 a 15 324 190

Celkem (bez DPH) 3 496 885
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

A_00: OSLAVICE - Odstranění reklamačních závad Dyje II. 3 172 695

SO_00: VRN a ostatní náklady 182 000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 182 000

241. 07 Zařízení staveniště soubor 1,0 60 000,00 60 000

321. 04 Mimostaveništní doprava a přesuny % 2,0 20 000,00 40 000

555. vrn.02 Dočasné dopravní značení soubor 1,0 30 000,00 30 000

556. vrn.03 Vytyčení sítí soubor 1,0 12 000,00 12 000

557. vrn.04 Geodetické práce soubor 1,0 40 000,00 40 000

SO_01: Vada č. 1 až 9 623 469

001: Zemní práce 308 236

1. 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,46 34,60 293

2. 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění - zpět na rozprostření m3 8,46 36,60 310

3. 162306112 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných 

zúrodnění

m3 8,46 124,00 1 049

5. 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 8,46 22,70 192

6. 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

m2 56,4 14,20 801

7. 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 28,8 97,40 2 805

7. 113107152 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 

200 m2

m2 28,8 29,90 861

8. 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,0 57,60 230

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 56,4 11,30 637

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 186,12 340,00 63 281

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 186,12 27,50 5 118

287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 118,44 88,70 10 506

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 157,92 85,50 13 502

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 11,75 258,30 3 035

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 11,7 270,00 3 159

292. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,0 70,70 16 968

293. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,0 44,30 443

322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 157,92 118,00 18 635

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 157,92 81,30 12 839

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 157,92 81,30 12 839

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 157,92 22,00 3 474

515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 28,2 262,00 7 388

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 282,0 20,20 5 696

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 28,2 17,20 485

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 53,58 250,00 13 395

519. 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 56,4 22,00 1 241

520. 00572410 osivo směs travní parková kg 8,4 120,00 1 008

548. 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 35,0 536,00 18 760

559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 93,0 350,00 32 550

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 155,1 130,00 20 163

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 1 551,0 15,10 23 420

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 155,1 84,80 13 152

004: Vodorovné konstrukce 2 841

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,525 806,00 2 841

005: Komunikace 16 099

35. 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 28,8 341,00 9 821

36. 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 28,8 218,00 6 278

008: Trubní vedení 260 167

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 95,0 80,00 7 600

28. 871361121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 250 mm

m 18,0 203,00 3 654

42. UP444600 Dodávka plastového potrubí DN 250 m 18,0 850,00 15 300

539. 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený 

výkop

m3 6,525 2 840,00 18 531

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 6,0 4 000,00 24 000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

541. 899.002 D+M převrtání otvorů šachty DN 250 (kamenina) včetně těsnění a zálivky 

otvoru

soubor 4,0 5 500,00 22 000

542. 899.003 Sanace napojení kanalizační šachty a potrubí soubor 4,0 15 000,00 60 000

543. 899.004 Demontáž a zpětná montáž kanalizačních šachet (s částečnou výměnou 

šachetních dílců)

soubor 2,0 32 145,00 64 290

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 95,0 89,00 8 455

545. 831362121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 250

m 29,0 273,00 7 917

546. 59710702 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací 

systém C Třida 160

m 29,0 980,00 28 420

009: Ostatní konstrukce a práce 14 462

47. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

m 4,0 240,00 960

57. 9790821 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot - manipulace se 

zámkovou dlažbou

t 17,0 208,00 3 536

60. 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva 

těženého

m2 28,8 78,00 2 246

538. 97902 Očištění vybouraných obrubníků m 4,0 55,00 220

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 7 500,00 7 500

099: Přesun hmot HSV 21 663

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 60,176 360,00 21 663

SO_02: Vada č. 15 a 16 137 468

001: Zemní práce 56 444

7. 113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně m2 9,6 165,00 1 584

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 11,52 11,00 127

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24,768 347,00 8 594

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 24,768 27,50 681

287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 10,944 88,70 971

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 22,768 85,50 1 947

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 2,4 258,30 620

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 4,8 270,00 1 296

292. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 120,0 70,70 8 484

293. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 5,0 44,30 222

322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 22,768 118,00 2 687

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 22,768 81,30 1 851

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 22,768 81,30 1 851

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 22,768 22,00 501

515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,0 262,00 524

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 20,0 20,20 404

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,0 17,20 34

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 4,0 250,00 1 000

548. 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 25,0 473,20 11 830

550. 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 9,6 49,10 471

559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,3 350,00 4 305

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 22,08 132,80 2 932

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 110,4 15,00 1 656

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 22,08 84,80 1 872

004: Vodorovné konstrukce 929

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,152 806,00 929

005: Komunikace 1 475

551. 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 11,52 128,00 1 475

008: Trubní vedení 65 845

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 9,6 80,00 768

539. 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený 

výkop

m3 1,829 2 840,00 5 194

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 2,0 4 000,00 8 000

541. 899.002 D+M převrtání otvorů šachty DN 250 (kamenina) včetně těsnění a zálivky 

otvoru

soubor 2,0 4 500,00 9 000

542. 899.003 Sanace napojení kanalizační šachty a potrubí soubor 2,0 15 000,00 30 000

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 9,6 89,00 854

545. 831362121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 

výkop sklon do 20 % DN 250

m 9,6 273,00 2 621
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

546. 59710702 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací 

systém C Třida 160

m 9,6 980,00 9 408

009: Ostatní konstrukce a práce 7 500

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 7 500,00 7 500

099: Přesun hmot HSV 5 275

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 15,073 350,00 5 275

SO_03: Vada č. 155 137 322

001: Zemní práce 41 869

7. 113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně m2 10,8 167,00 1 804

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 10,8 11,30 122

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 23,22 330,00 7 663

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 23,22 27,50 639

287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 10,8 88,70 958

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,28 85,50 1 477

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 5,94 258,30 1 534

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 11,88 270,00 3 208

322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 17,28 118,00 2 039

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 17,28 81,30 1 405

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 17,28 81,30 1 405

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 17,28 22,00 380

515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,94 262,00 1 556

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 59,4 20,20 1 200

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,94 17,20 102

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 11,88 250,00 2 970

550. 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 10,8 249,00 2 689

559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 11,5 400,00 4 600

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 20,7 132,80 2 749

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 103,5 15,60 1 615

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 20,7 84,80 1 755

004: Vodorovné konstrukce 1 306

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,62 806,00 1 306

005: Komunikace 9 914

551. 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 10,8 128,00 1 382

553. 564.001 Oprava asfaltové komunikace m2 10,8 790,00 8 532

008: Trubní vedení 61 734

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 9,0 80,00 720

28. 871361121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 250 mm

m 9,0 203,00 1 827

42. UP444600 Dodávka plastového potrubí DN 250 m 9,0 960,00 8 640

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 2,0 4 000,00 8 000

541. 899.002 D+M převrtání otvorů šachty DN 250 (kamenina) včetně těsnění a zálivky 

otvoru

soubor 2,0 5 100,00 10 200

542. 899.003 Sanace napojení kanalizační šachty a potrubí soubor 2,0 15 773,00 31 546

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 9,0 89,00 801

009: Ostatní konstrukce a práce 10 290

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 7 500,00 7 500

552. 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 18,0 155,00 2 790

099: Přesun hmot HSV 12 209

10. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 6,804 92,40 629

12. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 6,804 208,56 1 419

13. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 68,04 9,06 616

14. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu t 6,807 380,00 2 587

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 19,327 360,00 6 958

SO_05: Vada č. 62, 63, 64, 68 535 886

001: Zemní práce 240 743
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

7. 113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně m2 57,0 167,00 9 519

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 57,0 11,30 644

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 131,1 350,00 45 885

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 131,1 27,50 3 605

287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 68,4 88,70 6 067

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 100,0 85,50 8 550

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 31,35 258,30 8 098

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 62,7 270,00 16 929

322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 100,0 118,00 11 800

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 100,0 81,30 8 130

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 100,0 81,30 8 130

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 100,0 22,00 2 200

515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 31,35 262,00 8 214

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 313,5 20,20 6 333

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 31,35 17,20 539

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 59,565 250,00 14 891

550. 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 57,0 249,00 14 193

559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 65,5 400,00 26 200

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 109,25 132,80 14 508

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 1 092,5 15,60 17 043

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 109,25 84,80 9 264

004: Vodorovné konstrukce 6 891

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,55 806,00 6 891

005: Komunikace 47 196

551. 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 57,0 128,00 7 296

553. 564.001 Oprava asfaltové komunikace m2 57,0 700,00 39 900

008: Trubní vedení 154 402

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 98,4 80,00 7 872

28. 871361121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 250 mm

m 47,5 203,00 9 643

42. UP444600 Dodávka plastového potrubí DN 250 m 47,5 960,00 45 600

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 8,0 4 000,00 32 000

541. 899.002 D+M převrtání otvorů šachty DN 250 (kamenina) včetně těsnění a zálivky 

otvoru

soubor 2,0 5 500,00 11 000

542. 899.003 Sanace napojení kanalizační šachty a potrubí soubor 2,0 16 165,00 32 330

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 98,4 89,00 8 758

554. 899.010 D+M odbočky včetně napojení na domovní přípojku soubor 3,0 2 400,00 7 200

009: Ostatní konstrukce a práce 22 225

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 7 500,00 7 500

552. 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 95,0 155,00 14 725

099: Přesun hmot HSV 64 428

10. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 35,91 92,40 3 318

12. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 35,91 208,56 7 489

13. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 359,1 9,06 3 253

14. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu t 35,91 380,00 13 646

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 102,005 360,00 36 722

SO_06: Vada č. 148 122 476

001: Zemní práce 54 389

7. 113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně m2 12,0 167,00 2 004

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 12,0 11,30 136

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 28,8 350,00 10 080

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 28,8 27,50 792

287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 14,4 88,70 1 277

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 22,2 85,50 1 898

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 6,6 258,30 1 705

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 13,2 270,00 3 564

292. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,0 70,70 141

293. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,0 44,30 44
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322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 22,2 118,00 2 620

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 22,2 81,30 1 805

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 22,2 81,30 1 805

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 22,2 22,00 488

515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,6 262,00 1 729

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 66,0 20,20 1 333

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,6 17,20 114

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 12,54 250,00 3 135

548. 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 10,0 500,00 5 000

550. 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 12,0 249,00 2 988

559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 14,4 400,00 5 760

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 24,0 132,80 3 187

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 48,0 15,60 749

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 24,0 84,80 2 035

004: Vodorovné konstrukce 1 451

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,8 806,00 1 451

005: Komunikace 10 577

551. 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 12,0 128,00 1 536

553. 564.001 Oprava asfaltové komunikace m2 12,0 753,40 9 041

008: Trubní vedení 31 861

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 34,5 80,00 2 760

28. 871361121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 250 mm

m 10,0 203,00 2 030

42. UP444600 Dodávka plastového potrubí DN 250 m 10,0 960,00 9 600

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 3,0 4 000,00 12 000

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 34,5 89,00 3 071

554. 899.010 D+M odbočky včetně napojení na domovní přípojku soubor 1,0 2 400,00 2 400

009: Ostatní konstrukce a práce 10 600

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 7 500,00 7 500

552. 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 20,0 155,00 3 100

099: Přesun hmot HSV 13 598

10. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 7,56 92,40 699

12. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 7,56 208,56 1 577

13. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 75,6 9,06 685

14. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu t 7,56 380,00 2 873

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 21,57 360,00 7 765

SO_07: Vada č. 71 97 157

001: Zemní práce 28 479

7. 113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně m2 7,2 167,00 1 202

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 7,2 11,30 81

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,56 350,00 5 796

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 16,56 27,50 455

287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 7,92 88,70 703

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 12,6 85,50 1 077

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 3,96 258,30 1 023

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 7,92 270,00 2 138

322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 12,6 118,00 1 487

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 12,6 81,30 1 024

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 12,6 81,30 1 024

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 12,6 22,00 277

515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,96 262,00 1 038

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 39,6 20,20 800

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,96 17,20 68

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 7,524 250,00 1 881

550. 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 7,2 249,00 1 793
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559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 8,2 400,00 3 280

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 13,8 132,80 1 833

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 21,0 15,60 328

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 13,8 84,80 1 170

004: Vodorovné konstrukce 8 705

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,8 806,00 8 705

005: Komunikace 6 394

551. 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 7,2 128,00 922

553. 564.001 Oprava asfaltové komunikace m2 7,2 760,00 5 472

008: Trubní vedení 29 264

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 46,66 80,00 3 733

28. 871361121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 250 mm

m 6,0 203,00 1 218

42. UP444600 Dodávka plastového potrubí DN 250 m 6,0 960,00 5 760

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 3,0 4 000,00 12 000

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 46,66 89,00 4 153

554. 899.010 D+M odbočky včetně napojení na domovní přípojku soubor 1,0 2 400,00 2 400

009: Ostatní konstrukce a práce 9 562

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 7 237,00 7 237

552. 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 15,0 155,00 2 325

099: Přesun hmot HSV 14 755

10. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 4,536 92,40 419

12. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 4,536 208,56 946

13. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 45,36 9,06 411

14. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu t 4,536 380,00 1 724

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 31,263 360,00 11 255

SO_08: Vada č. 85 152 868

001: Zemní práce 84 151

7. 113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně m2 12,0 167,00 2 004

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 12,0 11,30 136

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 30,0 350,00 10 500

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 30,0 27,50 825

287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 15,6 88,70 1 384

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 23,4 85,50 2 001

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 6,6 258,30 1 705

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 13,2 270,00 3 564

292. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 168,0 70,70 11 878

293. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 7,0 44,30 310

322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 23,4 118,00 2 761

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 23,4 81,30 1 902

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 23,4 81,30 1 902

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 23,4 22,00 515

515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,6 262,00 1 729

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 66,0 20,20 1 333

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,6 17,20 114

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 12,54 250,00 3 135

548. 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 36,0 536,00 19 296

550. 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 12,0 249,00 2 988

559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 15,0 400,00 6 000

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 25,0 132,80 3 320

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 175,0 15,60 2 730

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 25,0 84,80 2 120

004: Vodorovné konstrukce 1 451

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,8 806,00 1 451

005: Komunikace 10 536

551. 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 12,0 128,00 1 536
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553. 564.001 Oprava asfaltové komunikace m2 12,0 750,00 9 000

008: Trubní vedení 32 432

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 38,0 80,00 3 040

28. 871361121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 250 mm

m 10,0 203,00 2 030

42. UP444600 Dodávka plastového potrubí DN 250 m 10,0 960,00 9 600

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 3,0 4 000,00 12 000

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 38,0 89,00 3 382

554. 899.010 D+M odbočky včetně napojení na domovní přípojku soubor 1,0 2 380,00 2 380

009: Ostatní konstrukce a práce 10 610

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 7 200,00 7 200

552. 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 22,0 155,00 3 410

099: Přesun hmot HSV 13 688

10. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 7,56 92,40 699

12. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 7,56 208,56 1 577

13. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 75,6 9,06 685

14. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu t 7,56 380,00 2 873

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 21,819 360,00 7 855

SO_09: Vada č. 92 a 95 197 123

001: Zemní práce 94 894

1. 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2,52 34,60 87

2. 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění - zpět na rozprostření m3 2,52 36,60 92

3. 162306112 Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných 

zúrodnění

m3 9,24 124,00 1 146

5. 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 2,52 22,70 57

6. 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5

m2 16,8 14,20 239

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 16,8 11,30 190

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 33,6 350,00 11 760

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 33,6 27,50 924

287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 13,44 88,70 1 192

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,36 85,50 2 083

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 9,24 258,30 2 387

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 18,48 270,00 4 990

292. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,0 70,70 16 968

293. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,0 44,30 443

322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 24,36 118,00 2 874

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 24,36 81,30 1 980

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 24,36 81,30 1 980

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 24,36 22,00 536

515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,24 262,00 2 421

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 92,4 20,20 1 866

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,24 17,20 159

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 17,86 250,00 4 465

519. 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 16,8 22,00 370

520. 00572410 osivo směs travní parková kg 3,0 120,00 360

548. 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 34,0 536,00 18 224

559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 16,6 400,00 6 640

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 28,0 132,80 3 718

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 280,0 15,60 4 368

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 28,0 84,80 2 374

004: Vodorovné konstrukce 2 031

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,52 806,00 2 031

008: Trubní vedení 84 327

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 33,4 80,00 2 672

28. 871361121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 250 mm

m 14,0 203,00 2 842

42. UP444600 Dodávka plastového potrubí DN 250 m 14,0 960,00 13 440

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 2,0 4 000,00 8 000

541. 899.002 D+M převrtání otvorů šachty DN 250 (kamenina) včetně těsnění a zálivky 

otvoru

soubor 1,0 5 500,00 5 500
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542. 899.003 Sanace napojení kanalizační šachty a potrubí soubor 1,0 16 000,00 16 000

543. 899.004 Demontáž a zpětná montáž kanalizačních šachet (s částečnou výměnou 

šachetních dílců)

soubor 1,0 30 500,00 30 500

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 33,4 89,00 2 973

554. 899.010 D+M odbočky včetně napojení na domovní přípojku soubor 1,0 2 400,00 2 400

009: Ostatní konstrukce a práce 7 380

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 7 380,00 7 380

099: Přesun hmot HSV 8 492

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 23,588 360,00 8 492

SO_10: Vada č. 100 143 848

001: Zemní práce 78 349

7. 113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně m2 12,0 167,00 2 004

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 12,0 11,30 136

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 24,0 350,00 8 400

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 24,0 27,50 660

287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 9,6 88,70 852

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,4 85,50 1 488

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 6,6 258,30 1 705

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 13,2 270,00 3 564

292. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 168,0 70,70 11 878

293. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 7,0 44,30 310

322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 17,4 118,00 2 053

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 17,4 81,30 1 415

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 17,4 81,30 1 415

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 17,4 22,00 383

515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,6 262,00 1 729

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 66,0 20,20 1 333

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,6 17,20 114

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 12,54 250,00 3 135

548. 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 44,5 536,00 23 852

550. 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 12,0 49,10 589

559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 12,0 400,00 4 800

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 20,0 132,80 2 656

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 140,0 15,60 2 184

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 20,0 84,80 1 696

004: Vodorovné konstrukce 1 451

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,8 806,00 1 451

005: Komunikace 10 517

551. 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 12,0 128,00 1 536

553. 564.001 Oprava asfaltové komunikace m2 12,0 748,40 8 981

008: Trubní vedení 33 551

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 44,5 80,00 3 560

28. 871361121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 250 mm

m 10,0 203,00 2 030

42. UP444600 Dodávka plastového potrubí DN 250 m 10,0 960,00 9 600

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 3,0 4 000,00 12 000

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 44,5 89,00 3 961

554. 899.010 D+M odbočky včetně napojení na domovní přípojku soubor 1,0 2 400,00 2 400

009: Ostatní konstrukce a práce 9 525

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 7 200,00 7 200

552. 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 15,0 155,00 2 325

099: Přesun hmot HSV 10 457

10. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,336 92,40 308

12. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 3,336 208,56 696

13. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 33,36 9,06 302

14. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu t 3,336 380,00 1 268

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 21,897 360,00 7 883
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SO_11: Vada č. 34, 35, 36 210 777

001: Zemní práce 93 327

7. 113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně m2 16,44 167,00 2 745

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 16,44 11,30 186

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 32,88 350,00 11 508

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 32,88 27,50 904

287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 13,152 88,70 1 167

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 23,838 85,50 2 038

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 9,042 258,30 2 336

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 18,084 270,00 4 883

292. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,0 70,70 16 968

293. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,0 44,30 443

322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 23,838 118,00 2 813

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 23,838 81,30 1 938

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 23,838 81,30 1 938

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 23,838 22,00 524

515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,042 262,00 2 369

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 90,42 20,20 1 826

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,042 17,20 156

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 17,18 250,00 4 295

548. 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 25,0 536,00 13 400

550. 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 16,44 249,00 4 094

559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 16,4 400,00 6 560

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 27,4 132,80 3 639

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 274,0 15,60 4 274

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 27,4 84,80 2 324

004: Vodorovné konstrukce 1 988

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,466 806,00 1 988

005: Komunikace 14 599

551. 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 16,44 128,00 2 104

553. 564.001 Oprava asfaltové komunikace m2 16,44 760,00 12 494

008: Trubní vedení 70 346

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 13,7 80,00 1 096

28. 871361121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 250 mm

m 13,7 203,00 2 781

42. UP444600 Dodávka plastového potrubí DN 250 m 13,7 960,00 13 152

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 2,0 4 000,00 8 000

541. 899.002 D+M převrtání otvorů šachty DN 250 (kamenina) včetně těsnění a zálivky 

otvoru

soubor 2,0 5 349,00 10 698

542. 899.003 Sanace napojení kanalizační šachty a potrubí soubor 2,0 15 500,00 31 000

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 13,7 89,00 1 219

554. 899.010 D+M odbočky včetně napojení na domovní přípojku soubor 1,0 2 400,00 2 400

009: Ostatní konstrukce a práce 11 850

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 7 200,00 7 200

552. 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 30,0 155,00 4 650

099: Přesun hmot HSV 18 667

10. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 10,357 92,40 957

12. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 10,357 208,56 2 160

13. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 103,57 9,06 938

14. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu t 10,357 380,00 3 936

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 29,656 360,00 10 676

SO_14: Vada č. 132, 133, 134 462 441

001: Zemní práce 202 977

7. 113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně m2 36,0 167,00 6 012

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 36,0 11,30 407

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 93,6 350,00 32 760

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 93,6 27,50 2 574
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287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 50,4 88,70 4 470

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 73,8 85,50 6 310

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 19,8 258,30 5 114

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 39,6 270,00 10 692

292. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,0 70,70 16 968

293. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,0 44,30 443

322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 73,8 118,00 8 708

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 73,8 81,30 6 000

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 73,8 81,30 6 000

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 73,8 22,00 1 624

515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 19,8 262,00 5 188

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 198,0 20,20 4 000

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,8 17,20 341

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 37,62 250,00 9 405

548. 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 36,0 536,00 19 296

550. 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 36,0 249,00 8 964

559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 46,5 400,00 18 600

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 78,0 132,30 10 319

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 780,0 15,60 12 168

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 78,0 84,80 6 614

004: Vodorovné konstrukce 4 352

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,4 806,00 4 352

005: Komunikace 31 968

551. 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 36,0 128,00 4 608

553. 564.001 Oprava asfaltové komunikace m2 36,0 760,00 27 360

008: Trubní vedení 164 432

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 54,0 80,00 4 320

28. 871361121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 250 mm

m 30,0 203,00 6 090

42. UP444600 Dodávka plastového potrubí DN 250 m 30,0 960,00 28 800

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 6,0 4 000,00 24 000

541. 899.002 D+M převrtání otvorů šachty DN 250 (kamenina) včetně těsnění a zálivky 

otvoru

soubor 3,0 5 200,00 15 600

542. 899.003 Sanace napojení kanalizační šachty a potrubí soubor 3,0 16 000,00 48 000

543. 899.004 Demontáž a zpětná montáž kanalizačních šachet (s částečnou výměnou 

šachetních dílců)

soubor 1,0 30 416,00 30 416

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 54,0 89,00 4 806

554. 899.010 D+M odbočky včetně napojení na domovní přípojku soubor 1,0 2 400,00 2 400

009: Ostatní konstrukce a práce 17 895

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 7 200,00 7 200

552. 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 69,0 155,00 10 695

099: Přesun hmot HSV 40 817

10. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 22,68 92,40 2 096

12. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 22,68 208,56 4 730

13. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 226,8 9,06 2 055

14. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu t 22,68 380,00 8 618

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 64,772 360,00 23 318

SO_15: Vada č. 138 169 860

001: Zemní práce 38 594

7. 113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně m2 9,6 167,00 1 603

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9,6 11,30 108

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 22,08 350,00 7 728

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 22,08 27,50 607

287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 10,56 88,70 937

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,8 85,50 1 436

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 5,28 258,30 1 364

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 10,56 270,00 2 851

322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 16,8 118,00 1 982
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324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 16,8 81,30 1 366

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 16,8 81,30 1 366

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 16,8 22,00 370

515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,28 262,00 1 383

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 52,8 20,20 1 067

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,28 17,20 91

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 10,032 250,00 2 508

550. 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 9,6 249,00 2 390

559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 11,0 453,00 4 983

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 18,4 132,80 2 444

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 27,6 15,60 431

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 18,4 85,80 1 579

004: Vodorovné konstrukce 1 161

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,44 806,00 1 161

005: Komunikace 8 525

551. 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 9,6 128,00 1 229

553. 564.001 Oprava asfaltové komunikace m2 9,6 760,00 7 296

008: Trubní vedení 100 330

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 20,0 80,00 1 600

28. 871361121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 250 mm

m 8,0 203,00 1 624

42. UP444600 Dodávka plastového potrubí DN 250 m 8,0 960,00 7 680

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 3,0 4 000,00 12 000

541. 899.002 D+M převrtání otvorů šachty DN 250 (kamenina) včetně těsnění a zálivky 

otvoru

soubor 2,0 5 373,00 10 746

542. 899.003 Sanace napojení kanalizační šachty a potrubí soubor 2,0 16 000,00 32 000

543. 899.004 Demontáž a zpětná montáž kanalizačních šachet (s částečnou výměnou 

šachetních dílců)

soubor 1,0 30 500,00 30 500

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 20,0 89,00 1 780

554. 899.010 D+M odbočky včetně napojení na domovní přípojku soubor 1,0 2 400,00 2 400

009: Ostatní konstrukce a práce 10 400

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 7 300,00 7 300

552. 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 20,0 155,00 3 100

099: Přesun hmot HSV 10 851

10. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 6,048 92,40 559

12. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 6,048 208,56 1 261

13. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 60,48 9,06 548

14. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu t 6,048 380,00 2 298

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 17,18 360,00 6 185

B_00: MOSTIŠTĚ - Odstranění reklamačních závad Dyje II. 324 190

SO_17: Vada č. 14 a 15 324 190

001: Zemní práce 173 491

7. 113107011 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně m2 19,2 167,00 3 206

15. 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 19,2 11,30 217

277. 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 63,36 425,00 26 928

278. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 63,36 27,50 1 742

287. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 40,32 88,70 3 576

289. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 52,8 95,00 5 016

290. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m 

od kraje výkopu

m3 10,56 287,00 3 031

291. 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 21,12 302,00 6 378

292. 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 240,0 70,70 16 968

293. 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 10,0 44,30 443

322. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - zpět k zásypu m3 52,8 190,00 10 032

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - pro 

zpětné zásypy

m3 52,8 81,30 4 293

324. 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 

výkopy

m3 52,8 81,30 4 293

325. 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 52,8 22,00 1 162
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515. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,56 262,00 2 767

516. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 105,6 20,20 2 133

517. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,56 17,20 182

518. 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 

včetně výluhu

t 20,065 320,00 6 421

548. 115001103 Převedení vody potrubím DN do 250 m 36,0 536,00 19 296

550. 113107444 Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 19,2 249,00 4 781

559. 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 31,5 453,00 14 270

560. 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 52,8 166,00 8 765

561. 151811212 Příplatek k pažicímu boxu těžkému hl výkopu do 4 m š do 2,5 m za první a 

ZKD den zapažení

m2 528,0 19,50 10 296

562. 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 52,8 106,00 5 597

563. 1300011 Příplatek za ztížené podmínky m3 30,0 390,00 11 700

004: Vodorovné konstrukce 2 321

291. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,88 806,00 2 321

005: Komunikace 20 698

551. 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 19,2 128,00 2 458

553. 564.001 Oprava asfaltové komunikace m2 19,2 950,00 18 240

008: Trubní vedení 79 041

26. 800000001PC0 Kamerová zkouška potrubí m 28,6 80,00 2 288

28. 871361121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 250 mm

m 16,0 203,00 3 248

42. UP444600 Dodávka plastového potrubí DN 250 m 16,0 960,00 15 360

540. 899.001 D+M Flex-seal spojka dn 250 kus 6,0 4 500,00 27 000

541. 899.002 D+M převrtání otvorů šachty DN 250 (kamenina) včetně těsnění a zálivky 

otvoru

soubor 1,0 5 500,00 5 500

542. 899.003 Sanace napojení kanalizační šachty a potrubí soubor 1,0 19 200,00 19 200

544. 800000001PC1 Čištění potrubí m 28,6 89,00 2 545

554. 899.010 D+M odbočky včetně napojení na domovní přípojku soubor 1,0 3 900,00 3 900

009: Ostatní konstrukce a práce 18 480

549. 979.001 Demontáž a likvidace stávajícího potrubí soubor 1,0 12 590,00 12 590

552. 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 38,0 155,00 5 890

099: Přesun hmot HSV 30 159

10. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 12,096 105,00 1 270

12. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 12,096 237,00 2 867

13. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 120,96 14,00 1 693

14. 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu t 12,096 608,00 7 354

33. 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 34,712 489,00 16 974
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