

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, administrativní budova - stavební opravy kanceláře 1P04

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

199 880,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	41 974,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

241 855,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, administrativní budova - stavební opravy kanceláře 1P04

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

199 880,69

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, administrativní budova - stavební opravy kanceláře 1P04

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

199 880,69

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	349231821	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	6,000		
2	K	349234831	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub	m	9,800		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	611325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	32,000		
4	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	11,000		
5	K	612325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	60,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	967031142	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou	m2	5,000		
7	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých ploch do 4 m2	m2	8,500		

D 997 Přesun sutě

8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halvy výšky přes 9 do 12 m	t	1,244		
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1,244		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,244		
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,940		
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,890		

D 998 Přesun hmot

13	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24	t	4,138		
14	K	998011018	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,138		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

15	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m	kus	3,000		
16	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5	m2	8,194		
17	M	61140054.a	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v2,5m	ks	3,000		
18	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídla s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1.5 m2	kus	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	766691912	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídél s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy přes 1,5 m ²	kus	12,000		
20	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	3,000		
21	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm	m	4,500		
22	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,095		

D 776 Podlahy povlakové

23	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m ²	32,640		
24	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m ²	32,640		
25	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m ²	32,640		
26	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrky podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m ²	32,640		
27	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m ²	32,640		
28	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m ²	32,640		
29	M	28411017	PVC heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%. R10, hořlavost Bfl S1	m ²	35,904		
30	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	25,000		
31	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	25,000		
32	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	25,500		
33	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,356		
34	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,356		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

35	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	94,220		
36	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	94,220		
37	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrku, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	25,000		
38	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrku, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m ² v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000		
39	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	94,220		
40	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	94,220		

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

41	K	786624121	Montáž zastíhujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových	m ²	3,200		
42	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m ²	3,200		
43	K	998786102	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,004		
44	K	998786181	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

45	K	00U-3-3-3	Přirážka dle přílohy č. 1 SOD - Údržba nad 50 tis.	%			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 874543

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 614c235e-cd36-433e-9382-8a3480bf7288

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2020 10:24:00



a8bccf7d-ed9f-4f3f-bfd0-8d6ccf4fe5d6