

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE a INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

VYŘIZUJE

TELEFON

FAX

DODAVATEL

mmcité1 a.s.

Bílovice 519

687 12 Bílovice

Czech Republic

obchod Čechy a Praha

IČ 27670864

DIČ CZ276 70 864

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

Objednáváme u vás stavební práce, dodávku a montáže v rámci investiční akce „**Zastávka Palackého, Chomutov**“. Nedílnou součástí této objednávky je cenová nabídka zhotovitele, ve které jsou rozepsány všechny položky nabídky (výroba, doprava, stavební práce, montáže)

// PB 2019 „Rekonstrukce zastávky Chomutovka“

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602

Chomutov 430 28

IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Platební podmínky:

Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní závazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA

330.537,-- Kč bez DPH
399.950,-- Kč s DPH

DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

do 21. 8. 2020

VYSTAVIL

(DATUM, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, PODPIS)

SPRÁVCE ROZPOČTU

(JMÉNO, PODPIS)

PŘÍKAZCE OPERACE

(JMÉNO, PODPIS)

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.



Místo

Kontakt

Datum:

Zpracoval:

Realizace:

Zastávka Palackého, Chomutov

mm
cité

1


Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem		
AE610a-ZS "Palackého"	Autobusový přístřešek	Aureo	Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou - rozhodníková rohož s extenzivními rostlinami, krytý plocha 14,5 m2, 8,4 x 1,7m, střešní krytina extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřínových lamel, zadní stěna a boční stěny kalené bezpečnostní sklo, bez CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy přes 4 pole	240 937 Kč	1	240 937 Kč		
			Montáž	23 350 Kč	1	23 350 Kč		
			Spodní stavby*	47 000 Kč	1	47 000 Kč		
			Doprava výrobků z Bílovic na místo (1x) (Chomutov - Bílovice 340km)			16 720 Kč	1	16 720 Kč
			Doprava montážní čety z Rakovníka** (1x)			1 265 Kč	1	1 265 Kč
			Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb** (1x)			1 265 Kč	1	1 265 Kč
				Celkem bez DPH		330 537 Kč		
				DPH 21%		69 413 Kč		
				Celkem včetně DPH		399 950 Kč		

pozn.:

barva lakování ocelové kce RAL7021

* zahrnut příplatek za řezání asfaltu, pronájem kontejneru, odvoz sutí na skládku

** předpoklad zhotovení spodní stavby obou přístřešků najednou, pro minimalizaci hloubky základu bychom dělali ŽB desku nutně vytyčení inženýrských sítí, nepředpokládá se s cizími tělesy (staré základy apod.)



obrázek ilustrativní



Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (například: vitríny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením,

Info vitríny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením).

Dodání spojovacího materiálu není standardně součástí dodávky.

V cenové nabídce není zahrnuta finanční spoluúčast na:

poplatky spojené s pojištěním staveniště objednatelem

poplatky spojené se zřízením staveniště objednatelem, případně jinými subjekty na staveništi

dlouhodobé pozastávky

V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.

Ceny jsou platné do 31. 12. 2020.

Termín dodání u typových výrobků je 6 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobků se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu (odhad 8 týdnů).

Plnění všech termínů a povinností společnosti mmcité uvedené v cenové nabídce platí jen za podmínek, že je umožněné jejich dodání. Termíny dodání zboží a služeb se prodlužují o dobu, kdy je nebylo možné z důvodu vyšší moci nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota počasí instalace nesmí klesnout pod 8°C a doba vyzrávání betonu pod 5°C po celý den) vykonat. Za vyšší moc se uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici společnosti mmcité, které nebylo možné odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků. V takovém případě si společnost mmcité vyhrazuje právo na úpravu všech termínů v cenové nabídce.

V případě vybudování spodních staveb objednatelem, musí být tyto spodní stavby zhotoveny dle výkresové dokumentace, kterou dodá společnost mmcité 1 a. s., Bílovice. Pokud spodní stavby nebudou vybudovány dle výkresové dokumentace, vzniká objednateli vícenásobný náklad na marný výjezd montážní čety dle odsouhlasného ceníku.

Druhy dřev