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STATUTARNI MESTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE a INVESTIC

Zporovské 4602, 430 28 Chomutov
IC: 00 261 891, DIC: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNAVKA

OBJEDNAVKA CISLO | _____VYRIZUJE ' TEEERON. == - RAX

DODAVATEL

mmcitél a.s.
Bilovice 519

687 12 Bilovice
Czech Republic

bbchod Cechy a Praha

IC 27670864
DIC CZ276 70 864

PRESNY POPIS DODAVKY (SLUZBY)
Objednavame u vas stavebni prace, dodavku a montaze v ramci investi¢ni akce ,PristfeSek pro déti
v Kadariskeé ulici, Chomutov“. Nedilnou soucasti této objednavky je cenova nabidka zhotovitele, ve
které jsou rozepsany vSechny polozky nabidky (vyroba, doprava, stavebni prace, montaze)
// PB 2019 ,Pristfesek pro dojizdéjici déti u ZS Kadariska“
Fakturacni udaje:
STATUTARNI MESTO CHOMUTOV
Zborovska 4602
Chomutov 430 28
1€:00261891; DIC:CZ00261891
Platebni podminky:
Na fakture je nutno uvést ¢islo objedndvky.
Ostatni zavazujici podminky:
Smluvni strany berou na védomi, Ze text objednavky je vefejné pristupnou listinou ve smyslu zdkona o svobodném
pristupu k informacim a Ze statutdrni mésto Chomutov jako povinny subjekt ma povinnost na zadost Zadatele poskytnout
informace o tomto smluvnim vztahu véetné poskytnuti kopie objedndvky. Smluvni strany déle souhlasi s kompletnim
zvefejnénim této objedndvky vietné osobnich Udaji na internetovych strankdch statutdrniho mésta Chomutova a
v registru smluv zfizeném zak. ¢. 340/2015 Sb., a to na dobu neurcitou za Ucelem transparentnosti vefejné spravy.

DOHODNUTA CENA DOHODNUTY TERMIN DODANI

247.928,-- K¢ bez DPH do 21. 8. 2020
299.993,-- K¢ s DPH

VYSTAVIL i SPRAVCE ROZPOCTU ] PRIKAZCE OPERACE

UPOZORNENI - U DANOVEHO DOKLADU POZADUJEME SPLATNOST MINIMALNE 30 DNI.




Misto
Kontakt

Pristfesek pro déti v Kadariské ulici, Chomutov

Datum:
Zpracoval:
Realizace:

KT

Zastavkovy pristiesek s vegetacni rovnou strechou -
rozchodnikova rohoz s extenzivnimi rostlinami, kryty
plocha 9 m2, 5,5 x 1,7m, stiedni krytina extenzivni
vegetacni vrstva ve vanach z hlinikového plechu,
podhled z modfinovych lamel, zadni sténa a bo&ni
stény kalené bezpecnostni sklo, bez CLV, odvodnéni
vedené sloupem s vylsténim nad dlazbu za zadni
sténou pristiesku, lavicka z tropického dieva bez

AE410a-ZS Autobusovy pfistieSek  Aureo povrchové Upravy 182 563 K¢ 2 182 563 K¢
"Kadariska" Montéz 14 365 K¢ 1 14 365 K¢
Spodni stavby* (zanhrnut pfiplatek za fezani asfaltu,
bouréni a odvoz suti na kontejneru) 31750 K¢ 1 31750 K¢

Doprava vyrobk z Bilovic na misto (1x) (Chomutov -

Bilovice 340km) 16 720 K& 1 16 720 K¢
Doprava montazni ety z Rakovnika** (1x) 1265Ke 1 1265 K¢
Doprava montazni ety v piedstihu pro zhotoveni

spodnich staveb** (1x) 1265 K¢ 1 1265 K¢

Celkem bez DPH 247 928 K¢
DPH 21% 52 065 K&
Celkem véetné DPH 299 993 K¢

pozn.: barva lakovani ocelové kce RAL7021
* zahrnut priplatek za fezani asfaltu, prondjem kontejneru, odvoz suti na sklddku
** predpoklad zhotoveni spodni stavby obou pfistfeski najednou, pro minimalizaci hloubky zdkladu bychom délali 7B desku
nutné vytyéeni inZenyrskych siti, nepfodpokldda se s cizimi télesy (staré zdklady apod.)
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obrazek ilustrativni

Cena vyrobku nezahrnuje pfivod elektro k vyrobku (napfiklad: vitriny CL City Light, zahrazovaci sloupky s osvétlenim,
Info vitriny IF s osvétlenim, pFistfesky s osvétlenim a ostatni mobilidF s osvétlenim).
Dodéni spojovaciho materialu neni standardné soucasti dodavky.

V cenové nabidce neni zahrnuta finanéni spolutiéast na:

poplatky spojené s pojisténim stavenidté objednatelem

poplatky spojené se ziizenim stavenisté objednatelem, pfipadné jinymi subjekty na stavenidti
dlouhodobé pozastavky

V cené je zahrnuta vyrobni dokumentace.
Ceny jsou platné do 31. 12. 2020.

Termin dodani u typovych vyrobki je 6 tydni od potvrzni objednévky nebo podepsani smlouvy. U atypovych vyrobi

se termin dodéani lisi v zdvislosti od druhu atypu {odhad 8 tydnd).

Pln&ni viech terminu a povinnosti spoleénosti mmcité uvedené v cenové nabidce plati jen za podminek, Ze je umoZnéné jejich
dodéni. Terminy dodani zboZi a sluzeb se prodluzuji o dobu, kdy je nebylo mozné z diivodu vy33i moci nebo z diivodu nevhodnych
klimatickych podminek (trvaly dést, teplota potasi instalace nesmi klesnout pod 8°C a doba vyzrévéni betonu pod 5°C po cely den)
vykonat. Za vy3$i moc se uznavaji viechny nepfedvidatelné okolnosti stojici mimo dispozici spoleénosti mmcité, které nebylo moiné
odvratit ani s vynalozenim usili k zabranéni nebo zmirnéni nasledku. V takovém pfipadé si spole€nost mmcité vyhrazuje pravo

na dpravu viech termini v cenové nabidce.

V pfipadé vybudovéni spodnich staveb objednatelem, musi byt tyto spodni stavby zhotoveny dle vykresové dokumentace,
kterou dodé spole€nost mmcité 1 a. s., Bilovice. Pokud spodni stavby nebudou vybudovany dle vykresové dokumentace,

vznika objednateli vicendklad na marny vyjezd montaini Eety dle odsouhlasného ceniku.

Druhy dfev



