

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Podpora biotopu strakapouda jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické P.	Objednatel:	Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice	IČ/DIČ:	00094927/CZ00094927
Druh stavby:	Asanace dřevin, výsadby, výsev trávníku	Projektant:	xxxxx	IČ/DIČ:	67611591/xxxxx
Lokalita:	Zámecký park Strážnice	Zhotovitel:	ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o.	IČ/DIČ:	26258692/CZ26258692
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	138
JKSO:	0	Zpracoval:	xxxxx	Datum:	20.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	93 170,65	VRN: Zhotovení DSPS	68 018,65	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 962 689,15		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		1 464 542,00				
Přesun hmot a sutí		14 175,00				
ZRN celkem		4 534 576,80	DN celkem	68 018,65	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 602 595,45
Základ 21%	4 602 595,45	DPH 21%	966 545,04	Celkem včetně DPH	5 569 140,49

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 20.2.2020

Poznámka: