

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Odbahnění Malého Jordánu – projektová dokumentace a související činnosti

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
IČO: 002 53 014
DIČ: CZ00253014
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
Číslo účtu: 9021-0701427349/0800
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Fišer, starosta města
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Stolař,
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
tel. 381 486 323,
e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupci ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Menhard (zodpovědný projektant),
vedoucí oddělení říčních systémů
tel. 257 110 289, e-mail: menhard@vrv.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Čl. II

Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby vč. ohlášení stavby, plánu BOZP a projektové dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu inženýrské činnosti a výkonu funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy, provedení odběrů a rozborů sedimentů pro PD, zajištění dozoru nad rozbory při realizaci stavby, provedení kamerového průzkumu potrubí a dendrologického průzkumu dřevin ke kácení a zpracování povodňového a havarijního plánu při realizaci akce **Odbahnění Malého Jordánu** (dále jen „Dílo“).

Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky a požadavky na jednotlivá plnění:

I. V rámci předmětu této veřejné zakázky je požadavek na vypracování:

1. **Dokumentace pro ohlášení stavby** (DOS) bude zadavateli poskytnuta v 8 paré v tištěné podobě a 1 ks CD a bude zpracovaná v členění a rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění její novely č. 62/2013 Sb.) a souvisejících předpisů. Součástí předmětu plnění je i její projednání a zajištění potřebných dokladů pro ohlášení stavby s nabytím právní moci. Součástí bude i oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory a v cenové úrovni platné ke dni předání zadavateli ve dvojnásobném vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem. Návrh řešení bude projednán na technických radách se zadavatelem za účasti ostatních dotčených subjektů, jejichž připomínky budou zapracovány do projektové dokumentace.
 - DOS bude zahrnovat i potřebné doměření, průzkumy, zkoušky a měření, a to v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace. Zpracovaná dokumentace potřebných doměření, průzkumů, zkoušek a měření bude předána spolu s dokumentací pro ohlášení stavby (DOS).
2. **Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby** (DZSaDPS) bude zadavateli poskytnuta v 8 paré v tištěné podobě a 1 ks CD a bude zpracovaná ve smyslu zákonů č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. nového zákona o veřejných zakázkách (Zákona o zadávacích řízeních) platného v době předávání DZSaDPS zadavateli, a souvisejících předpisů platných v době předávání soupisu prací zadavateli. Součástí předmětu plnění je i položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (též „soupis prací“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., podle níž bude elektronická podoba soupisu prací v otevřeném elektronickém formátu s datovou strukturou, resp. v rozsahu nového prováděcího předpisu platného v době předávání soupisu prací zadavateli. Jako součást tištěné formy PD bude dodán ve dvojnásobném vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem, tj. aktualizovaná verze z projektové dokumentace pro ohlášení stavby, podepsaný a orazítkovaný jeho zpracovatelem. Před dokončením projektové dokumentace pro výběr zhotovitele

stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby zhotovitel svolá závěrečné projednání této dokumentace.

- V DOKUMENTACI A V SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR NESMÍ BÝT UVEDENY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO JMÉNA A PŘÍJMENÍ, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, KTERÉ PLATÍ PRO URČITOU OSOBU, POPŘ. JEJÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU ZA PŘÍZNAČNÉ, PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, POKUD BY TO VEDLO KE ZVÝHODNĚNÍ NEBO VYLOUČENÍ URČITÝCH DODAVATELŮ NEBO URČITÝCH VÝROBKŮ - TYTO MUSÍ BÝT V DOKUMENTACI POPSÁNY SVÝMI STANDARDY A UŽITNÝMI VLASTNOSTMI, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O JAKÝ MATERIÁL NEBO VÝROBEK SE JEDNÁ (dle § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle §§ 45 a 46 cit. zákona dostatečně přesný a srozumitelný, ale v takových případech musí být vždy výslovně uvedena možnost použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, resp. dle ustanovení nového zákona o veřejných zakázkách (Zákona o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) platného v době předávání DZSaDPS zadavateli).

3. **Plán BOZP** bude zadavateli poskytnut ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a současně na CD spolu s DZSaDPS a bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, dále právní předpisy a rizika stavby a bude vypracován určeným koordinátorem BOZP, který bude držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

II. V rámci předmětu této veřejné zakázky je požadavek na výkon souvisejících činností:

1. **Výkon inženýrské činnosti (IČ):**

- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných požadovaných i potřebných průzkumů, měření a zkoušek, pokud to bude situace vyžadovat,
- zpracování ohlášení stavby s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání,
- podání ohlášení stavby včetně souhlasu dotčeného orgánu státní správy s ohlášeným stavebním záměrem
- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,
- účast na jednáních a další úkony v rámci řízení na stavebním úřadu,
- svolání závěrečného projednání projektové dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a účast na jednáních,
- případná prezentace dokumentace v Radě města Tábora na základě výzvy objednatele.

2. **Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby (KooBOZP):**

- v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá objednateli jako zadavateli stavby plán obsahující náležitosti uvedené v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a rovněž přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

- v rámci své činnosti po dobu přípravy stavby předá projektantovi veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich činnosti,
- dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,
- poskytne projektantovi odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
- zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při případných udržovacích pracích.

3. Výkon odborného dozoru nad odběry a rozborů a při nakládání se sedimentem při realizaci odbahnění (OdbD):

- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných odběrech při realizaci odbahnění, pokud to bude situace vyžadovat,
- dozor při nakládání se sedimentem v průběhu realizace odbahnění,
- odběr vzorků sedimentu a zpracování dokumentace rozborů vč. vyhodnocení rozborů, bude-li nutno část sedimentu ukládat mimo zemědělskou půdu či bude-li nutno sledovat průběžně kvalitu sedimentu pro ukládání na zemědělskou půdu,
- předání dokumentace a závěrečné zprávy s výsledky rozborů vypracované v souladu s platnou legislativou ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a současně na CD,
- zajištění dokladů o výsledcích případných projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

4. Návrh povodňového a havarijního plánu stavby (PaHP):

- zpracování povodňového a havarijního plánu pro období realizace stavby v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, a s dalšími souvisejícími předpisy,
 - zpracování povodňového a havarijního plánu pro období realizace stavby v součinnosti a koordinaci s příslušnými osobami, orgány a organizacemi dle legislativy,
 - zpracování povodňového a havarijního plánu pro období realizace stavby ve skladbě a obsahu dle odvětvové normy vodního hospodářství,
 - předání plánů ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a současně na CD,
 - zajištění x xxxxxxx dokladů o výsledcích případných projednání s příslušnými orgány a organizacemi.
- 2.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

Čl. III

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Termín zahájení projektových prací:

- Termínem zahájení projektových prací je den následující po podpisu smlouvy o dílo.
- Zhotovitel je povinen od tohoto termínu aktivně zahájit přípravu na zpracování projektové dokumentace studiem a shromažďováním podkladů.
- Současně se zahájením projekčních prací zhotovitel zahájí výkon příslušných souvisejících činností.
- Pokud zhotovitel nezahájí projektové práce ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy je měl zahájit, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Lhůta pro dokončení jednotlivých částí předmětu plnění:

- Zhotovitel je povinen dokončit jednotlivé stupně projektové dokumentace včetně plánu BOZP v níže stanovených lhůtách:
 - **rozborů sedimentu:** do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni podpisu smlouvy,
 - **vyhledání vhodného místa k uložení sedimentu** v co nejkratší dopravní vzdálenosti, projednání místa uložení s vlastníky či nájemci pozemků a zajištění jejich souhlasů s uložení sedimentu: do 75 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni podpisu smlouvy,
 - případné **rozborů zemědělské půdy** vč. jejich vyhodnocení: provedeno za max. 20 kalendářních dnů po obdržení souhlasu vlastníka/nájemce zemědělského pozemku,
 - **dokumentace pro ohlášení stavby** (vč. odběrů a rozborů vzorků sedimentu pro DOS, případných odběrů a rozborů vzorků vybrané zemědělské půdy, kamerového průzkumu potrubí, dendrologického průzkumu dřevin určených ke kácení, potřebných dalších doměření, průzkumů, zkoušek a měření): do 100 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni podpisu smlouvy,
 - **dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby** (DZSaDPS): ukončení plnění do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni obdržení souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem od příslušného správního orgánu.

(dále jen „Doba plnění“)

3.2 Podmínky pro změnu sjednaných termínů a lhůt:

- Prodloužení termínů či lhůt je možné jen v důsledku okolností, které nemají původ v činnosti zhotovitele.

3.3 Konkrétní termíny plnění závisí na ukončení zadávacího řízení a na uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

Čl. IV

Cena díla

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v následující výši:

Část plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH 21% v Kč	Cena v Kč včetně DPH
a) dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) vč. odběrů a rozborů vzorků sedimentu pro DOS, případných odběrů a rozborů vzorků vybrané zemědělské půdy, kamerového průzkumu potrubí, dendrologického průzkumu dřevin určených ke kácení, potřebných dalších doměření, průzkumů, zkoušek a měření	220.000,-	46.200,-	266.200,-
a1) dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)	155.000,-	32.550,-	187.550,-
a2) kamerový průzkum potrubí (KamP)	20.000,-	4.200,-	24.200,-
a3) dendrologický průzkum dřevin určených ke kácení (DPKác)	12.000,-	2.520,-	14.520,-
a4) potřebné další doměření, průzkumy, zkoušky a měření (DPZM)	8.000,-	1.680,-	9.680,-
a5) odběry a rozborů vzorků sedimentu pro DOS (OaRSed)	10.000,-	2.100,-	12.100,-
a6) případné odběry a rozborů vzorků zemědělské půdy pro DOS (OaRZem)	15.000,-	3.150,-	18.150,-
b) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS)	58.000,-	12.180,-	70.180,-
c) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP)	9.500,-	1.995,-	11.495,-
d) výkon inženýrské činnosti (IČ)	45.000,-	9.450,-	54.450,-
d1) dokumentace pro ohlášení stavby (IČ DOS)	30.000,-	6.300,-	36.300,-
d2) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (IČ DZSaDPS)	15.000,-	3.150,-	18.150,-
e) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (KooBOZP) po dobu přípravy stavby	11.000,-	2.310,-	13.310,-

f)	výkon odborného dozoru nad odběry a rozborů vzorků sedimentu a nad nakládáním se sedimentem při realizaci odbahnění (OdbD)	5.500,-	1.155,-	6.655,-
g)	návrh povodňového a havarijního plánu stavby (PaHP)	10.000,-	2.100,-	12.100,-
h)	cena celkem za předmět plnění veřejné zakázky (smlouvy)	359.000,-	75.390,-	434.390,-

(dále jen „Cena“)

- 4.2 Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek sjednaných ve smlouvě, a je uvedena v CÚ k datu předání díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady zhotovitele PD nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
- 4.3 CENA DÍLA ZAHRNUL VEŠKERÉ PRÁCE A DODÁVKY NEZBYTNÉ PRO KVALITNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A OBSAHUJE VEŠKERÉ NEZBYTNÉ NÁKLADY K ÚPLNÉMU A KVALITNÍMU VYPRACOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ A DOKONČENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU.

ČI. V

Platební podmínky

- 5.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 5.2 Cena za dílo bude uhrazena takto:
- po vypracování a předání objednateli 2 ks paré PD pro ohlášení stavby vypracované v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a souvisejících předpisů, a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami (6 paré si v této fázi ponechá zpracovatel pro projednávání), bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazeno 60% nákladů stanovených v bodě x.x xx, 10% nákladů dle bodu x. x xx bude uhrazeno na základě faktury po podání ohlášení stavby. Zbýlých 30% nákladů bude uhrazeno po nabytí právních účinků ohlášení stavby a předání zbývajících dalších zpracovaných dokumentace k částem uvedeným v bodě x. x xx.
 - po předání objednateli všech paré v tištěné i elektronické podobě dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími právními předpisy, bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle bodu x. x xx.
 - po předání objednateli plánu BOZP ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD vypracovaného v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle bodu x. x xx.
 - za výkon inženýrské činnosti bude uhrazena cena ve výši dle bodu x. x xxx na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání kompletní projektové

dokumentace DOS (vč. ostatní související dokumentace) a cena ve výši dle bodu x. x xxx na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání kompletní projektové dokumentace DZSaDPS,

- za výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby bude uhrazena cena v plné výši dle bodu x. x xx po předání objednateli všech pravomocných rozhodnutí a požadovaných projektových dokumentací včetně 2 ks plánu BOZP.
- za výkon odborného dozoru nad odběry a rozborů vzorků sedimentu a při nakládání se sedimentem při realizaci odbahnění bude uhrazena cena v plné výši dle bodu x.x xx po dokončení dozoru při nakládání se sedimentem a po předání objednateli dokumentace a závěrečné zprávy s výsledky rozborů v souladu s platnou legislativou ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD.
- po předání objednateli povodňového a havarijního plánu stavby v souladu s platnou legislativou ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle bodu x. x xx.

5.3 Případné reprodukce, fotodokumentace, videodokumentace a jiné dokumenty pořizované na žádost objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou fakturovány samostatně.

5.4 Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

5.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.6 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

ČI. VI

Sankce

6.1 Smluvní pokuty a sankce budou vždy uváděny výhradně v Kč.

6.2 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.

6.3 Smluvní pokuty byly stanoveny v následující výši:

- smluvní pokuta při nesplnění dílčích termínů dokončení jednotlivých částí díla dle smlouvy vinou zhotovitele ve výši 10.000,- za každý nesplněný termín dohodnutý ve smlouvě jednorázově,
- smluvní pokuta při prodlení s předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo výkonu související činnosti předmětné části díla z viny zhotovitele ve výši 500,- Kč za každý den prodlení,

- smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za neodstranění vady či nedodělku v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání objednateli, a to za každou vadu či nedodělek, kterou zhotovitel neodstraní v objednatelém stanovené lhůtě,
 - smluvní pokuta ve výši 15 % z hodnoty víceprací, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila z důvodu prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 6.4 Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 6.5 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 6.6 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.7 Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení příslušného vyúčtování smluvní pokuty.
- 6.8 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

Čl. VII

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími předpisy.
- 7.2 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem podle sídla objednatele.
- 7.3 Zhotovitel je zejména povinen:
- a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, v rámci kterého budou mít jeho zodpovědní členové příslušná osvědčení - osvědčení o autorizaci (dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), osvědčení k činnosti koordinátora BOZP (dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů), pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).
 - c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
 - d) plně respektovat podmínky vyloučené z projednávání v průběhu prací a vydávané ve správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě,
 - e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

- f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
 - g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
 - h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo kdy zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby a k součinnosti s koordinátorem BOZP zaváže i své subdodavatele.
- 7.5 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.
- 7.6 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.
- 7.7 Změny díla požadované objednatelem anebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese odpovědnost, se řeší formou písemné dohody o změně smlouvy o dílo.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním předpisům a závazným normám.
- 7.9 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám.
- 7.10 Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem odstraní bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu.
- 7.11 Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci stavby na základě zpracované dokumentace.
- 7.12 Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením a předáním díla.
- 7.13 Objednatel má právo použít dílo k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
- 7.14 Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, které jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.
- 7.15 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové dokumentace, provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků nebo změny podmínek přípravy stavby zmenšit rozsah projektu či tyto práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z

posunutí, přerušeni nebo předčasného ukončení projektových a souvisejících prací, vyjma uhrazení prokazatelné rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách.

Čl. VIII

Předání a převzetí díla

- 8.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 8.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

Čl. IX

Ostatní ustanovení

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu na škody způsobené výkonem povolání projektanta ve výši min. 1.000.000,- Kč a že bude schopen doklad o pojištění na požádání objednateli předložit.
- 9.2 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
- 10.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
- 10.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání učinily.
- 10.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 10.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

10.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Táboře dne

V Praze dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta města
Tábor

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.