
Název veřejné zakázky: Ošetřování dřevin dle studie „Projekt péče o stromy 2018“

Strana 1 (celkem 7)Smlouva o dílo - obecná

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu: 71138621/0710
SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel : Ing. Jan Servus

zápis v OR: Č.j. ZU/13/Dv-1100/3
sídlo: Dolnice 12, Brno 62100
jednající: ………………
IČ: 76354563
DIČ: ………………
bank. spojení: ………………
č. účtu: ………………
IBAN:
SWIFT:

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále
uvedených v této smlouvě provést Ošetření dřevin dle studie „Projekt péče o stromy 2018“ (dále jen
„dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.

2. Bližší specifikace předmětu díla je uvedena příloze č.1 této smlouvy, kdy se jedná zejm. o ošetřování
dřevin ve všech areálech objednatele dle přehledu ošetření, zhotovitel bude připravovat Žádosti o
povolení kácení dřevin dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, na příslušné úřady městských částí města Brna.

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, přílohou této smlouvy, zadávací dokumentací
příslušné veřejné zakázky s názvem VZMR: Ošetření dřevin dle studie „Projekt péče o stromy 2018“ a
platnými obecně závaznými právními předpisy a normami vztahujícími se na toto dílo.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. V souladu s přísl. ust. zák. č. 526/1990 Sb., o cenách činí cena díla:

cena bez DPH 401 875,80,- Kč

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2020/298/Lu
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DPH 84 393,92,- Kč
celkem vč. DPH 486 269,72,-Kč
(slovy: čtyřistaosmdesátšetstisícdvěstěšedesátdevět korun českých a seddesátdva
haléřů )

2. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná a
zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla, vč. dopravy, materiálu, inflačních vlivů,
úroků, cla a veškeré další dokumentace, kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy.

3. Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený
v čl. I. odst. 2 této smlouvy, na základě průběžné fakturace (nejvíce 1x měsíčně) dle skutečně
provedených prací vycházejících z plánu ošetření dle přílohy č.1 této smlouvy. Faktura je splatná do 30
dnů ode dne  jejího  doručení. Pokud  nedojde  k převzetí  díla,  není  objednatel  s úhradou  ceny  díla
v prodlení. Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu
objednatele na účet zhotovitele.

4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními
předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat
tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti
vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením
opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. IV. odst. 2
této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenou více než jednu smlouvu, je
zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak
neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto
odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.

5. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a)
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je objednatel
oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této
smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve
smyslu § 109 a) ZDPH.

6. Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu
§109/2/b, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé
fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako
ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se objednatel
dozví, že

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se

úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

7. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je
úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně)
smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této
smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu
případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a
to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

8. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na
kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.
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IV.
Doba a místo plnění

1. Místem plnění jsou všechny areály objednatele:
· Areál Pekařská 53
· Areál IZP Výstavní 17
· Areál ÚSL Tvrdého 2a
· Areál DRO Zoubkova 18
· Areál KPECH Berkova 34

2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli nastoupit k zahájení provedení díla nejpozději do 5 dnů od
uzavření smlouvy. Pokud objednatel nedodrží termín pro předání pracoviště zhotoviteli k provedení
díla, prodlužuje se zhotoviteli konečný termín pro předání díla dle odst. 3 této smlouvy, a to o stejný
počet dnů, o který se objednatel zpozdí s předáním pracoviště.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 12. 2022.

4. Smluvní strany se dohodly, že se neuplatní § 1980 občanského zákoníku a smluvní strany mají zájem i
na opožděném plnění této smlouvy, pokud ovšem toto prodlení zhotovitele není podstatným porušením
smlouvy, při kterém má objednatel právo v souladu se zákonem od této smlouvy odstoupit.

V.
Provádění díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárnosti při provádění všech
prací a při výběru materiálů a subdodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem
na ekologickou šetrnost.

3. Dílo bude mít tyto základní kvalitativní a technické ukazatele:

· bude odpovídat této smlouvě,
· bude odpovídat obecně závazným právním předpisům a normám ČSN a EN platným v době

provádění díla, zejména z hlediska technického, materiálového, bezpečnostního, požárního,
hygienického, ochrany životního prostředí apod.,

· bude odpovídat výchozím podkladům objednatele, požadavkům objednatele a zápisům
smluvních stran,

· bude odpovídat předepsaným technologickým postupům,
· bude respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy,
· v případě, že je tato smlouva uzavřena na základě veřejné zakázky dle z. č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen plnit předmět
této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a svou
nabídkou.

4. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků uvedených v předešlém odstavci i svými
subdodavateli.

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitě nápravu a
veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla a zabezpečí čistotu
veřejné a příjezdové komunikace a udržování pořádku v místě provádění díla, včetně dodržení limitů
hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho
subdodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti. Zhotovitel uhradí ze
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svých prostředků náklady na vyčištění komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno
jeho činností a vyčištění zajistí.

7. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je plně povinností
zhotovitele.

8. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na díle v souvislosti s jeho činností,
činností jeho subdodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli v souvislosti s porušením
povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů a norem ČSN a EN.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží
objednateli.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a že pojistná částka
dosahuje ceny díla.

10. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a přizvat si podle potřeby
nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou
součinnost.

11. Ohlašovna požáru pro areál objednatele je vrátnice z Mendlova náměstí, tel. 543183333.

12. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřeného pracoviště objednatele
a jeho zaměstnanců ohledně způsobu provádění díla. Smluvní strany si vylučují aplikaci § 2595 Sb.,
občanského zákoníku.

VI.
Předání díla

1. Zhotovitel bude postupně odevzdávat zhotovené dílo dle plánu ošetření dle přílohy č.1 této smlouvy a
objednatel jej převezme formou protokolu o předání a převzetí díla podepsaného pověřeným zástupcem
zhotovitele a zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele uvedenými v čl. IX., této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo
vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána
příslušná dokumentace k dílu. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky
užívání díla nebránícími, dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich
odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne
předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto
dotčeny.

3. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli.
Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli
daný touto smlouvou.

4. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu.

VII.
Odpovědnost za vady díla a záruka

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu 6 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední
vady či nedodělku specifikovaného v protokolu o předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od písemného oznámení vady
díla objednatelem a vady díla odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 5 dnů od oznámení
vady díla. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou
se smluvní strany na lhůtě delší.
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3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 dnů od písemného oznámení vady díla
objednatelem a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu dle odst. 2, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli vyúčtovat.

4. Cestovní  náklady,  náklady  na  materiál  a  jiné  náklady,  které  zhotoviteli  vzniknou  v souvislosti
s prováděním záručních zásahů, hradí v plné výši zhotovitel.

VIII.
Sankce

1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého
termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý
započatý den prodlení.

2. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění dohodnutého
termínu pro odstranění nedodělků a vad díla sjednaného v protokolu o odevzdání a převzetí  díla
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Stejnou
pokutu má právo objednatel požadovat v případě nesplnění dohodnutých termínů pro odstraňování
záručních vad.

3. Nárok objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu, není
ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku dotčen.

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která
objednateli vznikne v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této
smlouvy.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli
úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části ceny díla bez DPH za každý započatý denprodlení.

6. Zhotovitel je povinen si při provádění díla počínat tak a učinit taková opatření, aby nedocházelo ke
vzniku škod.

IX.
Ostatní ujednání

1. Objednatel pověřil realizací předmětu této smlouvy toto své pracoviště: UIRT-Odbor správy budov a
provozu, email: sekr.osbp@fnusa.cz, tel: 543 182 035.

2. Zhotovitel pověřil realizací předmětu této smlouvy: ……………… tel: ……………… mobil:
……………… e-mail: ………………

3. Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé  smluvní
straně doporučeným dopisem.

4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně
nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto
informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy. Dále se zhotovitel, jeho zaměstnanci a
subdodavatelé  zavazují   zachovávat   mlčenlivost   o   všech   skutečnostech,   které   se   v souvislosti
s prováděním díla dozvěděli a které jsou chráněny obecně závaznými právními předpisy (osobní údaje,
utajované skutečnosti) nebo které objednatel výslovně prohlásil za důvěrné.

5. Všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se budou pohybovat v areálu objednatele, jsou povinni viditelně
nosit identifikační karty nebo jiné viditelné označení zhotovitele.

mailto:sekr.osbp@fnusa.cz
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6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy
nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.

8. Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci
při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří
se podílí na realizaci této smlouvy.

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

10. Přesahuje-li cena díla uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní
příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých
informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou,
zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou
údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného
odkladu po uzavření této smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, v případě povinnosti objednatele zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.

2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky.
Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních
zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako
dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha obsahující položkovou specifikaci díla.

5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

6. Podmínky této  smlouvy,  jež  svou  povahou  přesahují  dobu  platnosti  této  smlouvy,  zůstávají  plně
v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.

7. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

8. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.

9. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající
se předmětu této smlouvy.

10. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí
být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž
každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy a to:



Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele:
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Za zhotovitele: Za objednatele:

V Brně: V Brně dne: 2. 7. 2020

................................................... ...................................................
Ing. Jan Servus Ing. Vlastimil Vajdák
Jednatel ředitel

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
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název areálu číslo stomu /
skupiny technologie naléhavost (etapa) cena ošetření v

Kč bez DPH
cena ošetření v

Kč vč. DPH
areál Pekařská 3 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 1 (Naléhavý zásah) 3 200,00 3 872,00
areál Pekařská 7 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 900,00 1 089,00
areál Pekařská 8 S-KV (Kácení stromů volné) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 500,00 605,00
areál Pekařská 9 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 750,00 907,50
areál Pekařská 10 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 1 (Naléhavý zásah) 6 200,00 7 502,00
areál Pekařská 11 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 1 (Naléhavý zásah) 1 230,00 1 488,30
areál Pekařská 11 S-RB (Řez bezpečnostní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 230,00 1 488,30
areál Pekařská 13 S-RB (Řez bezpečnostní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 550,00 1 875,50
areál Pekařská 14 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 2 (Méně naléhavý zásah) 2 800,00 3 388,00
areál Pekařská 17 S-RB (Řez bezpečnostní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 2 052,00 2 482,92
areál Pekařská 17 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 2 052,00 2 482,92
areál Pekařská 18 S-VK (Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké 1 (Naléhavý zásah) 2 160,00 2 613,60
areál Pekařská 18 S-RB (Řez bezpečnostní) 1 (Naléhavý zásah) 213,00 257,73
areál Pekařská 20 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 20 S-RB (Řez bezpečnostní) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 770,00 2 141,70
areál Pekařská 20 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 2 (Méně naléhavý zásah) 213,00 257,73
areál Pekařská 21 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 21 S-RB (Řez bezpečnostní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 210,00 254,10
areál Pekařská 22 S-KV (Kácení stromů volné) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 000,00 1 210,00
areál Pekařská 25 S-KV (Kácení stromů volné) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 000,00 1 210,00
areál Pekařská 27 S-RO (Redukce obvodová) 2 (Méně naléhavý zásah) 213,00 257,73
areál Pekařská 27 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 077,00 1 303,17
areál Pekařská 27 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 2 (Méně naléhavý zásah) 2 700,00 3 267,00
areál Pekařská 27 S-VK (Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké 2 (Méně naléhavý zásah) 1 500,00 1 815,00
areál Pekařská 38 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 710,00 859,10
areál Pekařská 39 S-RB (Řez bezpečnostní) 1 (Naléhavý zásah) 2 200,00 2 662,00
areál Pekařská 39 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 1 (Naléhavý zásah) 1 400,00 1 694,00
areál Pekařská 42 S-RB (Řez bezpečnostní) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 710,00 2 069,10
areál Pekařská 43 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 43 S-VK (Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké 1 (Naléhavý zásah) 225,00 272,25
areál Pekařská 43 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 213,00 257,73
areál Pekařská 44 S-KPP (Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše) 1 (Naléhavý zásah) 5 500,00 6 655,00
areál Pekařská 47 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
areál Pekařská 48 S-KPP (Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše) 1 (Naléhavý zásah) 4 500,00 5 445,00
areál Pekařská 49 S-OV (Odstranění výmladků) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 49 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 213,00 257,73
areál Pekařská 51 S-RO (Redukce obvodová) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 280,00 1 548,80
areál Pekařská 52 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 2 (Méně naléhavý zásah) 4 000,00 4 840,00
areál Pekařská 54 S-OV (Odstranění výmladků) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 54 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 213,00 257,73
areál Pekařská 55 S-OV (Odstranění výmladků) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 55 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 213,00 257,73
areál Pekařská 57 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 400,00 1 694,00
areál Pekařská 57 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 140,00 1 379,40
areál Pekařská 59 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 59 S-OV (Odstranění výmladků) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 59 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 213,00 257,73
areál Pekařská 60 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 2 (Méně naléhavý zásah) 5 000,00 6 050,00
areál Pekařská 63 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 230,00 1 488,30
areál Pekařská 63 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 950,00 1 149,50
areál Pekařská 64 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 1 020,00 1 234,20
areál Pekařská 64 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 1 (Naléhavý zásah) 475,00 574,75
areál Pekařská 68 S-KPP (Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše) 1 (Naléhavý zásah) 2 500,00 3 025,00
areál Pekařská 72 S-VK (Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké 2 (Méně naléhavý zásah) 3 402,00 4 116,42
areál Pekařská 72 S-RO (Redukce obvodová) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 900,00 2 299,00
areál Pekařská 72 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 2 (Méně naléhavý zásah) 213,00 257,73
areál Pekařská 81 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 500,00 1 815,00
areál Pekařská 83 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 2 000,00 2 420,00
areál Pekařská 84 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 2 000,00 2 420,00
areál Pekařská 88 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 2 (Méně naléhavý zásah) 17 000,00 20 570,00
areál Pekařská 91 S-TP (Přístrojový test stromu) 2 (Méně naléhavý zásah) 8 000,00 9 680,00
areál Pekařská 139 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 2 (Méně naléhavý zásah) 6 000,00 7 260,00
areál Pekařská 139 S-RB (Řez bezpečnostní) 2 (Méně naléhavý zásah) 5 000,00 6 050,00
areál Pekařská 167 S-KPP (Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše) 1 (Naléhavý zásah) 4 500,00 5 445,00
areál Pekařská 170 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 820,00 992,20
areál Pekařská 171 S-KV (Kácení stromů volné) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 2 000,00 2 420,00
areál Pekařská 172 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 820,00 992,20
areál Pekařská 173 S-KV (Kácení stromů volné) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 500,00 605,00
areál Pekařská 175 S-KV (Kácení stromů volné) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 600,00 726,00
areál Pekařská 181 S-KV (Kácení stromů volné) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 800,00 968,00
areál Pekařská 182 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 182 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 213,00 257,73
areál Pekařská 183 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 400,00 484,00
areál Pekařská 184 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 300,00 363,00
areál Pekařská 185 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 186 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 1 (Naléhavý zásah) 220,00 266,20
areál Pekařská 186 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 187 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
areál Pekařská 188 S-RV (Řez výchovný) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
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areál Pekařská 189 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 190 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 196 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 800,00 968,00
areál Pekařská 198 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 198 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 2 (Méně naléhavý zásah) 450,00 544,50
areál Pekařská 198 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 220,00 266,20
areál Pekařská 199 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 200 S-RV (Řez výchovný) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 201 S-RV (Řez výchovný) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 202 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
areál Pekařská 203 S-RV (Řez výchovný) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 204 S-RV (Řez výchovný) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 205 S-RV (Řez výchovný) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 215 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 216 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 2 (Méně naléhavý zásah) 220,00 266,20
areál Pekařská 216 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 217 S-KV (Kácení stromů volné) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 100,00 1 331,00
areál Pekařská 220 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 1 (Naléhavý zásah) 400,00 484,00
areál Pekařská 220 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 200,00 242,00
areál Pekařská 221 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 1 (Naléhavý zásah) 200,00 242,00
areál Pekařská 221 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 1 800,00 2 178,00
areál Pekařská 221 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 224 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 2 (Méně naléhavý zásah) 300,00 363,00
areál Pekařská 224 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 300,00 363,00
areál Pekařská 225 S-RV (Řez výchovný) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 226 S-RV (Řez výchovný) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 228 S-RV (Řez výchovný) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 229 S-OV (Odstranění výmladků) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 229 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 230 S-OV (Odstranění výmladků) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 230 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 231 S-OV (Odstranění výmladků) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 231 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 232 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 233 S-OV (Odstranění výmladků) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 233 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 240 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 650,00 786,50
areál Pekařská 242 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 243 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 245 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 350,00 423,50
areál Pekařská 246 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 250 S-OV (Odstranění výmladků) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 250 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 251 S-OV (Odstranění výmladků) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 251 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 253 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 1 (Naléhavý zásah) 940,00 1 137,40
areál Pekařská 254 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
areál Pekařská 256 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 2 (Méně naléhavý zásah) 250,00 302,50
areál Pekařská 259 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 200,00 1 452,00
areál Pekařská 264 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 900,00 1 089,00
areál Pekařská 265 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 900,00 1 089,00
areál Pekařská 266 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 3 300,00 3 993,00
areál Pekařská 273 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 2 200,00 2 662,00
areál Pekařská 274 SK-RV (Výchovný řez na stromech ve skupině) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 850,00 2 238,50
areál Pekařská 275 SK-RV (Výchovný řez na stromech ve skupině) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 2 000,00 2 420,00
areál Pekařská 278 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 450,00 1 754,50
areál Pekařská 279 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 450,00 1 754,50
areál Pekařská 281 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 540,00 653,40
areál Pekařská 282 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 200,00 1 452,00
areál Pekařská 283 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 540,00 653,40
areál Pekařská 285 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 432,00 522,72
areál Pekařská 286 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 720,00 871,20
areál Pekařská 287 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 500,00 1 815,00
areál Pekařská 288 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 500,00 1 815,00
areál Pekařská 291 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 500,00 1 815,00
areál Pekařská 296 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
areál Pekařská 300 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
areál Pekařská 303 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
areál Pekařská 304 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 500,00 1 815,00
areál Pekařská 305 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 500,00 1 815,00
areál Pekařská 306 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 2 250,00 2 722,50
areál Pekařská 309 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
areál Pekařská 311 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 350,00 1 633,50
areál Pekařská 314 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 350,00 1 633,50
areál Pekařská 318 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 350,00 1 633,50
areál Pekařská 321 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 350,00 1 633,50
areál Pekařská 325 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 2 (Méně naléhavý zásah) 950,00 1 149,50
areál Pekařská 329 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 1 (Naléhavý zásah) 410,00 496,10
areál Pekařská 330 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 1 (Naléhavý zásah) 220,00 266,20
areál Pekařská 333 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
areál Pekařská 336 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 1 (Naléhavý zásah) 270,00 326,70
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areál Pekařská 339 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
areál Pekařská 340 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 1 (Naléhavý zásah) 180,00 217,80
areál Pekařská 341 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
areál Pekařská 342 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
areál Pekařská 344 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 345 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 346 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
areál Pekařská 348 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 350 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 353 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 355 S-RV (Řez výchovný) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 356 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 360,00 435,60
areál Pekařská 357 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 358 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 359 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 360 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 361 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 363 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 360,00 435,60
areál Pekařská 364 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 360,00 435,60
areál Pekařská 369 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 1 (Naléhavý zásah) 200,00 242,00
areál Pekařská 374 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 375 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 377 S-OV (Odstranění výmladků) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 377 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 378 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 379 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 380 S-RV (Řez výchovný) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 385 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 387 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 388 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 389 S-OV (Odstranění výmladků) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
areál Pekařská 389 S-RV (Řez výchovný) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
areál Pekařská 391 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 2 (Méně naléhavý zásah) 2 100,00 2 541,00
celkem za areál Pekařská 199 185,00 241 013,85
IZP Výstavní 1 S-RB (Řez bezpečnostní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 850,00 1 028,50
IZP Výstavní 2 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 2 100,00 2 541,00
IZP Výstavní 2 S-RB (Řez bezpečnostní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 2 000,00 2 420,00
IZP Výstavní 3 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
IZP Výstavní 4 S-RTHL (Řez na hlavu) 1 (Naléhavý zásah) 990,00 1 197,90
IZP Výstavní 5 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 216,00 261,36
IZP Výstavní 6 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 950,00 1 149,50
IZP Výstavní 26 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 2 (Méně naléhavý zásah) 324,00 392,04
IZP Výstavní 28 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 2 (Méně naléhavý zásah) 396,00 479,16
IZP Výstavní 31 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 850,00 1 028,50
IZP Výstavní 34 S-KV (Kácení stromů volné) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 850,00 1 028,50
IZP Výstavní 36 S-KV (Kácení stromů volné) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 850,00 1 028,50
IZP Výstavní 42 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 850,00 1 028,50
IZP Výstavní 43 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 850,00 1 028,50
IZP Výstavní 44 S-KSP (Kácení stromů s přetažením) 1 (Naléhavý zásah) 900,00 1 089,00
IZP Výstavní 50 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 740,00 895,40
IZP Výstavní 51 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 2 (Méně naléhavý zásah) 600,00 726,00
IZP Výstavní 53 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 600,00 726,00
IZP Výstavní 53 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 600,00 726,00
IZP Výstavní 54 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 230,00 278,30
IZP Výstavní 56 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 1 700,00 2 057,00
IZP Výstavní 59 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 300,00 363,00
IZP Výstavní 61 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 1 (Naléhavý zásah) 850,00 1 028,50
IZP Výstavní 67 SK-PP (Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem) 2 (Méně naléhavý zásah) 4 000,00 4 840,00
IZP Výstavní 70 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 500,00 605,00
celkem za areál Výstavní 24 096,00 29 156,16
DRO Zoubkova 1 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 270,00 326,70
DRO Zoubkova 1 S-OV (Odstranění výmladků) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
DRO Zoubkova 2 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 790,00 955,90
DRO Zoubkova 3 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 250,00 302,50
DRO Zoubkova 4 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 504,00 609,84
DRO Zoubkova 4 S-OV (Odstranění výmladků) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
DRO Zoubkova 6 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 529,20 640,33
DRO Zoubkova 7 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 630,00 762,30
DRO Zoubkova 7 S-OV (Odstranění výmladků) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
DRO Zoubkova 10 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 950,00 1 149,50
DRO Zoubkova 11 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 980,00 1 185,80
DRO Zoubkova 13 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
DRO Zoubkova 14 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 1 (Naléhavý zásah) 900,00 1 089,00
DRO Zoubkova 15 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 324,00 392,04
DRO Zoubkova 15 S-OV (Odstranění výmladků) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
DRO Zoubkova 17 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 18 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 20 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 22 SK-PP (Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 24 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 600,00 726,00
DRO Zoubkova 25 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 302,40 365,90
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DRO Zoubkova 26 SK-KK (Kompletní vykácení skupiny stromů) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 900,00 1 089,00
DRO Zoubkova 27 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 302,40 365,90
DRO Zoubkova 30 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 500,00 605,00
DRO Zoubkova 31 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 604,80 731,81
DRO Zoubkova 33 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 34 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 35 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 37 S-KV (Kácení stromů volné) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 38 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 41 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 43 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 44 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 2 (Méně naléhavý zásah) 3 500,00 4 235,00
DRO Zoubkova 45 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 1 (Naléhavý zásah) 1 200,00 1 452,00
DRO Zoubkova 47 S-RB (Řez bezpečnostní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 500,00 1 815,00
DRO Zoubkova 48 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 2 (Méně naléhavý zásah) 2 000,00 2 420,00
DRO Zoubkova 50 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 2 (Méně naléhavý zásah) 12 000,00 14 520,00
DRO Zoubkova 51 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 2 (Méně naléhavý zásah) 30 000,00 36 300,00
DRO Zoubkova 52 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
DRO Zoubkova 58 SK-PP (Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 59 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 000,00 1 210,00
DRO Zoubkova 60 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 2 (Méně naléhavý zásah) 950,00 1 149,50
DRO Zoubkova 61 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 12 000,00 14 520,00
DRO Zoubkova 65 SK-KK (Kompletní vykácení skupiny stromů) 2 (Méně naléhavý zásah) 6 000,00 7 260,00
DRO Zoubkova 68 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 2 (Méně naléhavý zásah) 4 000,00 4 840,00
DRO Zoubkova 72 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 600,00 726,00
DRO Zoubkova 77 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 1 (Naléhavý zásah) 950,00 1 149,50
DRO Zoubkova 78 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 600,00 726,00
DRO Zoubkova 81 S-KPP (Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 800,00 968,00
DRO Zoubkova 82 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 3 (Bez podstatné naléhavosti) 800,00 968,00
DRO Zoubkova 83 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 175,00 211,75
DRO Zoubkova 84 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 800,00 968,00
celkem za areál Zoubkova 101 886,80 123 283,03
KPECH Berkova 2 S-KV (Kácení stromů volné) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 400,00 484,00
KPECH Berkova 3 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 1 (Naléhavý zásah) 1 800,00 2 178,00
KPECH Berkova 7 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 2 (Méně naléhavý zásah) 189,00 228,69
KPECH Berkova 8 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
KPECH Berkova 9 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 960,00 1 161,60
KPECH Berkova 10 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 2 (Méně naléhavý zásah) 288,00 348,48
KPECH Berkova 11 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 900,00 1 089,00
KPECH Berkova 11 S-VDH (Instalace dynamické vazby v horní úrovni) 2 (Méně naléhavý zásah) 950,00 1 149,50
KPECH Berkova 12 SK-KS (Vykácení pouze suchých a silně poškozených strom 3 (Bez podstatné naléhavosti) 700,00 847,00
KPECH Berkova 13 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 2 (Méně naléhavý zásah) 243,00 294,03
KPECH Berkova 14 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 2 (Méně naléhavý zásah) 396,00 479,16
KPECH Berkova 15 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 2 (Méně naléhavý zásah) 270,00 326,70
KPECH Berkova 17 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 400,00 1 694,00
KPECH Berkova 18 S-KPP (Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 800,00 2 178,00
KPECH Berkova 19 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
KPECH Berkova 23 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
KPECH Berkova 25 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 700,00 847,00
KPECH Berkova 26 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 144,00 174,24
KPECH Berkova 27 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 350,00 423,50
KPECH Berkova 29 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 350,00 423,50
KPECH Berkova 30 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 450,00 544,50
KPECH Berkova 38 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 2 (Méně naléhavý zásah) 2 500,00 3 025,00
KPECH Berkova 42 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 315,00 381,15
KPECH Berkova 45 S-KV (Kácení stromů volné) 2 (Méně naléhavý zásah) 600,00 726,00
KPECH Berkova 48 S-RB (Řez bezpečnostní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 200,00 1 452,00
KPECH Berkova 50 S-KV (Kácení stromů volné) 1 (Naléhavý zásah) 800,00 968,00
KPECH Berkova 51 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 4 000,00 4 840,00
KPECH Berkova 52 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 2 (Méně naléhavý zásah) 4 000,00 4 840,00
KPECH Berkova 54 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 450,00 544,50
KPECH Berkova 57 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
KPECH Berkova 58 SK-KK (Kompletní vykácení skupiny stromů) 2 (Méně naléhavý zásah) 600,00 726,00
KPECH Berkova 60 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 700,00 847,00
KPECH Berkova 62 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 700,00 847,00
KPECH Berkova 64 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 520,00 629,20
KPECH Berkova 65 SK-RTZP (Řez živých plotů a stěn) 2 (Méně naléhavý zásah) 720,00 871,20
KPECH Berkova 66 SK-RV (Výchovný řez na stromech ve skupině) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 2 800,00 3 388,00
KPECH Berkova 66 SK-RB (Bezpečnostní řez na stromech s cílem pádu) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 500,00 1 815,00
KPECH Berkova 66 SK-PP (Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 500,00 1 815,00
KPECH Berkova 67 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 000,00 1 210,00
KPECH Berkova 68 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 3 (Bez podstatné naléhavosti) 800,00 968,00
KPECH Berkova 69 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 800,00 968,00
KPECH Berkova 70 SK-KK (Kompletní vykácení skupiny stromů) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 800,00 968,00
KPECH Berkova 71 SK-PP (Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 3 150,00 3 811,50
KPECH Berkova 73 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 500,00 1 815,00
KPECH Berkova 74 SK-PP (Probírka/prořezávka s pozitivním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 520,00 629,20
KPECH Berkova 76 SK-RLPV (Lokální redukce pro zajištění podchodné/podjezd 3 (Bez podstatné naléhavosti) 3 000,00 3 630,00
KPECH Berkova 78 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 000,00 1 210,00
KPECH Berkova 79 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 2 (Méně naléhavý zásah) 2 000,00 2 420,00
KPECH Berkova 83 SK-KK (Kompletní vykácení skupiny stromů) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 2 000,00 2 420,00
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celkem za areál Berkova 54 340,00 65 751,40
USL Tvrdého 1 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 2 000,00 2 420,00
USL Tvrdého 1 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 2 (Méně naléhavý zásah) 950,00 1 149,50
USL Tvrdého 1 S-OV (Odstranění výmladků) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
USL Tvrdého 2 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
USL Tvrdého 3 S-RLPV (Úprava průjezdného či průchozího profilu) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
USL Tvrdého 3 S-RB (Řez bezpečnostní) 1 (Naléhavý zásah) 1 500,00 1 815,00
USL Tvrdého 4 S-KPV (Postupné kácení s volnou dopadovou plochou) 2 (Méně naléhavý zásah) 500,00 605,00
USL Tvrdého 5 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 936,00 1 132,56
USL Tvrdého 5 S-RLSP (Lokální redukce směrem k překážce) 2 (Méně naléhavý zásah) 936,00 1 132,56
USL Tvrdého 6 S-RB (Řez bezpečnostní) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 100,00 1 331,00
USL Tvrdého 8 SK-KK (Kompletní vykácení skupiny stromů) 2 (Méně naléhavý zásah) 800,00 968,00
USL Tvrdého 9 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 756,00 914,76
USL Tvrdého 9 S-OV (Odstranění výmladků) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
USL Tvrdého 10 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 576,00 696,96
USL Tvrdého 11 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 576,00 696,96
USL Tvrdého 12 S-RZ (Řez zdravotní) 1 (Naléhavý zásah) 504,00 609,84
USL Tvrdého 13 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 1 200,00 1 452,00
USL Tvrdého 14 S-RV (Řez výchovný) 2 (Méně naléhavý zásah) 175,00 211,75
USL Tvrdého 15 S-RZ (Řez zdravotní) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 192,00 232,32
USL Tvrdého 15 S-RLLR (Lokální redukce z důvodu stabilizace) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 192,00 232,32
USL Tvrdého 16 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 2 000,00 2 420,00
USL Tvrdého 17 S-RV (Řez výchovný) 1 (Naléhavý zásah) 175,00 211,75
USL Tvrdého 18 S-RZ (Řez zdravotní) 2 (Méně naléhavý zásah) 3 100,00 3 751,00
USL Tvrdého 18 S-VDH (Instalace dynamické vazby v horní úrovni) 2 (Méně naléhavý zásah) 1 500,00 1 815,00
USL Tvrdého 19 SK-PN (Probírka/prořezávka s negativním výběrem) 3 (Bez podstatné naléhavosti) 2 000,00 2 420,00
celkem za areál Tvrdého 22 368,00 27 065,28
Příprava žádostí o povolení kácení
celkem za všechny areály (celková cena VZMR) 401 875,80 486 269,72


