

Objednavatel

IČ 75030381

Mateřská škola Poděbrady, příspěvková
organizace

Studentská 169/6

290 01 Poděbrady

Obchodní rejstřík Městský soud v Praze

Spis. značka oddíl Pr 321, vložka 321

Telefon

e-mail:

Dodavatel

IČ 61907227

DIČ CZ5810130106

Milan Houžvička



Dodací lhůta ŠJ K.Čapka

Dodací podmínky

Datum vystavení

Forma úhrady:

Obsah objednávky

Objednáváme u Vás

Výměnu havarijního stavu střešní krytiny v tunelu mezi Mateřskou školou a školní jídelnou K.Čapka dle Vaší nabídky z 26.6.2020.

celkem 127 200 Kč bez DPH

Vystavil



Byla provedena předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku u dále uvedeného návrhu objednávky, smlouvy, mailu, atd. dle par. 26 zák. č. 3320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a par. 13 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Příkazce operace :



Správce rozpočtu:



> STAVEBNÍ PRÁCE<

Houžvička

- > POKRÝVAČSTVÍ + ZEDNICTVÍ
- > PŘÍPRAVA STAVEB – výkopy + demolice
- > ZEMNÍ práce + TERÉNNÍ úpravy (strojem)
- > KONTEJNERY + NÁKLADNÍ DOPRAVA



Cenový návrh na výměnu havarijního stavu střešní krytiny

Výpis materiálu a prací

	Počet - délka		Cena (Kč)
Demontáž stávající krytiny a oplechování	100	m2	
Oplechování Viplanyl a Pzn v RAL	1	kpl	
Montáž oplechování	1	kpl	
PVC folie + podklad filtek	115	m2	
Montáž PVC a podkladu	100	m2	
Opracování detailů traverz + nátěr	18	ks	
Spojovací materiál	1	kpl	
Likvidace staré krytiny a dalších odpadů	1	kpl	
Doprava a přesuny hmot	1	kpl	
Vícepráce			
Dodávka a montáž OSB18mm	60	ks	
Výměna žlabových háků D+M	43	ks	

127 200 Kč

Cena Celkem bez DPH

DPH 21%

Cena Celkem včetně DPH

127 200 Kč

26 712 Kč

153 912 Kč