

Smlouva o vypořádání závazků

Č.j.: BSMV/1-139//2019

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

zastoupená: Ing. Jiřím Stunou, ředitelem
se sídlem: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 65737393
DIČ: CZ65737393
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
variabilní symbol: 02174260
kontaktní osoba ve věcech právních  tel. 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

Petr Pokorný

se sídlem: K Velké Ohradě 916, 155 00 Praha 5 Řeporyje
IČO: 43941478
DIČ: CZ511121119
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.3.2019 Objednávku – Smlouvu č. BSMV/1-20/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla oprava střešní krytiny modifikovanými pásy na bytovém domě Kolovratská 1859, Říčany. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla.
2. Objednatel je dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran



1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která je uvedena v příloze a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Objednávka – smlouva č. BSMV/1-20/2019 ze dne 11.3.2019



Objednatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha - Nusle
IČO 65737393
DIČ CZ65737393
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupený: Ing. Miroslavem Boháčem

Zhotovitel:

Petr Pokorný
K Velké Ohradě 916, 15500 Praha 5-Řeporyje
IČO 43941478
DIČ CZ511121119
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupený: p. Petrem Pokorným

V Praze dne: 11.03.2019

Počet listů: 1

Přílohy:

Předmět: oprava střešní krytiny modifikovanými pásy

Místo plnění: bytový dům Kolovratská 1859, Říčany

Kontaktní osoba: provozní technik [REDAKCE]

Termín plnění: do 30.4.2019

Záruční doba: 48 měsíců


Cena: 110.194,-Kč bez DPH

Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením prací.

Splatnost faktury: do 14-ti dnů po doručení objednateli.

Jiná ujednání: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře připojte předávací protokol a rozpis materiálu a prací.

ředitel Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.



Boháč
Bytová správa MV s.p.o.
Na Pankráci 72, budova B
140 00 Praha 4
IČO 657 37 393

Zákon č. 320/2001 Sb. o kontrolách ve veřejné správě:

Příkazce operace:

Datum: 11. 03. 2019

Správce rozpočtu:

Datum: 11. 03. 2019

Vyřizuje: [REDAKCE]
Spojení na sekretariát BS MV:

e-mail: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]



Petr Pokorný, K Velké Ohradě 916, 155 00 Praha 5 - R E H O S
zapsán v živnostenském rejstříku Finančního úřadu Prahy 5
DIČ CZ511121119 IČ 43941478 tel 608979580
Opravy střech, hromosvodů, klempířské práce, izolace proti vodě, čištění žlabů

Praha dne 28. 01. 2019

Cenová nabídka na opravu střešní krytiny modifikovanými pasy – objekt Říčany ul. Kolovratská 1859

1	očištění povrchu napenetrování ALP materiál penetrace ALP	148 m2 x 30 64 kg x 46	4440 2944
2	montáž podkladní lepenka minerál materiál lepenka minerál	40 m2 x 120 46 m2 x 137	4800 6302
3	montáž modifikovaných pasů Elastek 50 materiál modifik pasů Elastek 50 přesah a prořez 15 % materiál střešní tmel	148 m2 x 186 170 m2 x 196 6 ks x 118	27528 33320 708
4	montáž a opracování ventilací montáž atikových klínů materiál náběhový klín	4 ks x 800 22 bm x 50 21 bm x 49	3200 1100 1078
5	montáž lišty ukončovací montáž a zatmelení lišty materiál tmel silikon neutrální	22 bm x 150 22 bm x 50 4 ks x 135	3300 1100 540
6	demontáž a montáž hromosvodu	45 bm x 160	7200
7	materiál spotřeba plynu PB	38 kg x 43	1634
8	montáž a demontáž pronájem výtahu "Geda"	1 ks x 6500	6500
9	odvoz odpadu	1 ks x 1000	1000
10	doprava svislá a vodorovná		3500

110194,-

Cena celkem - bez DPH - 110.194,- Kč