

Příloha č. 1 SOUPISU PRACÍ

JHC Stabilizace silničního tělesa I/4 ve Vimperku

Položky soupisu prací, které si zadavatel nevyhradil k měření

V souladu s výhradou Zadavatele uvedenou v zadávací dokumentaci není měření skutečně provedených prací dle Smluvních podmínek změnou, avšak jde o způsob určení celkové ceny díla. Dle Smluvních podmínek bude měřeno množství každé původní položky v soupisu prací (doměření), s výjimkou níže uvedených položek, pro které **měření nebude použito**:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ
1	2	3	4	5
01 Vedlejší rozpočtové náklady společné pro SO 801 - 807				
0 Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY položka zahrnuje - aktualizace, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS - případné řízení provozu proškolenými pracovníky - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení sítí před zahájením výstavby jejich správci Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL
3	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Účast geologa na stavbě Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL
4	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY vytyčení a měření během výstavby zaměření skutečného provedení stavby vyhotovení ZMK (základní mapa komunikace) dle datového předpisu B2/C1 dostupného na www.rsd.cz zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS pro celou stavbu Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL
6	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ a tištěné pro celou stavbu Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL
7	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce	KUS

			- úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	
8	02960	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění archeologického dozoru zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL
9	02960	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění dozoru koordinátora BOZP POZN: Zabezpečení stavby a okolí není součástí této položky. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL
10	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE <i>Označení stavby, informační tabule ŘSD: 2+4=6,000 [A]</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KPL
11	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL
12	03510		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE Náklady na přesuny vytěžených a nasypávaných materiálů stavby - obtížně přístupný terén o velkém sklonu (sjezdy, nutné úpravy terénu vč. projednání a uvedení do původního, resp. dohodnutého stavu) Zahrnuje objednatelem povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele	KPL
13	03550		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - FINIŠERY Náklady na přesuny strojů pro práce na obnově vozovky (3 etapy) Zahrnuje objednatelem povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele	KPL