
Stavba: 2006

Objednatel: IČO: 559105

DIČ:

760 01 Zlín

Zhotovitel: IČO: 26954532

DIČ: CZ26954532

763 51  Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

ve Zlíně dne 07.07.2020

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

20 000,00

3 790 034,26

4 585 941,45

3 790 034,26

70 000,00

Salaš 103

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Lesní čtvrť III 1364

Položkový rozpočet stavby

795 907,19

0,00

2 431 377,35

824 877,82

Gymnazium Zlín - Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a 

7. pavilonu

ALSPO ZLÍN s.r.o.

Celkem

443 779,09

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 58



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 00 0,00 90 000,00 18 900,00 108 900,00 2

01 0,00 90 000,00 18 900,00 108 900,00 2

SO 06.1 0,00 133 757,06 28 088,98 161 846,04 4

01 0,00 133 757,06 28 088,98 161 846,04 4

SO 06.2 0,00 166 925,44 35 054,34 201 979,78 4

01 0,00 166 925,44 35 054,34 201 979,78 4

SO 06.3 0,00 101 985,78 21 417,01 123 402,79 3

01 0,00 101 985,78 21 417,01 123 402,79 3

SO 06.4 0,00 48 601,61 10 206,34 58 807,95 1

01 0,00 48 601,61 10 206,34 58 807,95 1

SO 06.5 0,00 72 761,61 15 279,94 88 041,55 2

01 0,00 72 761,61 15 279,94 88 041,55 2

SO 06.6 0,00 81 844,02 17 187,24 99 031,26 2

01 0,00 81 844,02 17 187,24 99 031,26 2

SO 06.7 0,00 29 588,63 6 213,61 35 802,24 1

01 0,00 29 588,63 6 213,61 35 802,24 1

SO 06.8 0,00 326 841,97 68 636,81 395 478,78 9

01 0,00 326 841,97 68 636,81 395 478,78 9

SO 07.01 0,00 257 402,24 54 054,47 311 456,71 7

01 0,00 257 402,24 54 054,47 311 456,71 7

SO 07.02 0,00 381 962,65 80 212,16 462 174,81 10

01 0,00 381 962,65 80 212,16 462 174,81 10

SO 07.03 0,00 84 598,91 17 765,77 102 364,68 2

01 0,00 84 598,91 17 765,77 102 364,68 2

SO 07.04 0,00 357 440,81 75 062,57 432 503,38 9

01 0,00 357 440,81 75 062,57 432 503,38 9

SO 07.05 0,00 444 330,94 93 309,50 537 640,44 12

01 0,00 444 330,94 93 309,50 537 640,44 12

SO 07.06 0,00 327 070,04 68 684,71 395 754,75 9

Kabinet fyziky 7.211

Oprava a vybavení

Přípravna fyziky 7.212

Oprava a vybavení

Kabinet fyziky 7.215

Oprava a vybavení

Kabinet chemie 7.113

Oprava a vybavení

Sklad chemie 7.119

Oprava a vybavení

Chodba 6.205

Oprava a vybavení

Rozvody elektro

Rozvody elelktro

Kabinet chemie 7.111

Oprava a vybavení

Šatna 6.209

Oprava a vybavení

Společenská místnost 6.210

Oprava a vybavení

Kabinet 6.207

Oprava a vybavení

Kabinet 6.211

Oprava a vybavení

Sklad 6.208

VRN a OPN

VRN a OPN

Kabinet 6.206

Oprava a vybavení
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01 0,00 327 070,04 68 684,71 395 754,75 9

SO 07.07 0,00 87 091,97 18 289,31 105 381,28 2

01 0,00 87 091,97 18 289,31 105 381,28 2

SO 07.08 0,00 329 648,18 69 226,12 398 874,30 9

01 0,00 329 648,18 69 226,12 398 874,30 9

SO 07.09 0,00 383 583,49 80 552,53 464 136,02 10

01 0,00 383 583,49 80 552,53 464 136,02 10

SO 07.10 0,00 84 598,91 17 765,77 102 364,68 2

01 0,00 84 598,91 17 765,77 102 364,68 2

0,00 3 790 034,26 795 907,19 4 585 941,45 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 269 008,00 7

4 HSV 125 281,63 3

61 HSV 14 940,00 0

64 HSV 20 371,00 1

96 HSV 3 920,40 0

99 HSV 6 683,28 0

711 PSV 6 874,60 0

721 PSV 5 909,33 0

722 PSV 20 713,17 1

725 PSV 14 305,06 0

766 PSV 1 822 876,72 48

776 PSV 404 931,72 11

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Bourání konstrukcí

Kabinet biologie 7.315

Oprava a vybavení

Sklad biologie 7.317

Oprava a vybavení

Celkem za stavbu

Oprava a vybavení

Sklad fyziky 7.217

Oprava a vybavení

Kabinet biologie 7.312

Oprava a vybavení
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781 PSV 30 617,99 1

783 PSV 1 653,96 0

784 PSV 123 494,80 3

M21 MON 824 877,82 22

D96 PSU 3 574,78 0

VN VN 70 000,00 2

ON ON 20 000,00 1

Cena celkem 3 790 034,26 100

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby
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S: 2006

O: SO 00

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: VN Vedlejší náklady 70 000,00
1 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 VRN

2 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 VRN

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 VRN

4 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 VRN

Díl: ON Ostatní náklady 20 000,00
5 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 VRN

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 VRN

7 005231020R Individuální vyzkoušení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 VRN

8 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 VRN

9 00528 R Informační tabule stavby Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 VRN

Celkem 90 000,00

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

VRN a OPN

VRN a OPN

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 06.1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 490,00
1 612443641R00 Omítka  stěn sádrová o šířce do 30 cm kolem zárubní m2 3,00000 830,00 2 490,00 Práce

5*0,3*2 3,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 3 408,00
2 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00000 1 028,00 1 028,00 Práce

3 767723391R00 Příplatek za dokončení okování dveří 1křídlových kus 1,00000 681,00 681,00 Práce

4 54914594R Kliky se štítem dveř.  FAB  dle arch.řešení kus 1,00000 409,00 409,00 Specifikace

5 55330425R Zárubeň ocelová YH150   900x1970x150   pro přesné 

zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus 1,00000 1 290,00 1 290,00 Specifikace

Díl: 96 Bourání konstrukcí 653,40
6 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 18,00 18,00 Práce

7 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 353,00 635,40 Práce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 179,45
8 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,24119 744,00 179,45 Přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 105 864,34
9 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 642,00 642,00 Práce

10 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 103 920,00 103 920,00 Práce

11 61160216R Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 odstín dle  

arch.řešení

kus 1,00000 1 283,00 1 283,00 Specifikace

12 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,01750 1 105,00 19,34 Přesun hmot

Díl: 776 Podlahy povlakové 17 723,63
13 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 15,87000 6,00 95,22 Práce

4,6*3,45 15,87000

14 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 15,87000 22,00 349,14 Práce

4,6*3,45 15,87000

15 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 15,20000 13,00 197,60 Práce

(2*4,6+2*3,45)-0,9 15,20000

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet 6.206

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 06.1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet 6.206

Oprava a vybavení

16 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 15,20000 65,00 988,00 Práce

(2*4,6+2*3,45)-0,9 15,20000

17 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 15,87000 35,00 555,45 Práce

4,6*3,45 15,87000

18 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 15,87000 210,00 3 332,70 Práce

4,6*3,45 15,87000

19 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 15,87000 306,00 4 856,22 Práce

20 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 15,87000 33,00 523,71 Práce

4,6*3,45 15,87000

21 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 16,81000 20,00 336,20 Specifikace

(2*4,6+2*3,45)*1,1-0,9 16,81000

22 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro adm.budovy dle výběru 

investora

m2 17,45700 366,00 6 389,26 Specifikace

4,6*3,45*1,1 17,45700

23 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,19634 510,00 100,13 Přesun hmot

Díl: 783 Nátěry 267,96
24 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 

zárubně

m2 1,16000 231,00 267,96 Práce

2*0,4+0,9*0,4 1,16000

Díl: 784 Malby 2 613,04
25 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 28,77500 20,50 589,89 Práce

stěny : 2*4,6+2*3,45-0,9*2-2,1*1,35+(2,1+2*1,35)*0,3 12,90500

strop : 4,6*3,45 15,87000

26 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 28,77500 67,00 1 927,93 Práce

stěny : 2*4,6+2*3,45-0,9*2-2,1*1,35+(2,1+2*1,35)*0,3 12,90500

strop : 4,6*3,45 15,87000
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S: 2006

O: SO 06.1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet 6.206

Oprava a vybavení

27 784011222R00 Zakrytí podlah m2 15,87000 6,00 95,22 Práce

4,6*3,45 15,87000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 557,24
28 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,15389 682,00 104,95 Přesun suti

29 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 0,15389 696,00 107,11 Přesun suti

30 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,15389 333,00 51,25 Přesun suti

31 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,15389 1 190,00 183,13 Přesun suti

32 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,15389 300,00 46,17 Přesun suti

33 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,46166 140,00 64,63 Přesun suti

Celkem 133 757,06

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 06.2

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 490,00
1 612443641R00 Omítka  stěn sádrová o šířce do 30 cm kolem zárubní m2 3,00000 830,00 2 490,00 Práce

5*0,3*2 3,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 3 408,00
2 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00000 1 028,00 1 028,00 Práce

3 767723391R00 Příplatek za dokončení okování dveří 1křídlových kus 1,00000 681,00 681,00 Práce

4 54914594R Kliky se štítem dveř.  FAB  dle arch.řešení kus 1,00000 409,00 409,00 Specifikace

5 55330425R Zárubeň ocelová YH150   900x1970x150   pro přesné 

zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus 1,00000 1 290,00 1 290,00 Specifikace

Díl: 96 Bourání konstrukcí 653,40
6 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 18,00 18,00 Práce

7 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 353,00 635,40 Práce

0,9*2 1,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 179,45
8 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,24119 744,00 179,45 Přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 123 104,34
9 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 642,00 642,00 Práce

10 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 121 160,00 121 160,00 Práce

11 61160216R Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 odstí dle  

arch.řešení

kus 1,00000 1 283,00 1 283,00 Specifikace

12 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,01750 1 105,00 19,34 Přesun hmot

Díl: 776 Podlahy povlakové 28 943,57
13 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 26,46000 6,00 158,76 Práce

4,9*5,4 26,46000

14 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 26,46000 22,00 582,12 Práce

4,9*5,4 26,46000

15 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 19,70000 13,00 256,10 Práce

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet 6.207

Oprava a vybavení

Stránka 9 z 58Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2006

O: SO 06.2

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet 6.207

Oprava a vybavení

4,9*2+2*5,4-0,9 19,70000

16 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 19,70000 65,00 1 280,50 Práce

4,9*2+2*5,4-0,9 19,70000

17 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 26,46000 35,00 926,10 Práce

4,9*5,4 26,46000

18 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 26,46000 210,00 5 556,60 Práce

4,9*5,4 26,46000

19 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 26,46000 306,00 8 096,76 Práce

20 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 26,46000 33,00 873,18 Práce

4,9*5,4 26,46000

21 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 19,70000 20,00 394,00 Specifikace

4,9*2+2*5,4-0,9 19,70000

22 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 29,10600 366,00 10 652,80 Specifikace

4,9*5,4*1,1 29,10600

23 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,32677 510,00 166,65 Přesun hmot

Díl: 783 Nátěry 277,20
24 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 

zárubně

m2 1,20000 231,00 277,20 Práce

0,4*2+1*0,4 1,20000

Díl: 784 Malby 7 272,60
25 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 81,30100 20,50 1 666,67 Práce

(2*5,4+2*4,9)*2,885-0,9*2-2,1*1,35*2+(2*1,35+2,1)*0,3*2 54,84100

4,9*5,4 26,46000

26 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 81,30100 67,00 5 447,17 Práce

(2*5,4+2*4,9)*2,885-0,9*2-2,1*1,35*2+(2*1,35+2,1)*0,3*2 54,84100
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S: 2006

O: SO 06.2

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet 6.207

Oprava a vybavení

4,9*5,4 26,46000

27 784011222R00 Zakrytí podlah m2 26,46000 6,00 158,76 Práce

4,9*5,4 26,46000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 596,88
28 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,16484 682,00 112,42 Přesun suti

29 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 0,16484 696,00 114,73 Přesun suti

30 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,16484 333,00 54,89 Přesun suti

31 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,16484 1 190,00 196,16 Přesun suti

32 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,16484 300,00 49,45 Přesun suti

33 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,49451 140,00 69,23 Přesun suti

Celkem 166 925,44

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 06.3

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 490,00
1 612443641R00 Omítka  stěn sádrová o šířce do 30 cm kolem zárubní m2 3,00000 830,00 2 490,00 Práce

5*0,3*2 3,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 3 218,00
2 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00000 1 028,00 1 028,00 Práce

3 767723391R00 Příplatek za dokončení okování dveří 1křídlových kus 1,00000 681,00 681,00 Práce

4 54914594R Kliky se štítem dveř.  FAB  dle arch.řešení kus 1,00000 409,00 409,00 Specifikace

5 55330384R Zárubeň ocelová YH100   900x1970x100  ZAKO pro 

přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 Specifikace

Díl: 96 Bourání konstrukcí 653,40
6 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 18,00 18,00 Práce

7 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 353,00 635,40 Práce

0,9*2 1,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 176,46
8 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,23718 744,00 176,46 Přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 74 944,34
9 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 642,00 642,00 Práce

10 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 73 000,00 73 000,00 Práce

11 61160216R Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 odstí dle  

arch.řešení

kus 1,00000 1 283,00 1 283,00 Specifikace

12 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,01750 1 105,00 19,34 Přesun hmot

Díl: 776 Podlahy povlakové 15 063,42
13 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 13,50500 6,00 81,03 Práce

3,65*3,7 13,50500

14 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 13,50500 22,00 297,11 Práce

3,65*3,7 13,50500

15 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 13,80000 13,00 179,40 Práce

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet 6.211

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 06.3

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet 6.211

Oprava a vybavení

2*3,65+2*3,7-0,9 13,80000

16 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 12,60500 65,00 819,33 Práce

3,65*3,7-0,9 12,60500

17 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 13,50500 35,00 472,68 Práce

3,65*3,7 13,50500

18 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 13,50500 210,00 2 836,05 Práce

3,65*3,7 13,50500

19 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 13,50500 306,00 4 132,53 Práce

20 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 13,50500 33,00 445,67 Práce

3,65*3,7 13,50500

21 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 13,86550 20,00 277,31 Specifikace

(3,65*3,7-0,9)*1,1 13,86550

22 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 14,85550 366,00 5 437,11 Specifikace

3,65*3,7*1,1 14,85550

23 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,16705 510,00 85,20 Přesun hmot

Díl: 783 Nátěry 277,20
24 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 

zárubně

m2 1,20000 231,00 277,20 Práce

0,4*2+1*0,4 1,20000

Díl: 784 Malby 4 614,71
25 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 51,81350 20,50 1 062,18 Práce

(2*3,7+2*3,35)*2,885-0,9*2-2,1*0,8+(2*0,8+2,1)*0,3 38,30850

3,65*3,7 13,50500

26 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 51,81350 67,00 3 471,50 Práce

(2*3,7+2*3,35)*2,885-0,9*2-2,1*0,8+(2*0,8+2,1)*0,3 38,30850

3,65*3,7 13,50500

27 784011222R00 Zakrytí podlah m2 13,50500 6,00 81,03 Práce
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S: 2006

O: SO 06.3

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet 6.211

Oprava a vybavení

3,65*3,7 13,50500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 548,25
28 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,15141 682,00 103,26 Přesun suti

29 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 0,15141 696,00 105,38 Přesun suti

30 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,15141 333,00 50,42 Přesun suti

31 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,15141 1 190,00 180,18 Přesun suti

32 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,15141 300,00 45,42 Přesun suti

33 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,45423 140,00 63,59 Přesun suti

Celkem 101 985,78

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 06.4

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 490,00
1 612443641R00 Omítka  stěn sádrová o šířce do 30 cm kolem zárubní m2 3,00000 830,00 2 490,00 Práce

5*0,3*2 3,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 3 505,00
2 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00000 1 028,00 1 028,00 Práce

3 767723391R00 Příplatek za dokončení okování dveří 1křídlových kus 1,00000 681,00 681,00 Práce

4 54914594R Kliky se štítem dveř.  FAB  dle arch.řešení kus 1,00000 409,00 409,00 Specifikace

5 55330423R Zárubeň ocelová YH150   800x1970x150  pro přesné 

zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus 1,00000 1 387,00 1 387,00 Specifikace

Díl: 96 Bourání konstrukcí 653,40
6 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 18,00 18,00 Práce

7 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 353,00 635,40 Práce

0,9*2 1,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 179,19
8 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,24085 744,00 179,19 Přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 20 239,68
9 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 642,00 642,00 Práce

10 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 18 600,00 18 600,00 Práce

11 61160103R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 odstín dle  

arch.řešení

kus 1,00000 980,00 980,00 Specifikace

12 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,01600 1 105,00 17,68 Přesun hmot

Díl: 776 Podlahy povlakové 15 546,30
13 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 13,77000 6,00 82,62 Práce

2,55*5,4 13,77000

14 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 13,77000 22,00 302,94 Práce

2,55*5,4 13,77000

15 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 15,10000 13,00 196,30 Práce

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Sklad 6.208

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 06.4

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Sklad 6.208

Oprava a vybavení

2*2,55+2*5,4-0,8 15,10000

16 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 15,10000 65,00 981,50 Práce

2*2,55+2*5,4-0,8 15,10000

17 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 13,77000 35,00 481,95 Práce

2,55*5,4 13,77000

18 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 13,77000 210,00 2 891,70 Práce

2,55*5,4 13,77000

19 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 13,70000 306,00 4 192,20 Práce

20 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 13,77000 33,00 454,41 Práce

2,55*5,4 13,77000

21 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 16,61000 20,00 332,20 Specifikace

(2*2,55+2*5,4-0,8)*1,1 16,61000

22 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 15,14700 366,00 5 543,80 Specifikace

2,55*5,4*1,1 15,14700

23 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,16997 510,00 86,68 Přesun hmot

Díl: 783 Nátěry 277,20
24 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 

zárubně

m2 1,20000 231,00 277,20 Práce

0,4*2+1*0,4 1,20000

Díl: 784 Malby 5 161,25
25 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 58,04150 20,50 1 189,85 Práce

(2*2,55+2*5,4)*2,885-0,8*2 44,27150

2,55*5,4 13,77000

26 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 58,04150 67,00 3 888,78 Práce

(2*2,55+2*5,4)*2,885-0,8*2 44,27150

2,55*5,4 13,77000

27 784011222R00 Zakrytí podlah m2 13,77000 6,00 82,62 Práce
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S: 2006

O: SO 06.4

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Sklad 6.208

Oprava a vybavení

2,55*5,4 13,77000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 549,59
28 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,15178 682,00 103,51 Přesun suti

29 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 0,15178 696,00 105,64 Přesun suti

30 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,15178 333,00 50,54 Přesun suti

31 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,15178 1 190,00 180,62 Přesun suti

32 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,15178 300,00 45,53 Přesun suti

33 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,45533 140,00 63,75 Přesun suti

Celkem 48 601,61

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 06.5

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 490,00
1 612443641R00 Omítka  stěn sádrová o šířce do 30 cm kolem zárubní m2 3,00000 830,00 2 490,00 Práce

5*0,3*2 3,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 3 505,00
2 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00000 1 028,00 1 028,00 Práce

3 767723391R00 Příplatek za dokončení okování dveří 1křídlových kus 1,00000 681,00 681,00 Práce

4 54914594R Kliky se štítem dveř.  FAB  dle arch.řešení kus 1,00000 409,00 409,00 Specifikace

5 55330422R Zárubeň ocelová YH150   800x1970x150  ZAKO pro 

přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus 1,00000 1 387,00 1 387,00 Specifikace

Díl: 96 Bourání konstrukcí 653,40
6 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 18,00 18,00 Práce

7 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 353,00 635,40 Práce

0,9*2 1,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 179,19
8 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,24085 744,00 179,19 Přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 44 399,68
9 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 642,00 642,00 Práce

10 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 42 760,00 42 760,00 Práce

11 61160103R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 odstín dle  

arch.řešení

kus 1,00000 980,00 980,00 Specifikace

12 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,01600 1 105,00 17,68 Přesun hmot

Díl: 776 Podlahy povlakové 15 546,30
13 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 13,77000 6,00 82,62 Práce

2,55*5,4 13,77000

14 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 13,77000 22,00 302,94 Práce

2,55*5,4 13,77000

15 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 15,10000 13,00 196,30 Práce

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Šatna 6.209

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 06.5

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Šatna 6.209

Oprava a vybavení

2*2,55+2*5,4-0,8 15,10000

16 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 15,10000 65,00 981,50 Práce

2*2,55+2*5,4-0,8 15,10000

17 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 13,77000 35,00 481,95 Práce

2,55*5,4 13,77000

18 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 13,77000 210,00 2 891,70 Práce

2,55*5,4 13,77000

19 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 13,70000 306,00 4 192,20 Práce

20 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 13,77000 33,00 454,41 Práce

2,55*5,4 13,77000

21 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 16,61000 20,00 332,20 Specifikace

(2*2,55+2*5,4-0,8)*1,1 16,61000

22 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 15,14700 366,00 5 543,80 Specifikace

2,55*5,4*1,1 15,14700

23 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,16997 510,00 86,68 Přesun hmot

Díl: 783 Nátěry 277,20
24 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 

zárubně

m2 1,20000 231,00 277,20 Práce

0,4*2+1*0,4 1,20000

Díl: 784 Malby 5 161,25
25 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 58,04150 20,50 1 189,85 Práce

(2*2,55+2*5,4)*2,885-0,8*2 44,27150

2,55*5,4 13,77000

26 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 58,04150 67,00 3 888,78 Práce

(2*2,55+2*5,4)*2,885-0,8*2 44,27150

2,55*5,4 13,77000

27 784011222R00 Zakrytí podlah m2 13,77000 6,00 82,62 Práce

Stránka 19 z 58Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2006

O: SO 06.5

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Šatna 6.209

Oprava a vybavení

2,55*5,4 13,77000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 549,59
28 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,15178 682,00 103,51 Přesun suti

29 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 0,15178 696,00 105,64 Přesun suti

30 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,15178 333,00 50,54 Přesun suti

31 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,15178 1 190,00 180,62 Přesun suti

32 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,15178 300,00 45,53 Přesun suti

33 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,45533 140,00 63,75 Přesun suti

Celkem 72 761,61

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 06.6

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 490,00
1 612443641R00 Omítka  stěn sádrová o šířce do 30 cm kolem zárubní m2 3,00000 830,00 2 490,00 Práce

5*0,3*2 3,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 3 327,00
2 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00000 1 028,00 1 028,00 Práce

3 767723391R00 Příplatek za dokončení okování dveří 1křídlových kus 1,00000 681,00 681,00 Práce

4 54914594R Kliky se štítem dveř.  FAB  dle arch.řešení kus 1,00000 409,00 409,00 Specifikace

5 55330425R Zárubeň ocelová YH150   900x1970x150   pro přesné 

zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus 1,00000 1 209,00 1 209,00 Specifikace

Díl: 96 Bourání konstrukcí 653,40
6 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00000 18,00 18,00 Práce

7 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,80000 353,00 635,40 Práce

0,9*2 1,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 179,45
8 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,24119 744,00 179,45 Přesun hmot

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 944,34
9 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 642,00 642,00 Práce

10 61160216R Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 odstín dle  

arch.řešení

kus 1,00000 1 283,00 1 283,00 Specifikace

11 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,01750 1 105,00 19,34 Přesun hmot

Díl: 776 Podlahy povlakové 59 523,28
12 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 55,20000 6,00 331,20 Práce

11,5*4,8 55,20000

13 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 55,20000 22,00 1 214,40 Práce

11,5*4,8 55,20000

14 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 31,70000 13,00 412,10 Práce

2*11,5+2*4,8-0,9 31,70000

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Společenská místnost 6.210

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 06.6

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Společenská místnost 6.210

Oprava a vybavení

15 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 31,70000 65,00 2 060,50 Práce

2*11,5+2*4,8-0,9 31,70000

16 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 55,20000 35,00 1 932,00 Práce

11,5*4,8 55,20000

17 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 55,20000 210,00 11 592,00 Práce

11,5*4,8 55,20000

18 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 55,20000 306,00 16 891,20 Práce

19 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 55,20000 33,00 1 821,60 Práce

11,5*4,8 55,20000

20 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 34,87000 20,00 697,40 Specifikace

(2*11,5+2*4,8-0,9)*1,1 34,87000

21 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 60,72000 366,00 22 223,52 Specifikace

(11,5*4,8)*1,1 60,72000

22 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,68110 510,00 347,36 Přesun hmot

Díl: 783 Nátěry 277,20
23 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 

zárubně

m2 1,20000 231,00 277,20 Práce

0,4*2+1*0,4 1,20000

Díl: 784 Malby 12 744,92
24 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 141,87100 20,50 2 908,36 Práce

(2*11,5+2*4,8)*2,885-0,9*2-2,1*1,35*4+(2*1,35+2,1)*0,3*4 86,67100

11,5*4,8 55,20000

25 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 141,87100 67,00 9 505,36 Práce

(2*11,5+2*4,8)*2,885-0,9*2-2,1*1,35*4+(2*1,35+2,1)*0,3*4 86,67100

11,5*4,8 55,20000
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S: 2006

O: SO 06.6

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Společenská místnost 6.210

Oprava a vybavení

26 784011222R00 Zakrytí podlah m2 55,20000 6,00 331,20 Práce

11,5*4,8 55,20000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 704,43
27 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,19454 682,00 132,68 Přesun suti

28 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 0,19454 696,00 135,40 Přesun suti

29 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,19454 333,00 64,78 Přesun suti

30 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,19454 1 190,00 231,50 Přesun suti

31 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,19454 300,00 58,36 Přesun suti

32 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,58361 140,00 81,71 Přesun suti

Celkem 81 844,02

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 06.7

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 776 Podlahy povlakové 21 380,08
1 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 17,90000 6,00 107,40 Práce

2 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 17,90000 22,00 393,80 Práce

3 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 13,72000 13,00 178,36 Práce

(6,5+2,102+1,91+2,753+0,35+1+2,395+1,91)-4*0,9-2*0,8 13,72000

4 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 13,72000 65,00 891,80 Práce

(6,5+2,102+1,91+2,753+0,35+1+2,395+1,91)-4*0,9-2*0,8 13,72000

5 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 17,90000 35,00 626,50 Práce

6 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 17,90000 210,00 3 759,00 Práce

7 776981113R00 Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah m 5,20000 270,00 1 404,00 Práce

4*0,9+2*0,8 5,20000

8 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 17,90000 306,00 5 477,40 Práce

17,9 17,90000

9 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 17,90000 33,00 590,70 Práce

10 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 15,09200 20,00 301,84 Specifikace

((6,5+2,102+1,91+2,753+0,35+1+2,395+1,91)-4*0,9-

2*0,8)*1,1

15,09200

11 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 20,58500 366,00 7 534,11 Specifikace

17,9*1,15 20,58500

12 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,22582 510,00 115,17 Přesun hmot

Díl: 784 Malby 8 139,75
13 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 91,37093 20,50 1 873,10 Práce

17,25+4*1,25+1,506*1,25 24,13250

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Chodba 6.205

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 06.7

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Chodba 6.205

Oprava a vybavení

(6,5+2,102+1,91+2,753+1,25+5,902+1,506+1,25+0,35+1+

2,395)*2,885-4*0,9*2-2*0,8*2-1*0,8+(2*0,8+1)*0,3

67,23843

14 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 91,37093 67,00 6 121,85 Práce

17,25+4*1,25+1,506*1,25 24,13250

(6,5+2,102+1,91+2,753+1,25+5,902+1,506+1,25+0,35+1+

2,395)*2,885-4*0,9*2-2*0,8*2-1*0,8+(2*0,8+1)*0,3

67,23843

15 784011222R00 Zakrytí podlah m2 24,13250 6,00 144,80 Práce

17,25+4*1,25+1,506*1,25 24,13250

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 68,80
16 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 0,01900 682,00 12,96 Přesun suti

17 979017111R00 Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m t 0,01900 696,00 13,22 Přesun suti

18 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 0,01900 333,00 6,33 Přesun suti

19 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,01900 1 190,00 22,61 Přesun suti

20 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,01900 300,00 5,70 Přesun suti

21 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,05699 140,00 7,98 Přesun suti

Celkem 29 588,63

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 06.7

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Chodba 6.205

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 06.8

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: M21 Elektromontáže 326 841,97
1 M21PC01 Rozvody elektro viz.samostatný rozpočet soubor 1,00000 326 841,97 326 841,97 Práce

Celkem 326 841,97

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Rozvody elektro

Rozvody elelktro

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 07.01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 961,60
1 347014121R01 Předstěna SDK,tl.75mm,1xoc.kce C,1xRB 12,5mm,-izol m2 51,40000 544,00 27 961,60 Práce

((7,05-0,45)*2+2,5+2,5)*3-0,8*2*2 51,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 070,51
2 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 17,17000 703,00 12 070,51 Práce

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 571,15
3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,76767 744,00 571,15 Přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě 716,11
4 711212221R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 1,95000 366,00 713,70 Práce

(0,8+0,5)*1,5 1,95000

5 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,00246 978,00 2,41 Přesun hmot

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 844,19
6 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 1,00000 22,00 22,00 Práce

7 733174256R00 Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm m 1,00000 100,00 100,00 Práce

8 831263195R00 Příplatek za napojení na stávající kanalizaci do DN100 kus 1,00000 604,00 604,00 Práce

9 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 9,46300 1,50 14,19 Práce

10 28615214.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP kus 1,00000 44,00 44,00 Specifikace

11 28615287.A Fitinka HTB D 50 mm kus 4,00000 15,00 60,00 Specifikace

Díl: 722 Vnitřní vodovod 3 013,31
12 722174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 m 2,00000 74,00 148,00 Práce

13 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 2,00000 95,00 190,00 Práce

14 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00000 211,00 422,00 Práce

15 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 2,00000 100,00 200,00 Práce

16 746421999R00 Zaslepeni ucpavkovou zatkou kus 4,00000 3,00 12,00 Práce

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet chemie 7.111

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 07.01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet chemie 7.111

Oprava a vybavení

17 879352199R00 Příplatek za napojení na stávající vodovod kus 2,00000 860,00 1 720,00 Práce

18 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 31,31420 1,00 31,31 Práce

19 28615133 Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR m 2,00000 24,00 48,00 Specifikace

20 28654002 Fitinka PPR  D 20 mm kus 10,00000 6,00 60,00 Specifikace

21 55141030 Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" kus 2,00000 91,00 182,00 Specifikace

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 043,58
22 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 144,00 144,00 Práce

23 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000 80,00 80,00 Práce

24 725829301RT2 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie kus 1,00000 1 669,00 1 669,00 Práce

25 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 1,00000 140,00 140,00 Práce

26 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 21,16200 0,50 10,58 Práce

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 131 240,00
27 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 131 240,00 131 240,00 Práce

Díl: 776 Podlahy povlakové 19 281,57
28 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 17,17000 6,00 103,02 Práce

17,17 17,17000

29 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 17,17000 22,00 377,74 Práce

17,17 17,17000

30 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 17,52500 13,00 227,83 Práce

(2+0,225+0,3+2*7,05+2,5)-2*0,8 17,52500

31 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 17,52500 65,00 1 139,13 Práce

(2+0,225+0,3+2*7,05+2,5)-2*0,8 17,52500

32 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 17,17000 35,00 600,95 Práce

17,17 17,17000

33 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 17,17000 210,00 3 605,70 Práce

17,17 17,17000
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S: 2006

O: SO 07.01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet chemie 7.111

Oprava a vybavení

34 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 17,17000 306,00 5 254,02 Práce

17,17 17,17000

35 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 17,17000 33,00 566,61 Práce

17,17 17,17000

36 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 19,27750 20,00 385,55 Specifikace

((2+0,225+0,3+2*7,05+2,5)-2*0,8)*1,1 19,27750

37 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 18,88700 366,00 6 912,64 Specifikace

17,17*1,1 18,88700

38 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,21251 510,00 108,38 Přesun hmot

Díl: 781 Obklady keramické 3 439,22
39 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 1,95000 41,00 79,95 Práce

1,95 1,95000

40 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel m2 1,95000 570,00 1 111,50 Práce

1,95 1,95000

41 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 4,30000 280,00 1 204,00 Práce

(0,8+0,5)+2*1,5 4,30000

42 597813740R Obkládačka dle výběru investora Color One m2 2,14500 472,00 1 012,44 Specifikace

1,95*1,1 2,14500

43 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,05221 600,00 31,33 Přesun hmot

Díl: 784 Malby 6 090,87
44 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 68,43250 20,50 1 402,87 Práce

17,17 17,17000

(2+0,225+0,3+2*7,05+2,5)*2,9-2*0,8*2-2*2+3 51,26250

45 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 68,43250 67,00 4 584,98 Práce

17,17 17,17000

(2+0,225+0,3+2*7,05+2,5)*2,9-2*0,8*2-2*2+3 51,26250

46 784011222R00 Zakrytí podlah m2 17,17000 6,00 103,02 Práce
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S: 2006

O: SO 07.01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet chemie 7.111

Oprava a vybavení

17,17 17,17000

Díl: M21 Elektromontáže 50 130,13
47 M22PC01 Elektroinstalace viz.samostatný soupis soubor 1,00000 50 130,13 50 130,13 Práce

Celkem 257 402,24

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 07.02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 334,40
1 347014121R01 Předstěna SDK,tl.75mm,1xoc.kce C,1xRB 12,5mm,-izol m2 57,60000 544,00 31 334,40 Práce

(6,6*2+4,4+0,7+2,5)*3-3*0,8*2 57,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 21 638,34
2 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 30,78000 703,00 21 638,34 Práce

30,78 30,78000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 742,20
3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,99758 744,00 742,20 Přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě 870,34
4 711212221R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 2,37000 366,00 867,42 Práce

(0,845+0,735)*1,5 2,37000

5 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,00299 978,00 2,92 Přesun hmot

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 844,19
6 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 1,00000 22,00 22,00 Práce

7 733174256R00 Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm m 1,00000 100,00 100,00 Práce

8 831263195R00 Příplatek za napojení na stávající kanalizaci do DN100 kus 1,00000 604,00 604,00 Práce

9 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 9,46300 1,50 14,19 Práce

10 28615214.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP kus 1,00000 44,00 44,00 Specifikace

11 28615287.A Fitinka HTB D 50 mm kus 4,00000 15,00 60,00 Specifikace

Díl: 722 Vnitřní vodovod 2 633,31
12 722174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 m 2,00000 74,00 148,00 Práce

13 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 2,00000 95,00 190,00 Práce

14 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00000 21,00 42,00 Práce

15 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 2,00000 100,00 200,00 Práce

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet chemie 7.113

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 07.02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet chemie 7.113

Oprava a vybavení

16 746421999R00 Zaslepeni ucpavkovou zatkou kus 4,00000 3,00 12,00 Práce

17 879352199R00 Příplatek za napojení na stávající vodovod kus 2,00000 860,00 1 720,00 Práce

18 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 31,31420 1,00 31,31 Práce

19 28615133 Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR m 2,00000 24,00 48,00 Specifikace

20 28654002 Fitinka PPR  D 20 mm kus 10,00000 6,00 60,00 Specifikace

21 55141030 Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" kus 2,00000 91,00 182,00 Specifikace

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 043,58
22 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 144,00 144,00 Práce

23 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000 80,00 80,00 Práce

24 725829301RT2 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie kus 1,00000 1 669,00 1 669,00 Práce

25 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 1,00000 140,00 140,00 Práce

26 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 21,16200 0,50 10,58 Práce

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 216 200,00
27 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 216 200,00 216 200,00 Práce

Díl: 776 Podlahy povlakové 33 543,24
28 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 30,78000 6,00 184,68 Práce

30,78 30,78000

29 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 30,78000 22,00 677,16 Práce

30,78 30,78000

30 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 21,20000 13,00 275,60 Práce

(4,4*2+2*7,05+0,7)-3*0,8 21,20000

31 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 21,20000 65,00 1 378,00 Práce

(4,4*2+2*7,05+0,7)-3*0,8 21,20000

32 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 30,78000 35,00 1 077,30 Práce

30,78 30,78000

33 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 30,78000 210,00 6 463,80 Práce
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S: 2006

O: SO 07.02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet chemie 7.113

Oprava a vybavení

30,78 30,78000

34 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 30,78000 306,00 9 418,68 Práce

30,78 30,78000

35 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 30,78000 33,00 1 015,74 Práce

30,78 30,78000

36 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 23,32000 20,00 466,40 Specifikace

((4,4*2+2*7,05+0,7)-3*0,8)*1,1 23,32000

37 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 33,85800 366,00 12 392,03 Specifikace

30,78*1,1 33,85800

38 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,38009 510,00 193,85 Přesun hmot

Díl: 781 Obklady keramické 3 999,00
39 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 2,37000 41,00 97,17 Práce

(0,845+0,735)*1,5 2,37000

40 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel m2 2,37000 570,00 1 350,90 Práce

(0,845+0,735)*1,5 2,37000

41 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 4,58000 280,00 1 282,40 Práce

(0,845+0,735)+2*1,5 4,58000

42 597813740R Obkládačka dle výběru investora Color One m2 2,60700 472,00 1 230,50 Specifikace

((0,845+0,735)*1,5)*1,1 2,60700

43 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,06339 600,00 38,03 Přesun hmot

Díl: 784 Malby 8 271,43
44 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 92,42000 20,50 1 894,61 Práce

(4,4*2+2*7,05+0,7)*2,9-3*0,8*2-2*2+2 61,64000

30,78 30,78000

45 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 92,42000 67,00 6 192,14 Práce

(4,4*2+2*7,05+0,7)*2,9-3*0,8*2-2*2+2 61,64000

30,78 30,78000

Stránka 34 z 58Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2006

O: SO 07.02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet chemie 7.113

Oprava a vybavení

46 784011222R00 Zakrytí podlah m2 30,78000 6,00 184,68 Práce

30,78 30,78000

Díl: M21 Elektromontáže 59 842,62
47 M22PC01 Elektroinstalace viz.samostatný soupis soubor 1,00000 59 842,62 59 842,62 Práce

Celkem 381 962,65

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 07.03

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 40 400,00
1 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 40 400,00 40 400,00 Práce

Díl: 784 Malby 7 170,23
2 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 80,93200 20,50 1 659,11 Práce

(8,072*2+2*1,8+0,6*2+1,24+0,4)*3-0,8*2 66,15200

14,78 14,78000

3 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 80,93200 67,00 5 422,44 Práce

(8,072*2+2*1,8+0,6*2+1,24+0,4)*3-0,8*2 66,15200

14,78 14,78000

4 784011222R00 Zakrytí podlah m2 14,78000 6,00 88,68 Práce

14,78 14,78000

Díl: M21 Elektromontáže 37 028,68
5 M22PC01 Elektroinstalace viz.samostatný soupis soubor 1,00000 37 028,68 37 028,68 Práce

Celkem 84 598,91

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Sklad chemie 7.119

Oprava a vybavení

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 07.04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 313,60
1 347014121R01 Předstěna SDK,tl.75mm,1xoc.kce C,1xRB 12,5mm,-izol m2 59,40000 544,00 32 313,60 Práce

(6,6*2+5+0,7+2,5)*3-3*0,8*2 59,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 24 246,47
2 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 34,49000 703,00 24 246,47 Práce

34,49 34,49000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 789,73
3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,06146 744,00 789,73 Přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě 936,44
4 711212221R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 2,55000 366,00 933,30 Práce

(0,8+0,9)*1,5 2,55000

5 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,00321 978,00 3,14 Přesun hmot

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 844,19
6 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 1,00000 22,00 22,00 Práce

7 733174256R00 Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm m 1,00000 100,00 100,00 Práce

8 831263195R00 Příplatek za napojení na stávající kanalizaci do DN100 kus 1,00000 604,00 604,00 Práce

9 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 9,46300 1,50 14,19 Práce

10 28615214.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP kus 1,00000 44,00 44,00 Specifikace

11 28615287.A Fitinka HTB D 50 mm kus 4,00000 15,00 60,00 Specifikace

Díl: 722 Vnitřní vodovod 3 013,31
12 722174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 m 2,00000 74,00 148,00 Práce

13 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 2,00000 95,00 190,00 Práce

14 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00000 211,00 422,00 Práce

15 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 2,00000 100,00 200,00 Práce

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet fyziky 7.211

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 07.04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet fyziky 7.211

Oprava a vybavení

16 746421999R00 Zaslepeni ucpavkovou zatkou kus 4,00000 3,00 12,00 Práce

17 879352199R00 Příplatek za napojení na stávající vodovod kus 2,00000 860,00 1 720,00 Práce

18 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 31,31420 1,00 31,31 Práce

19 28615133 Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR m 2,00000 24,00 48,00 Specifikace

20 28654002 Fitinka PPR  D 20 mm kus 10,00000 6,00 60,00 Specifikace

21 55141030 Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" kus 2,00000 91,00 182,00 Specifikace

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 043,58
22 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 144,00 144,00 Práce

23 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000 80,00 80,00 Práce

24 725829301RT2 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie kus 1,00000 1 669,00 1 669,00 Práce

25 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 1,00000 140,00 140,00 Práce

26 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 21,16200 0,50 10,58 Práce

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 191 730,00
27 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 191 730,00 191 730,00 Práce

Díl: 776 Podlahy povlakové 37 520,73
28 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 34,49000 6,00 206,94 Práce

34,49 34,49000

29 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 34,49000 22,00 758,78 Práce

34,49 34,49000

30 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 23,10000 13,00 300,30 Práce

(2*5+2*7,05+0,7+0,7)-3*0,8 23,10000

31 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 23,10000 65,00 1 501,50 Práce

(2*5+2*7,05+0,7+0,7)-3*0,8 23,10000

32 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 34,49000 35,00 1 207,15 Práce

34,49 34,49000

33 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 34,49000 210,00 7 242,90 Práce
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S: 2006

O: SO 07.04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet fyziky 7.211

Oprava a vybavení

34,49 34,49000

34 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 34,49000 306,00 10 553,94 Práce

34,49 34,49000

35 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 34,49000 33,00 1 138,17 Práce

34,49 34,49000

36 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 25,41000 20,00 508,20 Specifikace

((2*5+2*7,05+0,7+0,7)-3*0,8)*1,1 25,41000

37 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 37,93900 366,00 13 885,67 Specifikace

34,49*1,1 37,93900

38 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,42585 510,00 217,18 Přesun hmot

Díl: 781 Obklady keramické 4 238,92
39 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 2,55000 41,00 104,55 Práce

(0,8+0,9)*1,5 2,55000

40 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel m2 2,55000 570,00 1 453,50 Práce

(0,8+0,9)*1,5 2,55000

41 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 4,70000 280,00 1 316,00 Práce

(0,8+0,9)+2*1,5 4,70000

42 597813740R Obkládačka dle výběru investora Color One m2 2,80500 472,00 1 323,96 Specifikace

(0,8+0,9)*1,5*1,1 2,80500

43 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,06818 600,00 40,91 Přesun hmot

Díl: 784 Malby 8 575,44
44 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 95,64000 20,50 1 960,62 Práce

(2*5+2*7,05+0,7+0,7)*2,9-3*0,8*2-2*2*2 61,15000

34,49 34,49000

45 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 95,64000 67,00 6 407,88 Práce

(2*5+2*7,05+0,7+0,7)*2,9-3*0,8*2-2*2*2 61,15000

34,49 34,49000
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S: 2006

O: SO 07.04

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet fyziky 7.211

Oprava a vybavení

46 784011222R00 Zakrytí podlah m2 34,49000 6,00 206,94 Práce

34,49 34,49000

Díl: M21 Elektromontáže 51 188,40
47 M22PC01 Elektroinstalace viz.samostatný soupis soubor 1,00000 51 188,40 51 188,40 Práce

Celkem 357 440,81

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 07.05

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 334,40
1 347014121R01 Předstěna SDK,tl.75mm,1xoc.kce C,1xRB 12,5mm,-izol m2 57,60000 544,00 31 334,40 Práce

(6,6*2+4,4+0,7+2,5)*3-3*0,8*2 57,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 21 638,34
2 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 30,78000 703,00 21 638,34 Práce

30,78 30,78000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 742,20
3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,99758 744,00 742,20 Přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 625,01
4 711212221R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 4,42500 366,00 1 619,55 Práce

(1,85+0,8+0,3)*1,5 4,42500

5 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,00558 978,00 5,46 Přesun hmot

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 844,19
6 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 1,00000 22,00 22,00 Práce

7 733174256R00 Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm m 1,00000 100,00 100,00 Práce

8 831263195R00 Příplatek za napojení na stávající kanalizaci do DN100 kus 1,00000 604,00 604,00 Práce

9 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 9,46300 1,50 14,19 Práce

10 28615214.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP kus 1,00000 44,00 44,00 Specifikace

11 28615287.A Fitinka HTB D 50 mm kus 4,00000 15,00 60,00 Specifikace

Díl: 722 Vnitřní vodovod 3 013,31
12 722174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 m 2,00000 74,00 148,00 Práce

13 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 2,00000 95,00 190,00 Práce

14 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00000 211,00 422,00 Práce

15 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 2,00000 100,00 200,00 Práce

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Přípravna fyziky 7.212

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 07.05

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Přípravna fyziky 7.212

Oprava a vybavení

16 746421999R00 Zaslepeni ucpavkovou zatkou kus 4,00000 3,00 12,00 Práce

17 879352199R00 Příplatek za napojení na stávající vodovod kus 2,00000 860,00 1 720,00 Práce

18 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 31,31420 1,00 31,31 Práce

19 28615133 Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR m 2,00000 24,00 48,00 Specifikace

20 28654002 Fitinka PPR  D 20 mm kus 10,00000 6,00 60,00 Specifikace

21 55141030 Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" kus 2,00000 91,00 182,00 Specifikace

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 043,58
22 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 144,00 144,00 Práce

23 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000 80,00 80,00 Práce

24 725829301RT2 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie kus 1,00000 1 669,00 1 669,00 Práce

25 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 1,00000 140,00 140,00 Práce

26 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 21,16200 0,50 10,58 Práce

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 279 780,00
27 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 279 780,00 279 780,00 Práce

Díl: 776 Podlahy povlakové 33 543,24
28 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 30,78000 6,00 184,68 Práce

30,78 30,78000

29 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 30,78000 22,00 677,16 Práce

30,78 30,78000

30 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 21,20000 13,00 275,60 Práce

(4,4*2+2*7,05+0,7)-3*0,8 21,20000

31 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 21,20000 65,00 1 378,00 Práce

(4,4*2+2*7,05+0,7)-3*0,8 21,20000

32 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 30,78000 35,00 1 077,30 Práce

30,78 30,78000

33 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 30,78000 210,00 6 463,80 Práce
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S: 2006

O: SO 07.05

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Přípravna fyziky 7.212

Oprava a vybavení

30,78 30,78000

34 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 30,78000 306,00 9 418,68 Práce

30,78 30,78000

35 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 30,78000 33,00 1 015,74 Práce

30,78 30,78000

36 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 23,32000 20,00 466,40 Specifikace

((4,4*2+2*7,05+0,7)-3*0,8)*1,1 23,32000

37 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 33,85800 366,00 12 392,03 Specifikace

30,78*1,1 33,85800

38 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,38009 510,00 193,85 Přesun hmot

Díl: 781 Obklady keramické 6 523,97
39 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 4,42500 41,00 181,43 Práce

(1,85+0,8+0,3)*1,5 4,42500

40 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel m2 4,42500 570,00 2 522,25 Práce

(1,85+0,8+0,3)*1,5 4,42500

41 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 5,95000 280,00 1 666,00 Práce

(1,85+0,8+0,3)+2*1,5 5,95000

42 597813740R Obkládačka dle výběru investora Color One m2 4,42500 472,00 2 088,60 Specifikace

(1,85+0,8+0,3)*1,5 4,42500

43 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,10949 600,00 65,69 Přesun hmot

Díl: 784 Malby 8 271,43
44 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 92,42000 20,50 1 894,61 Práce

(4,4*2+2*7,05+0,7)*2,9-3*0,8*2-2*2+2 61,64000

30,78 30,78000

45 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 92,42000 67,00 6 192,14 Práce

(4,4*2+2*7,05+0,7)*2,9-3*0,8*2-2*2+2 61,64000

30,78 30,78000
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S: 2006

O: SO 07.05

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Přípravna fyziky 7.212

Oprava a vybavení

46 784011222R00 Zakrytí podlah m2 30,78000 6,00 184,68 Práce

30,78 30,78000

Díl: M21 Elektromontáže 54 971,27
47 M22PC01 Elektroinstalace viz.samostatný soupis soubor 1,00000 54 971,27 54 971,27 Práce

Celkem 444 330,94

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 07.06

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 279,36
1 347014121R01 Předstěna SDK,tl.75mm,1xoc.kce C,1xRB 12,5mm,-izol m2 66,69000 544,00 36 279,36 Práce

(6,6*2+4,7+0,7+2,5+0,5+2,5)*2,9-2*0,8*2 66,69000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 889,68
2 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 32,56000 703,00 22 889,68 Práce

32,56 32,56000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 832,08
3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,11839 744,00 832,08 Přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě 908,90
4 711212221R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 2,47500 366,00 905,85 Práce

(0,85+0,8)*1,5 2,47500

5 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,00312 978,00 3,05 Přesun hmot

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 844,19
6 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 1,00000 22,00 22,00 Práce

7 733174256R00 Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm m 1,00000 100,00 100,00 Práce

8 831263195R00 Příplatek za napojení na stávající kanalizaci do DN100 kus 1,00000 604,00 604,00 Práce

9 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 9,46300 1,50 14,19 Práce

10 28615214.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP kus 1,00000 44,00 44,00 Specifikace

11 28615287.A Fitinka HTB D 50 mm kus 4,00000 15,00 60,00 Specifikace

Díl: 722 Vnitřní vodovod 3 013,31
12 722174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 m 2,00000 74,00 148,00 Práce

13 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 2,00000 95,00 190,00 Práce

14 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00000 211,00 422,00 Práce

15 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 2,00000 100,00 200,00 Práce

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet fyziky 7.215

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 07.06

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet fyziky 7.215

Oprava a vybavení

16 746421999R00 Zaslepeni ucpavkovou zatkou kus 4,00000 3,00 12,00 Práce

17 879352199R00 Příplatek za napojení na stávající vodovod kus 2,00000 860,00 1 720,00 Práce

18 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 31,31420 1,00 31,31 Práce

19 28615133 Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR m 2,00000 24,00 48,00 Specifikace

20 28654002 Fitinka PPR  D 20 mm kus 10,00000 6,00 60,00 Specifikace

21 55141030 Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" kus 2,00000 91,00 182,00 Specifikace

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 043,58
22 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 144,00 144,00 Práce

23 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000 80,00 80,00 Práce

24 725829301RT2 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie kus 1,00000 1 669,00 1 669,00 Práce

25 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 1,00000 140,00 140,00 Práce

26 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 21,16200 0,50 10,58 Práce

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 158 570,00
27 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 158 570,00 158 570,00 Práce

Díl: 776 Podlahy povlakové 35 480,44
28 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 32,56000 6,00 195,36 Práce

32,56 32,56000

29 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 32,56000 22,00 716,32 Práce

32,56 32,56000

30 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 22,40000 13,00 291,20 Práce

(6,6*2+2*4,7+0,7+0,7)-2*0,8 22,40000

31 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 22,40000 65,00 1 456,00 Práce

(6,6*2+2*4,7+0,7+0,7)-2*0,8 22,40000

32 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 32,56000 35,00 1 139,60 Práce

32,56 32,56000

33 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 32,56000 210,00 6 837,60 Práce
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S: 2006

O: SO 07.06

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet fyziky 7.215

Oprava a vybavení

32,56 32,56000

34 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 32,56000 306,00 9 963,36 Práce

32,56 32,56000

35 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 32,56000 33,00 1 074,48 Práce

32,56 32,56000

36 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 24,64000 20,00 492,80 Specifikace

((6,6*2+2*4,7+0,7+0,7)-2*0,8)*1,1 24,64000

37 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 35,81600 366,00 13 108,66 Specifikace

32,56*1,1 35,81600

38 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,40207 510,00 205,06 Přesun hmot

Díl: 781 Obklady keramické 4 138,96
39 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 2,47500 41,00 101,48 Práce

(0,85+0,8)*1,5 2,47500

40 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel m2 2,47500 570,00 1 410,75 Práce

(0,85+0,8)*1,5 2,47500

41 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 4,65000 280,00 1 302,00 Práce

(0,85+0,8)+2*1,5 4,65000

42 597813740R Obkládačka dle výběru investora Color One m2 2,72250 472,00 1 285,02 Specifikace

((0,85+0,8)*1,5)*1,1 2,72250

43 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,06618 600,00 39,71 Přesun hmot

Díl: 784 Malby 8 504,76
44 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 90,96000 20,50 1 864,68 Práce

(6,6*2+2*4,7+0,7+0,7)*2,9-2*0,8*2-2*2*2 58,40000

32,56 32,56000

45 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 90,96000 67,00 6 094,32 Práce

(6,6*2+2*4,7+0,7+0,7)*2,9-2*0,8*2-2*2*2 58,40000

32,56 32,56000
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S: 2006

O: SO 07.06

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet fyziky 7.215

Oprava a vybavení

46 784011222R00 Zakrytí podlah m2 90,96000 6,00 545,76 Práce

(6,6*2+2*4,7+0,7+0,7)*2,9-2*0,8*2-2*2*2 58,40000

32,56 32,56000

Díl: M21 Elektromontáže 53 564,78
47 M22PC01 Elektroinstalace viz.samostatný soupis soubor 1,00000 53 564,78 53 564,78 Práce

Celkem 327 070,04

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 07.07

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 40 400,00
1 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 40 400,00 40 400,00 Práce

Díl: 784 Malby 7 170,23
2 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 80,93200 20,50 1 659,11 Práce

(8,072*2+2*1,8+0,6*2+1,24+0,4)*3-0,8*2 66,15200

14,78 14,78000

3 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 80,93200 67,00 5 422,44 Práce

(8,072*2+2*1,8+0,6*2+1,24+0,4)*3-0,8*2 66,15200

14,78 14,78000

4 784011222R00 Zakrytí podlah m2 14,78000 6,00 88,68 Práce

14,78 14,78000

Díl: M21 Elektromontáže 39 521,74
5 M22PC01 Elektroinstalace viz.samostatný soupis soubor 1,00000 39 521,74 39 521,74 Práce

Celkem 87 091,97

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Sklad fyziky 7.217

Oprava a vybavení

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 07.08

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 464,96
1 347014121R01 Předstěna SDK,tl.75mm,1xoc.kce C,1xRB 12,5mm,-izol m2 57,84000 544,00 31 464,96 Práce

(6,65+4,7+5,4+0,5+0,85+0,30+0,7+2,5)*2,9-3*0,8*2 57,84000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 798,29
2 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 32,43000 703,00 22 798,29 Práce

32,43 32,43000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 758,76
3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,01984 744,00 758,76 Přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě 908,90
4 711212221R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 2,47500 366,00 905,85 Práce

(0,805+0,845)*1,5 2,47500

5 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,00312 978,00 3,05 Přesun hmot

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 844,19
6 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 1,00000 22,00 22,00 Práce

7 733174256R00 Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm m 1,00000 100,00 100,00 Práce

8 831263195R00 Příplatek za napojení na stávající kanalizaci do DN100 kus 1,00000 604,00 604,00 Práce

9 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 9,46300 1,50 14,19 Práce

10 28615214.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP kus 1,00000 44,00 44,00 Specifikace

11 28615287.A Fitinka HTB D 50 mm kus 4,00000 15,00 60,00 Specifikace

Díl: 722 Vnitřní vodovod 3 013,31
12 722174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 m 2,00000 74,00 148,00 Práce

13 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 2,00000 95,00 190,00 Práce

14 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00000 211,00 422,00 Práce

15 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 2,00000 100,00 200,00 Práce

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet biologie 7.312

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 07.08

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet biologie 7.312

Oprava a vybavení

16 746421999R00 Zaslepeni ucpavkovou zatkou kus 4,00000 3,00 12,00 Práce

17 879352199R00 Příplatek za napojení na stávající vodovod kus 2,00000 860,00 1 720,00 Práce

18 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 31,31420 1,00 31,31 Práce

19 28615133 Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR m 2,00000 24,00 48,00 Specifikace

20 28654002 Fitinka PPR  D 20 mm kus 10,00000 6,00 60,00 Specifikace

21 55141030 Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" kus 2,00000 91,00 182,00 Specifikace

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 043,58
22 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 144,00 144,00 Práce

23 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000 80,00 80,00 Práce

24 725829301RT2 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie kus 1,00000 1 669,00 1 669,00 Práce

25 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 1,00000 140,00 140,00 Práce

26 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 21,16200 0,50 10,58 Práce

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 163 100,00
27 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 163 100,00 163 100,00 Práce

Díl: 776 Podlahy povlakové 35 917,96
28 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 32,43000 6,00 194,58 Práce

32,43 32,43000

29 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 32,43000 22,00 713,46 Práce

32,43 32,43000

30 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 28,10000 13,00 365,30 Práce

(7,05*2+2*4,7+0,7+06+0,3)-3*0,8 28,10000

31 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 28,10000 65,00 1 826,50 Práce

(7,05*2+2*4,7+0,7+06+0,3)-3*0,8 28,10000

32 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 32,43000 35,00 1 135,05 Práce

32,43 32,43000

33 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 32,43000 210,00 6 810,30 Práce
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S: 2006

O: SO 07.08

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet biologie 7.312

Oprava a vybavení

32,43 32,43000

34 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 32,43000 306,00 9 923,58 Práce

32,43 32,43000

35 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 32,43000 33,00 1 070,19 Práce

32,43 32,43000

36 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 30,91000 20,00 618,20 Specifikace

((7,05*2+2*4,7+0,7+06+0,3)-3*0,8)*1,1 30,91000

37 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 35,67300 366,00 13 056,32 Specifikace

32,43*1,1 35,67300

38 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,40095 510,00 204,48 Přesun hmot

Díl: 781 Obklady keramické 4 138,96
39 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 2,47500 41,00 101,48 Práce

(0,805+0,845)*1,5 2,47500

40 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel m2 2,47500 570,00 1 410,75 Práce

(0,805+0,845)*1,5 2,47500

41 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 4,65000 280,00 1 302,00 Práce

(0,805+0,845)+2*1,5 4,65000

42 597813740R Obkládačka dle výběru investora Color One m2 2,72250 472,00 1 285,02 Specifikace

((0,805+0,845)*1,5)*1,1 2,72250

43 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,06618 600,00 39,71 Přesun hmot

Díl: 784 Malby 8 281,33
44 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 92,42000 20,50 1 894,61 Práce

(7,05*2+2*4,7+0,7+0,6+0,3)*2,9-3*0,8*2-2*2*2 59,99000

32,43 32,43000

45 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 92,42000 67,00 6 192,14 Práce

(7,05*2+2*4,7+0,7+0,6+0,3)*2,9-3*0,8*2-2*2*2 59,99000

32,43 32,43000
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S: 2006

O: SO 07.08

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet biologie 7.312

Oprava a vybavení

46 784011222R00 Zakrytí podlah m2 32,43000 6,00 194,58 Práce

32,43 32,43000

Díl: M21 Elektromontáže 56 377,94
47 M22PC01 Elektroinstalace viz.samostatný soupis soubor 1,00000 56 377,94 56 377,94 Práce

Celkem 329 648,18

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 07.09

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 78 319,68
1 347014121R01 Předstěna SDK,tl.75mm,1xoc.kce C,1xRB 12,5mm,-izol m2 143,97000 544,00 78 319,68 Práce

(6,65+4,7+5,4+0,5+0,85+30+0,7+2,5)*2,9-3*0,8*2 143,97000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 173,97
2 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,57791 744,00 1 173,97 Přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě 908,90
3 711212221R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 2,47500 366,00 905,85 Práce

(0,805+0,845)*1,5 2,47500

4 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,00312 978,00 3,05 Přesun hmot

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 844,19
5 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 m 1,00000 22,00 22,00 Práce

6 733174256R00 Montáž potrubí z plastů HT D 50 mm m 1,00000 100,00 100,00 Práce

7 831263195R00 Příplatek za napojení na stávající kanalizaci do DN100 kus 1,00000 604,00 604,00 Práce

8 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 9,46300 1,50 14,19 Práce

9 28615214.A Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP kus 1,00000 44,00 44,00 Specifikace

10 28615287.A Fitinka HTB D 50 mm kus 4,00000 15,00 60,00 Specifikace

Díl: 722 Vnitřní vodovod 3 013,31
11 722174212R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 m 2,00000 74,00 148,00 Práce

12 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 2,00000 95,00 190,00 Práce

13 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00000 211,00 422,00 Práce

14 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 2,00000 100,00 200,00 Práce

15 746421999R00 Zaslepeni ucpavkovou zatkou kus 4,00000 3,00 12,00 Práce

16 879352199R00 Příplatek za napojení na stávající vodovod kus 2,00000 860,00 1 720,00 Práce

17 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 31,31420 1,00 31,31 Práce

18 28615133 Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR m 2,00000 24,00 48,00 Specifikace

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet biologie 7.315

Oprava a vybavení
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S: 2006

O: SO 07.09

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet biologie 7.315

Oprava a vybavení

19 28654002 Fitinka PPR  D 20 mm kus 10,00000 6,00 60,00 Specifikace

20 55141030 Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" kus 2,00000 91,00 182,00 Specifikace

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 043,58
21 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 144,00 144,00 Práce

22 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00000 80,00 80,00 Práce

23 725829301RT2 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie kus 1,00000 1 669,00 1 669,00 Práce

24 725869204R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 kus 1,00000 140,00 140,00 Práce

25 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 21,16200 0,50 10,58 Práce

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 190 560,00
26 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 190 560,00 190 560,00 Práce

Díl: 776 Podlahy povlakové 35 917,96
27 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 32,43000 6,00 194,58 Práce

32,43 32,43000

28 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 32,43000 22,00 713,46 Práce

32,43 32,43000

29 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 28,10000 13,00 365,30 Práce

(7,05*2+2*4,7+0,7+06+0,3)-3*0,8 28,10000

30 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 28,10000 65,00 1 826,50 Práce

(7,05*2+2*4,7+0,7+06+0,3)-3*0,8 28,10000

31 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 32,43000 35,00 1 135,05 Práce

32,43 32,43000

32 776521110R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo m2 32,43000 210,00 6 810,30 Práce

32,43 32,43000

33 777531024R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm m2 32,43000 306,00 9 923,58 Práce

32,43 32,43000

34 776PC01 Přebroušení podkladu od lepidla m2 32,43000 33,00 1 070,19 Práce
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S: 2006

O: SO 07.09

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet biologie 7.315

Oprava a vybavení

32,43 32,43000

35 28342458R Lišta soklová měkké PVC  30x30 mm m 30,91000 20,00 618,20 Specifikace

((7,05*2+2*4,7+0,7+06+0,3)-3*0,8)*1,1 30,91000

36 284122155R Podlahovina PVC  tl. 3,0 mm pro admin.budovy dle 

výběru investora

m2 35,67300 366,00 13 056,32 Specifikace

32,43*1,1 35,67300

37 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,40095 510,00 204,48 Přesun hmot

Díl: 781 Obklady keramické 4 138,96
38 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 2,47500 41,00 101,48 Práce

(0,805+0,845)*1,5 2,47500

39 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel m2 2,47500 570,00 1 410,75 Práce

(0,805+0,845)*1,5 2,47500

40 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 4,65000 280,00 1 302,00 Práce

(0,805+0,845)+2*1,5 4,65000

41 597813740R Obkládačka dle výběru investora Color One m2 2,72250 472,00 1 285,02 Specifikace

((0,805+0,845)*1,5)*1,1 2,72250

42 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,06618 600,00 39,71 Přesun hmot

Díl: 784 Malby 8 281,33
43 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 92,42000 20,50 1 894,61 Práce

(7,05*2+2*4,7+0,7+0,6+0,3)*2,9-3*0,8*2-2*2*2 59,99000

32,43 32,43000

44 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 92,42000 67,00 6 192,14 Práce

(7,05*2+2*4,7+0,7+0,6+0,3)*2,9-3*0,8*2-2*2*2 59,99000

32,43 32,43000

45 784011222R00 Zakrytí podlah m2 32,43000 6,00 194,58 Práce

32,43 32,43000

Díl: M21 Elektromontáže 58 381,61
46 M22PC01 Elektroinstalace viz.samostatný soupis soubor 1,00000 58 381,61 58 381,61 Práce
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S: 2006

O: SO 07.09

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Kabinet biologie 7.315

Oprava a vybavení

Celkem 383 583,49

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2006

O: SO 07.10

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Typ 

položky

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 40 400,00
1 766PC01 Vybavení mobiliářem viz.samostatný soupis soubor 1,00000 40 400,00 40 400,00 Práce

Díl: 784 Malby 7 170,23
2 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 80,93200 20,50 1 659,11 Práce

(8,072*2+2*1,8+0,6*2+1,24+0,4)*3-0,8*2 66,15200

14,78 14,78000

3 784195412R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 80,93200 67,00 5 422,44 Práce

(8,072*2+2*1,8+0,6*2+1,24+0,4)*3-0,8*2 66,15200

14,78 14,78000

4 784011222R00 Zakrytí podlah m2 14,78000 6,00 88,68 Práce

14,78 14,78000  

Díl: M21 Elektromontáže 37 028,68
5 M22PC01 Elektroinstalace viz.samostatný soupis soubor 1,00000 37 028,68 37 028,68 Práce

Celkem 84 598,91

Položkový rozpočet 

Gymnazium Zlín-Lesní čtvrt - oprava a vybavení kabinetů 6. a7. pavilonů

Sklad biologie 7.317

Oprava a vybavení

Poznámky uchazeče k zadání
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