

## S M L O U V A O D Í L O

č. 006-957-Lu-Ma/2020/PŠ

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne  
9. 1. 2020

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

**NATRIX VZ, s. r. o.**

se sídlem Řádky 328, 696 02 Ratiškovice

IČO: 276 78 695

DIČ: CZ 27678695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51299

zastoupená:

Ing. Antonín Žídek, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná



bankovní spojení: Raiffeisen bank Hodonín  
číslo účtu: 519 987 6001/5500

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé  
(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako  
„*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

**I.****Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: Povodňové zabezpečovací práce v korytě vodního toku Havránkova potoka a LP č. 15 Havránkova potoka na základě stanovení 2. stupně povodňové aktivity a v korytě bezejmenného vodního toku v k. ú. Rokytnice u Slavičína a LP č. 42 Kochaveckého potoka na základě stanovení 2. stupně povodňové aktivity a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, požadavky objednatele a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - *Zprůtočnění a uvolnění koryt vodních toků,*
  - *Odvoz naplaveného a vytěženého materiálu.*

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

3. Místem plnění je:
  - LP č. 15 Havránkova potoka (č.h.p. 4-12-08-0630, IDVT 10197637), ř.km 0,00-0,100, k. ú. Popov nad Vláší
  - Havránkův potok (č.h.p. 4-21-08-0630, IDVT 10198834), ř.km 0,330-0,415, k. ú. Popov nad Vláší
  - Bezejmenný VT (č.h.p. 4-21-08-0620, IDVT 10194768), ř.km 1,520, k. ú. Rokytnice u Slavičína
  - LP č. 42 Kochaveckého potoka (č.h.p. 4-21-08-0640, IDVT 10206675), ř.km 0,050 – 0,090, k. ú. Kochavec
4. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele.
5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
6. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy a cenové nabídky.

**II.****Doba plnění**

1. Termín zahájení provádění díla: na výzvu objednatele, nejpozději do 1 dne od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 7. 2020. Dílo je provedeno nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu dle přílohy č. 1 této smlouvy a činí: 93 303,- Kč bez DPH, slovy devadesátitřítisícitřístatí Kč bez DPH. Tato cena je nejvýše přípustná.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Cena za dílo bez DPH:    | 93 303,-  |
| DPH (21 %):              | 19 594,-  |
| Cena za dílo včetně DPH: | 112 897,- |

2. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

### IV.

#### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli průběžně hrazena na základě daňových dokladů (faktur) zhotovitelem řádně vystavených a doručených objednateli. Přílohou daňových dokladů bude oběma smluvními stranami podepsaný soupis prací s uvedením skutečného množství odpracovaných hodin a dodaného materiálu. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za provedené práce a dodaný materiál za období 14 kalendářních dnů.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
  - přílohou faktury není smluvními stranami potvrzený soupis prací, anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

### V.

#### Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody při provádění díla až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.

## VI.

### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami týkajícími se provádění díla a je si vědom charakteru prací, které mají být provedeny.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání pracoviště, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

## VII.

### Předání a převzetí

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k potvrzení soupisu provedených prací a dodaného materiálu. Soupis prací bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

## VIII.

### Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

**IX.****Závěrečné ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. O zveřejnění smlouvy zhotovitele bezodkladně vyrozumí.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést jen formou písemného dodatku.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, jeden pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Vsetíně, dne: 15.6.2020

V Ratiškovcích, dne: 15.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Cháb  
vedoucí správy toků  
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Antonín Židek /  
jednatel společnosti  
NATRIX VZ, s. r. o.



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|              |                            |           |            |
|--------------|----------------------------|-----------|------------|
| Název stavby | <b>PŠ - červen 2020</b>    | JKSO      |            |
|              |                            | EČO       |            |
|              |                            | Místo     |            |
|              |                            | IČO       | DIČ        |
| Objednatel   | Lesy České republiky, s.p. | 42196451  | CZ42196451 |
| Projektant   |                            |           |            |
| Zhotovitel   | NATRIX VZ, s.r.o.          |           |            |
| Zpracoval    |                            |           |            |
|              | Rozpočet číslo             | Dne       | CZ-CPV     |
|              |                            | 18.6.2020 |            |
|              |                            | CZ-CPA    |            |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00                | 8  | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 93 303,00           | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00                | 10 | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00                | 11 |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |    |                  |                              | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |    |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) |         | 93 303,00           | 12 | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

| <b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>  | <b>D Celkem bez DPH 93 303,00</b>   |      |                   |             |            |         |      |      |      |          |      |           |           |                   |  |  |                   |
|--|---|------|-------------------|-------------|------------|---------|------|------|------|----------|------|-----------|-----------|-------------------|--|--|-------------------|
|  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>93 303,00</td> <td>19 594,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>112 897,00</b></td> </tr> </tbody> </table> | DPH  | %                 | Základ daně | DPH celkem | snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 93 303,00 | 19 594,00 | <b>Cena s DPH</b> |  |  | <b>112 897,00</b> |
|  | DPH   | %    | Základ daně       | DPH celkem  |            |         |      |      |      |          |      |           |           |                   |  |  |                   |
|  | snížená   | 15,0 | 0,00              | 0,00        |            |         |      |      |      |          |      |           |           |                   |  |  |                   |
|  | základní  | 21,0 | 93 303,00         | 19 594,00   |            |         |      |      |      |          |      |           |           |                   |  |  |                   |
| <b>Cena s DPH</b>  |   |      | <b>112 897,00</b> |             |            |         |      |      |      |          |      |           |           |                   |  |  |                   |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>  |   |      |                   |             |            |         |      |      |      |          |      |           |           |                   |  |  |                   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Dodá zadavatel  | 0,00 | Klouzavá doložka  | 0,00        | Zvýhodnění | 0,00    |      |      |      |          |      |           |           |                   |  |  |                   |
| Dodá zadavatel   | 0,00  |      |                   |             |            |         |      |      |      |          |      |           |           |                   |  |  |                   |
| Klouzavá doložka   | 0,00  |      |                   |             |            |         |      |      |      |          |      |           |           |                   |  |  |                   |
| Zvýhodnění   | 0,00  |      |                   |             |            |         |      |      |      |          |      |           |           |                   |  |  |                   |

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: PŠ - červen 2020

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.6.2020

| Kód      | Zakázka                                      | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN       | HZS  | VRN  | KČ   |
|----------|--|--------------|-------------|--------------|------------|---------|-----------|------|------|------|
| 2020076a | PŠ - červen 2020                             | 93 303,00    | 0,00        | 19 594,00    | 112 897,00 | 0,00    | 93 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01       | LP č.15 Havránkova potoka (k.ú. Popov)       | 35 263,00    | 0,00        | 7 405,00     | 42 668,00  | 0,00    | 35 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02       | Havránkův potok (k.ú. Popov)                 | 33 369,00    | 0,00        | 7 007,00     | 40 376,00  | 0,00    | 33 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03       | Bezejmenný vodní tok (k.ú. Rokytnice)        | 7 592,00     | 0,00        | 1 594,00     | 9 186,00   | 0,00    | 7 592,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04       | LP č. 42 Kochaveckého potoka (k.ú. Kochavec) | 17 079,00    | 0,00        | 3 587,00     | 20 666,00  | 0,00    | 17 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem   |  | 93303,00     | 0,00        | 19594,00     | 112897,00  | 0,00    | 93303,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# ROZPOČET

Stavba: PŠ - červen 2020

Objekt: LP č.15 Havránkova potoka (k.ú. Popov)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.6.2020

| Č. | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Hmotnost celkem |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|    | <b>HSV</b>  | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |    |                 |                 | <b>35 263,00</b> | <b>0,000</b>    |
|    | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>   |    |                 |                 | <b>35 263,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 1  | 129253101   | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně | m3 | 60,000          | 508,00          | 30 480,00        | 0,000           |
| 2  | 162351103   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                  | m3 | 60,000          | 63,99           | 3 839,00         | 0,000           |
| 3  | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 60,000          | 15,73           | 944,00           | 0,000           |
|    |             | <b>Celkem</b>  |    |                 |                 | <b>35 263,00</b> | <b>0,000</b>    |

# ROZPOČET

Stavba: PŠ - červen 2020

Objekt: Havránkův potok (k.ú. Popov)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.6.2020

| Č.            | Kód položky | Popis  | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Hmotnost celkem |
|---------------|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>HSV</b>    |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |        |                 |                 | <b>33 369,00</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>1</b>      |             | <b>Zemní práce</b>   |        |                 |                 | <b>23 869,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 1             | 129253101   | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně | m3     | 40,000          | 508,00          | 20 320,00        | 0,000           |
| 2             | 162351104   | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                 | m3     | 40,000          | 72,99           | 2 920,00         | 0,000           |
| 3             | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3     | 40,000          | 15,73           | 629,00           | 0,000           |
| <b>998</b>    |             | <b>Přesun hmot</b>   |        |                 |                 | <b>9 500,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 5             | 998332011   | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály   | t      | 0,000           | 272,00          | 0,00             | 0,000           |
| 6             | R1          | Přeprava kráčivého rypadla   | soubor | 1,000           | 9 500,00        | 9 500,00         | 0,000           |
| <b>Celkem</b> |             |  |        |                 |                 | <b>33 369,00</b> | <b>0,000</b>    |

# ROZPOČET

Stavba: PŠ - červen 2020

Objekt: Bezejmenný vodní tok (k.ú. Rokytnice)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.6.2020

| Č. | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem     | Hmotnost celkem |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    | <b>HSV</b>  | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |    |                 |                 | <b>7 592,00</b> | <b>0,000</b>    |
|    | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>   |    |                 |                 | <b>7 592,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 1  | 129253101   | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně | m3 | 12,000          | 508,00          | 6 096,00        | 0,000           |
| 3  | 162551108   | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                 | m3 | 12,000          | 108,90          | 1 307,00        | 0,000           |
| 4  | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   | m3 | 12,000          | 15,73           | 189,00          | 0,000           |
|    |             | <b>Celkem</b>  |    |                 |                 | <b>7 592,00</b> | <b>0,000</b>    |

# ROZPOČET

Stavba: PŠ - červen 2020

Objekt: LP č. 42 Kochaveckého potoka (k.ú. Kochavec)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.6.2020

| Č.            | Kód položky | Popis  | MJ     | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Hmotnost celkem |
|---------------|-------------|--|--------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>HSV</b>    |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |        |                 |                 | <b>17 079,00</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>1</b>      |             | <b>Zemní práce</b>   |        |                 |                 | <b>10 579,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 1             | 129253101   | Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně | m3     | 18,000          | 508,00          | 9 144,00         | 0,000           |
| 2             | 162351103   | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                  | m3     | 18,000          | 63,99           | 1 152,00         | 0,000           |
| 3             | 171251201   | Uložení sypaniny na skládky nebo mezískládky   | m3     | 18,000          | 15,73           | 283,00           | 0,000           |
| <b>998</b>    |             | <b>Přesun hmot</b>   |        |                 |                 | <b>6 500,00</b>  | <b>0,000</b>    |
| 4             | R1          | Přeprava kráčivého rypadla   | soubor | 1,000           | 6 500,00        | 6 500,00         | 0,000           |
| <b>Celkem</b> |             |  |        |                 |                 | <b>17 079,00</b> | <b>0,000</b>    |