



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
Odbor majetku a investic



MC21X062G90P

**Objednávka č. OBJ/0394/2020/OMI**

26.06.2020

Odběratel: Městská část Praha 21  
Staroklánovická 260  
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek



IČO: 00240923  
DIČ: CZ00240923  
OBJEDNÁVKA: OBJ/0394/2020/OMI  
VYŘIZUJE: Radek Ladman  
TEL.: +420 281 012 968  
E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz  
DATUM: 26.06.2020  
ČÍSLO ÚČTU: 27-2000709369  
KÓD BANKY: 0800

IČO: 14906961  
DIČ: CZ5601101330

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J.	CELKEM
Oprava poškozených chodníkových vjezdů na komunikaci Novosibírské, úsek mezi ul. Staroklánovickou a Soběšínskou	1		119 790,00	119 790,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>99 000,00 CZK</b>
<b>DPH</b>				<b>20 790,00 CZK</b>
<b>Celkem s DPH</b>				<b>119 790,00 CZK</b>

**Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.**

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

SCHVÁLIL: Ing. Josef Roušal



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení



Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v Praze dne 2.7.2020



podpis dodavatele

Dodavatel: <b>Stanislav Bílek</b>   IČ: 14906961 DIČ: CZ5601101330 Telefon: 271 910 628  E-mail: bilek@stabilor.cz www.stabilor.cz		Odběratel: IČ: 00240923 DIČ: CZ00240923  <b>Městská část Praha 21</b> <b>Úřad Městské části Praha 21</b> <b>Staroklánovická 260</b> <b>190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy</b>  Tel.:	
Nabídka č.: 20NA00084 Datum zápisu: 24.06.2020 Platno do:		Konečný příjemce:	

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Novosibřinská v úseku od křižovatky s ul. Staroklánovická po křižovatku s ul. Soběšinská - oprava poškozených nájezdů k chodníkovým vjezdům do objektů - kryt z ACO.

Výkaz výměr:

- 1) Plocha štěrkodrti a zemních prací: 87,3 m<sup>2</sup>
- 2) Plocha vyasfaltovaných nájezdů ke vjezdům: 3,4 + 32,8 + 9,5 + 23,8 + 7,9 + 9,9 = 87,3 m<sup>2</sup>
- 3) Ošetření spar: 3,7 + 16,8 + 9,4 + 12,7 + 3 + 4,5 = 50,1 bm
- 4) Místa nájezdů: čp. 1296, čp. 97, čp. 120, čp. 121, čp. 140, čp. 111

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Řezání asfaltových krytů o tl. 5 cm	50,1 bm	100,00		5 010,00	21%	6 062,10
2) Odstranění stávajícího krytu z asfaltu o tl. 5 cm vč. nal. , odv. na skládku	87,3 m <sup>2</sup>	190,00		16 587,00	21%	20 070,27
3) Odstranění nestmelené podkl. vrstvy o tl. 8 cm vč. nal. a odv. na skl.	87,3 m <sup>2</sup>	160,00		13 968,00	21%	16 901,28
4) Urovnání a hutnění pláně	87,3 m <sup>2</sup>	10,00		873,00	21%	1 056,33
5) Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 o tl. 5 cm	87,3 m <sup>2</sup>	70,00		6 111,00	21%	7 394,31
6) Pokládka ohrusné vrstvy z ACO 11 o tl. 8 cm	87,3 m <sup>2</sup>	624,00		54 475,20	21%	65 914,99
7) Zalití spar modifikovanou zálivkou	50,1 bm	80,00		4 008,00	21%	4 849,68
8) Náklady na dopravní opatření	1 kpl	550,00		550,00	21%	665,50
9) Sleva	1	-2 582,20		-2 582,20	21%	-3 124,46
Součet položek				99 000,00		20 790,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>119 790,00</b>

Vystavil: Bílek Stanislav