



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor majetku a investic



MC21X002F11H

Objednávka č. OBJ/0307/2020/OMI

26.06.2020

Odběratel: Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek



IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
OBJEDNÁVKA: OBJ/0307/2020/OMI
VYŘIZUJE: Radek Ladman
TEL.: +420 281 012 968
E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz
DATUM: 26.06.2020
ČÍSLO ÚČTU: 27-2000709369
KÓD BANKY: 0800

IČO: 14906961
DIČ: CZ5601101330

| POPIS | POČET | JEDN. | CENA/J. | CELKEM |
|--|-------|-------|------------|-----------------------|
| Oprava komunikace ul. Všeňské v úseku od ul. Novosibírské po č.p. 2770 dle rámcové smlouvy SML/0277/2020/OMI | 1 | | 523 349,20 | 523 349,20 |
| Celkem bez DPH | | | | 432 520,00 CZK |
| DPH | | | | 90 829,20 CZK |
| Celkem s DPH | | | | 523 349,20 CZK |

Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.

ZPŮSOB PLATBY: Na účet



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v Prose dne 2. 7. 2020



podpis dodavatele

Dodavatel:

Stanislav Bílek

IČ: 14906961

DIČ: CZ5601101330

Telefon: 271 910 628

E-mail: bilek@stabilor.cz

www.stabilor.cz

Odběratel:

IČ:

00240923

DIČ:

CZ00240923

Městská část Praha 21

Úřad Městské části Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.:

Nabídka č.: 20NA00066

Datum zápisu: 14.05.2020

Platno do:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Všeňská úsek u křižovatky s ul. Novosibřinská - oprava výtluků a závad na vozovce - kryt z ACO.

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|---|----------|----------|-------|----------------|-----------|------------|
| 1) Řezání asfaltových krytů o tl. 6 cm | 60 bm | 120,00 | | 7 200,00 21% | 1 512,00 | 8 712,00 |
| 2) Odstranění asfaltových krytů o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl. | 95 m2 | 380,00 | | 36 100,00 21% | 7 581,00 | 43 681,00 |
| 3) Odstranění nestmelené podkladní vrstvy o tl. 15 cm vč. nal. a odv. na skl. | 50 m2 | 300,00 | | 15 000,00 21% | 3 150,00 | 18 150,00 |
| 4) Zřízení vrstvy ze šterkodní 0/32 o tl. 15 cm | 50 m2 | 210,00 | | 10 500,00 21% | 2 205,00 | 12 705,00 |
| 5) Urovnání a hutnění pláně | 298 m2 | 10,00 | | 2 980,00 21% | 625,80 | 3 605,80 |
| 6) Pokládka vyrovnávky z ACO 11 | 298 m2 | 21,00 | | 6 258,00 21% | 1 314,18 | 7 572,18 |
| 7) Pokládka ložné vrstvy z ACO 11 o tl. 10 cm | 80 m2 | 780,00 | | 62 400,00 21% | 13 104,00 | 75 504,00 |
| 8) Pokládka ložné vrstvy z ACO 11 o tl. 8 cm | 69 m2 | 624,00 | | 43 056,00 21% | 9 041,76 | 52 097,76 |
| 9) Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 o tl. 10 cm | 298 m2 | 780,00 | | 232 440,00 21% | 48 812,40 | 281 252,40 |
| 10) Výšková úprava šoupěte a hydrantu | 4 ks | 1 009,00 | | 4 036,00 21% | 847,56 | 4 883,56 |
| 11) Řezání asfaltových krytů o tl. 2,5 cm - pro spáry | 60 bm | 50,00 | | 3 000,00 21% | 630,00 | 3 630,00 |
| 10) Zalití spar modifikovanou zálivkou | 60 bm | 80,00 | | 4 800,00 21% | 1 008,00 | 5 808,00 |
| 12) Zřízení vrstvy z asfaltového recyklátu o tl. 10 cm - krajnice | 30 m2 | 140,00 | | 4 200,00 21% | 882,00 | 5 082,00 |
| 13) Náklady na dopravní opatření | 1 kpl | 550,00 | | 550,00 21% | 115,50 | 665,50 |

Součet položek

432 520,00

90 829,20

523 349,20

CELKEM K ÚHRADĚ**523 349,20**

Vystavil: Bílek Stanislav