

**Městská část Praha 9**  
**Sokolovská 14/324**  
**Praha 9 – Vysočany**  
**180 49 Praha**  
**IČ: 00063894**  
**DIČ: CZ00063894**  
**zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.**  
**U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9**

Č.j. 9/20/Ja

Datum: 1.7.2020

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

**Stavitelství Pecka s.r.o.**  
**Holečkova 789/49**  
**150 00 Praha 5 - Smíchov**

### **Věc: objednávka**

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 16.1.2020, u Vás objednááme opravu sociálního zařízení v bytě č. 10, ul. U Vysočanského pivovaru 17, Praha 9.

Cena: 113.342,- Kč bez DPH

Termín : 31.7.2020

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.  
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9  
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9  
IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894  
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.  
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

## Cenová nabídka na provedení prací

Rekonstrukce sociálního zařízení v bytě  
U Vysočanského pivovaru 17, Praha 9 - 1.p.

Zhotovitel:

**STAVITELSTVÍ PECKA s.r.o.**

Holečkova 789/49, Praha 5

IČ: 24300543

DIČ: CZ24300543

tel. 777705726

email. Miloslav.pecka@seznam.cz

jed. m.j. cena m.j. Cena celkem

### Soupis provedených prací

#### Bourací práce

vybourání stáv. dlažby	m2	4,5	140	630	
osekání stávajících obkladů	m2	18	140	2520	
odbourání části zdi	kpl	1	400	400	
vybourání podlahy pro osazení kanálku	m2	1	450	450	
vybourání dřevěn. dvířek - WC	ks	2	110	220	
demontáž sanity + vybourání vany	kpl	1	1150	1150	
vysekání drážek na elektroinstalaci a kanalizaci	kpl	1	980	980	
zakrývací prostředky vč. zakrytí	kpl	1	2500	2500	
odvoz vybouraných hmot na skládku	kont	0,5	3500	1750	
<b>Bourací práce celkem - mezisoučet</b>				<b>10600</b>	<b>10600</b>

#### Stavební práce

srovnání povrchu pod obklad	m2	14	385	5390	
zazdění konstrukce - WC	ks	1	1380	1380	
ytongová příčka na WC	m2	2,5	580	1450	
revizní dvířka na šachtu (obklad) vč. montáže 60x60	ks	2	1820	3640	
začištění drážek po instalacích	kpl	1	950	950	
dodání obkladu	m2	27	400	10800	
dodání dlažby	m2	6	400	2400	
spotřební materiál	m2	30	165	4950	
montáž obkladů a dlažby	m2	30	450	13500	
nivelační stěrka pod podlahou	m2	4,5	390	1755	
nová betonová podlaha	m2	1	550	550	
vymalování místností vč. penetr. (primalex plus)	m2	10	55	550	
nátěr zárubní	ks	2	380	760	
<b>Stavební práce celkem - mezisoučet</b>				<b>48075</b>	<b>48075</b>

#### Ostatní profese

úprava rozvodů vody a kanalizace	kpl	1	6520	6520	
dodání konstrukce WC Geberit	ks	1	3850	3850	
dodání WC mísy NEO, sedátka, klapky, podložky	ks	1	3157	3157	
dodání umyvadla + šrouby + sifon	ks	1	1180	1180	
dodání a montáž podlahového kanálku	ks	1	2350	2350	
dodání sprchové zástěny	ks	1	8550	8550	
dodání baterie - umyvadlová stoj., sprchová 150 + set	ks	1	2794	2794	
montáž zařizovacích předmětů	kpl	1	2500	2500	
dodání roháčků	ks	2	80	160	
dodání pračkového ventilu a sifonu	ks	1	460	460	
úprava rozvodu elektroinstalace	kpl	1	4280	4280	
dodání ventilátorů s doběhem	ks	2	1180	2360	
dodání dveří 80/1970 plné	ks	2	980	1960	
montáž dveří vč. kování	ks	2	1200	2400	

dodání rozetového kování	ks	2	625	1250	
stavební úklid	kpl	1	2500	2500	
<b>Ostatní profese celkem - mezisoučet</b>				<b>46271</b>	<b>46271</b>
<b>Bourací práce</b>				<b>10600</b>	
<b>Stavební práce</b>				<b>48075</b>	
<b>Ostatní profese</b>				<b>46271</b>	
<b>Doprava a přesun materiálu</b>				<b>8396</b>	
<b>CELKEM bez DPH</b>	%	8		<b>113342</b>	

V Praze dne 16.1.2020