









Smlouva o vypořádání závazků

Č.j.: BSMV/20-46/2020

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

zastoupená: Ing. Jiřím Stunou, ředitelem
se sídlem: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 65737393
DIČ: CZ65737393
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
variabilní symbol: 
kontaktní osoba ve věcech právních:  tel.: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

ALGIZ s.r.o.

zastoupená: Miroslavem Šneiderem, jednatelem
se sídlem: Praha 4 - Krč, Štúrova 1701/55, PSČ 14200
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104609
IČO: 27209105
DIČ: CZ27209105

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.1.2019 Objednávku – smlouvu č. BSMV/2-7/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla oprava požárních uzávěrů na ubytovně Kupa.
2. Objednatel je dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění (zákon o registru smluv).

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která je uvedena v příloze a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou plněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému uveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Objednávka – smlouva č. BSMV/2-7/2019 ze dne 30.1.2019


V Praze dne 02. 07. 2020



ICO 657 37 393

- 1 -

V Praze dn



za zhotovitele

Objednatel:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha - Nusle

IČO 65737393
DIČ CZ65737393

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zastoupený: Ing. Miroslavem Boháčem

Zhotovitel:

Algiz s.r.o
Štůrova 170/55, 142 00, Praha 4

IČO 27209105
DIČ CZ27209105

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupený: Miroslav Šneider

V Praze dne: 30.01.2019

Počet listů: 1

Přílohy:

Předmět:

Kupa B1,B2 - oprava požárních uzávěrů, 2. etapa

Místo plnění:

Kupeckého 842-843, Praha 11, Háje

Kontaktní osoba:

Termín plnění:

30.4. 2019

Cena:

160 810,00 Kč bez DPH

Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením prací.

Splatnost faktury: do 14-ti dnů po doručení objednateli.

Jiná ujednání:

na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře připojte předávací protokol a rozpis materiálu a prací.



Inženýr
ředitel Bytové správy Ministerstva vnitra, s.p.o.

Bytová správa MV s.p.o.
Na Pankráci 72, budova B
140 00 Praha 4
IČO 657 37 393

Zákon č. 320/2001

kontrole ve veřejné správě:

Příkazce operace:

Datum: 30. 01. 2019

Správce rozpočtu:

Datum: 30. 01. 2019

Vyřizuje: 
Spojení na sekretariát BS MV:

e-mail: 
e-mail: 

tel.: 
tel.: 

Nabídka číslo
20190126

 Bytová správa MV s.p.o.
Na Pankráci 72
Praha 4
140 00

Věc: Nabídka na opravu požárních uzávěrů – Kupa B1, B2. Etapa 2

Název komponentu	Počet	MJ	Materiál cena za MJ	Materiál cena celk.	Práce cena za MJ	Práce cena celk.
Požární zárubeň - dveře lávka	4	ks	3594	14376	0	0
Požární dveře	4	ks	18730	74920	0	0
Komaxit dle RAL - dveře	4	ks	2000	8000	0	0
Komaxit dle RAL - zárubeň	4	ks	1500	6000	0	0
Vybourání zárubně - demontáž dveří	4	ks	0	0	1200	4800
Odvoz sutí, úklid	4	ks	0	0	480	1920
Stěhování, odvoz a likvidace použ. dveří	4	ks	0	0	870	3480
Zazdění zárubně	4	ks	0	0	3580	14320
Montáž dveří a seřízení	4	ks	0	0	675	2700
Kování klika klika	4	ks	980	3920	0	0
Montáž kování	4	ks	0	0	394	1576
Samozavírač	4	ks	2127	8508	0	0
Montáž samozavírače	4	ks	0	0	585	2340
Ověření funkčnosti Kupa B1	2	ks	0	0	200	400
Ověření funkčnosti Kupa B2	2	ks	0	0	200	400
Vystavení protokolu o odstranění závad Kupa B1,B2	2	ks	0	0	350	700
Doprava	1	ks	0	0	4800	4800
Spojovací materiál	1	ks	500	500	0	0
Přesun materiálu	1	ks	0	0	4200	4200
Provozní režie	1	ks	0	0	2950	2950
Cena celkem bez DPH 21%				116224		44586
DPH 21%				24407		9363

REKAPITULACE

 Materiál dodávka celkem 116224
 Montážní práce celkem 44586

Cena celkem bez DPH 160810

DPH 21% materiál	zákl.	116224	24407
DPH 21% montáž	DPH zákl.	44586	9363

Cena celkem s DPH 194580

 Termín dokončení prací do 30.4.2019
 V Praze dne 25.01.2019
