
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-004863 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20090308000-01 

ISPROFIN/ISPROFOND:
Název veřejné zakázky: „Hlavní prohlídky mostů 2020 - 2. etapa - SSUD 3,4,6 a 7“,

uzavřené na základě Rámcové dohody: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a 
zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek

mostů
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu Smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. Společnost I.V.R. MOSTY
zastoupena vedoucím společníkem
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236 
112 - společnost s ručením omezeným

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno



IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

46995447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“
(dále jen ,,Zhotovitel“) na straně druhé

Majdalenky 853/19, 638 00 Brno
29362393
CZ29362393
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395

Článek I.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Hlavní prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR - 2. etapa - na úsecích SSÚD 3,4,6 a 7.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán Technickými podmínkami, které jsou obsaženy v příloze č. 2
této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, číslo 01ST-000575, uzavřenou dne 15.8.2019 (dále jen 
„Rámcová dohoda“)

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

4 269 840,- 896 666,- 5 166 506,-

(dále jen „Cena služeb“).

Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je
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Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: nejpozději do 30.11.2020

Dokončení služeb: po uzavření smlouvy - 12 měsíců po obdržení výzvy objednatele k zahájení prací

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Vybrané dálniční mosty ve správě SSÚD 3,4,6 a 7 dle 
soupisu, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Předání dokladové části - ŘSD ČR, OSDM, Šumavská 33, 602 00 Brno, 18. patro dveře č. 1815C.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, 
nezbytnou pro realizaci díla: podklady nezbytné pro provedení prohlídky, pokud tyto nejsou obsaženy v 
systému hospodaření s mosty. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, 
která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených 
subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností kontroly Zhotovitelem 
prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující 
podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: zhotovitel nejpozději 14 kalendářních dnů po nabytí 
účinnosti této smlouvy předloží podrobný harmonogram zahájení i dokončení jednotlivých prohlídek 
mostů majetkovému správci mostů -  OSDM PÚ GŘ ŘSD ČR. Pro změnu podzhotovitele 
(subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody:
Předání dokladové části -  ŘSD ČR, SODM, Šumavská 33, 602 00 Brno, 18. patro dv. Č. 1815 C.

6. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele, které Zhotovitel 
Objednateli předá v termínu podle čl. III této smlouvy: Protokoly podepsané osobou oprávněnou podle 
MP Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MD -  OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, 
ze dne 22. 11. 2016).

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých
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Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o 
zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející 
věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

9. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Oddělení správy dálnic Morava 12120 

adresa: Šumavská 33, Brno 

PSČ: 602 00

k rukám: manažer zakázky

S hlavičkou objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

DIČ: CZ65993390 IČ: 65993390

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1).

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

3. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

5. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Soupis mostů dle SSÚD,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
3. Položkový soupis prací,
4. Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou nabídku) o neexistenci 

střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, 
které jsou předmětem dané Smlouvy;

6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DLTVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISE!

Digitálně podepsal 

29.06.2020 08:30

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným 
elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy 
Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl 
otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v 
DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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SSÚD č. 3 Velký Beranov

Hlavní prohlídka mostu
Délka přemostění

Prohlídka 
ložisek dle 

ČSN EN 
1337-10, 

čí. 5

Prohlídka 
ložisek dle 

ČSN EN 
1337-10, 

čl. 6

Počet 
mostních 
závěrů k 
prohlídce

Výškové
zaměření
nivelační
značky

Návrh
vztažného
systému

Nová 
nivelační 

značka na 
konstrukci

Číslo
silnice - Objektu Název mostu

Délka
přem.

(m) <10 m 10-20 m 20-50m 50-90m 90-150m
150-

250m
250-

400m
400 a 
více

ks ks ks ks ano/ne ks

D1 - í 39-1 Dálniční most přes silnici il 1/1314 12.78 1 0 0 1 0 ne 0

D1 - 146-1 Dálniční most přes silnici iř38 18,8 1 0 8 1 10 ano 10

01 - 147. .1 Dálniční most pres silnici i/38 55 1 0 0 2 22 ano 22

D1 - 151..3 Dálniční most přes místní potok 2,04 1 0 0 0 0 ne 0

01 - 152..3 Dálniční most přes místní potok 2.2 1 0 0 0 0 ne 0

01 - 162-1 Dálniční most přes lesní cestu 7,76 1 0 0 0 0 ne 0

01 - 162.. 2 Dálniční most přes lesní cestu 7.76 i 0 0 0 0 ne 0

01 - 163..3 Dálniční most přes místní potok 3,85 1 0 Q 0 0 ne 0

D1 - 167..1 Dálniční most přes silnici 11/348 27,73 1 40 0 2 22 ano 22

01 - 167. .2 Dálniční most přes silnici H/348 27,73 1 40 0 2 22 ano 22



SSÚD Č. 4 DomaŠov

Hlavní prohlídka mostu
Délka přemosti ni

Prohlídka 
ložisek dle 

ČSN EN 
1337-10, 

ČI. 5

Prohlídka 
ložisek dle 

ČSN EN 
1337-10, 

ČL6

Počet 
mostních 
závdrú k 
prohlídce

Výškové
zaměření
niveíační
značky

Návrh
vztažného
systému

Nová 
niveíační 

značka na 
konstrukcičfsfo

silnice - Objektu Název mostu

Délka
přam,

(m) < 10 m 10-20 m 20-50m 50-90m 90-150m
150-

250m
250-

400m
400 a 
více

ks ks ks ks ano/ne ks

D1 - 192..1 Dálniční most pres polní cestu dó obce Holubí Zhor 12 1 0 6 1 D 00 0

D1 - 195..1 Dálniční most pres polní cestu a  potok Drchalku ti obce Jáchymov 18,04 1 0 6 1 10 ano 10

01 - 196..1 Dálniční most přes s il. 111/3924, Nové Sady - Holubi Zho r 16,22 1 0 6 1 0 ne 0

01 - 199, .3 Dálniční m ost pres potok do Rajhradského rybníka 2,50 1 0 0 0 0 ne 0

01 -  201..1 Dálniční most přes silnici 11/399 na M ÚK Velká BíleŠ 24,03 1 22 0 1 10 ano 10

D1 -  220.. 1 Dálniční most přes s iln ic i 111/3947 39,87 1 78 0 0 a ne 0

D1 - 220,.2 Dálniční m ost přes s iln ic i)11/3947 39,87 1 78 0 0 0 ne 0

D1 - 221..1 Dálniční most pres m ístní komunikaci 34,34 1 78 0 0 0 ne 0

01 - 221. . 2 Dálniční m ost přes m ístní komunikací 34,34 1 78 0 0 0 ne 0

D l - 223.. 1 Dálniční m ost pres s iln ic i 111/15268 34,34 1 78 0 0 0 ne 0

Di - 223..2 Dálniční m ost přes s iln ic i lli/15268 34,34 1 78 0 0 0 ne 0



SSUD Č. 6 Brno-Chriice

Hlavní prohlídka mostu
Délka přemostění

Prohlídka  
ložisek dle 

ČSN EN  
1337-10, 

ČI. 5

Prohlídka  
ložisek dle 

ČSN EN  
1337-10, 

cl. 6

Počet 
mostních  
závěrů k 
prohlídce

Výškové
zaměření
ntvelační
značky

Návrh
vztažného
systém u

Nová  
nivelační 

značka na 
konstrukciČíslo

stíníce -  Objektu Název mostu

Dálka
přem.

(m) < 10 m 10-20 m 2Q-50m 5D-90m 90-150m
150-

250m
250-

400m
400 a 
více

ks ks ks ks ano/ne ks

D52 - 039..3 Most přes silnici MI/39521 u Smotína 11.4 1 0 0 0 0 ne 0

D52 - 041 ..1 Most pres Smolínský potok u Pohořelic 22,3 1 39 0 0 0 ne 0

D52 - 042..1 Most přes inundační území u Pohořelic 10,46 1 0 0 0 0 ne 0

052 - 046..2 Most přes inundační území u Pohořelic 6,6 1 0 0 0 0 ne 0

D52 - 049..2 Most pres inundační území u Pohořelic 8,50 1 0 D 0 0 ne 0

D52 - 052..2 Most pres Mlýnský náhon u Pohořelic 13,42 1 28 0 0 0 ne 0

D1 - 238..1 Dálniční most přes silnici 1/51 60 i 0 0 0 22 ano 22

D1 - 260..2 Dálniční most pres silnici ill/0502 27,22 1 18 0 1 10 ano 10



SSÚD c. 7 Podivín

Hlavní prohlídka mostu
Délka přemostění

Prohlídka 
ložisek dle 

ČSN EN 
1337-10, 

ČI. 5

Prohlídka 
ložisek dle 

ČSN EN 
1337-10, 

čl, 6

Počet 
mostních 
závěrů k 
prohlídce

Výškové
zaměření
nivelačnt
značky

Návrh
vztažného
systému

Nová 
nivelační 

značka na 
konstrukciČíslo

silnice - Objektu Název mostu

Délka
přenv

(m) <10 m 10-20 m 2G-50m 50-90m 90-150m
150-

250m
250-

400m
400 a 
více

ks ks ks ks ano/ne ks

D2 - 034..2 Dálniční most přes point cestu 16,9 1 0 0 0 0 ne 0

D2 - 045..2 Dálniční most pres silnici 1/55 56,8 1 0 0 0 22 ne 0

D2 - 053.,2 Dálniční most pres kanál a komunikaci 51,8 1 0 20 1 0 ne 0

D2 - 054..2 Dálniční most přes trať ČD 106,26 1 0 90 2 42 ne 0

D2 -  055..2 Dálniční most přes svodnid a les. cesti 52,2 1 0 20 2 0 ne 0

D2 - 056.J Dálniční most pres přeložku potoka 16,35 1 0 0 0 0 rie 0

D2 - 057.. 1 Dálniční most přes inundační svodnid 16,35 1 0 0 0 0 ne 0



Příloha č. 2

Technické podmínky:

I. Pro všechny činnosti jsou závazné právní a technické předpisy v platném znění, základním 
dokumentem (podle druhu činnosti musí být s tímto dokumentem použity i další související předpisy 
např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD), kterým se řídí plnění veřejné zakázky, je:

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1.9.2009, čj. 
61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).

4. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK.

5. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK.

6. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.

7. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.

8. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

II. Základní předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních komunikacích:

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací z 1. 9. 2009 - čj. 
61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).

2. Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.

3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.

8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

10. TP 86 Mostní závěry.

11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 7. 6. 
2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.



14. Metodický pokyn GŘ č. 1/2018 k provádění mimořádných prohlídek předpjatých mostů na 
základě úkolu ministra dopravy ze dne 30. srpna 2018.

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.

2. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí

3. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

4. ČSN EN 1991 -  Eurokód 1 -  Zatížení konstrukcí (soubor norem)

5. ČSN EN 1992 -  Eurokód 2 -  Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem)

6. ČSN EN 1993 -  Eurokód 3 -  Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem)

7. ČSN EN 1994 -  Eurokód 4 -  Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí (soubor norem)

8. ČSN EN 1995 -  Eurokód 5 -  Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem)

9. ČSN EN 1996 -  Eurokód 6 -  Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem)

10. ČSN 73 6213 -  Navrhování zděných mostních konstrukcí

11. ČSN EN 1997 -  Eurokód 7 -  Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem)

IV. Základní předpisy nutné k zatěžovacím zkouškám mostů na pozemních komunikacích:

1. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů

2. ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení

3. ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí

V. Základní předpisy pro geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků

1. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy pod č. 
j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, v platném znění

2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 
30.6..1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění

3. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,

4. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR -  B2/C1, v platném znění,

5. Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2, v platném 
znění,

6. Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR- C3 v platném znění

7. Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě (Datový předpis XC4),

8. Příkaz generálního ředitele ŘSD ČR č. 12/2015 (v platném znění),

9. Metodický pokyn Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací MD-OPK čj. 
83/2013-120-TN/1,



10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek,

11. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí,

12. Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví,

13. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,

14. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto 
činností,

15. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické 
činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem,

16. Směrnice GŘ ŘSD č. 8/2011 -  Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů s využitím 
technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR,

17. Příkaz PŘ 3/2014 -  metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů.

Všechny výše uvedené technické podmínky jsou právní a technické předpisy, které jsou dostupné z 
veřejných zdrojů a smluvní strany si je zajišťují samostatně (nejsou součástí jediného elektronického 
dokumentu);



Příloha A
NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, 
hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích

zkoušek mostů

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Diagnostický průzkum mostů - část betonové

Prohlídky mostů

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a měření

Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků

Cena celkem bez DPH 4 269 840 X X

DPH (21%) X 896 666 X

Cena celkem vč. DPH X X 5 166 506



Soupis služeb
Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, 

hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích
zkoušek mostů, ě. 01ST-000575

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné

pol. Název dílčí činnosti

odhadová 
ná četnost 
jednotek

m.j. cena za m.j. CENA celkem
1 Diagnostický průzkum

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého 
ložiska 655 hod
Popis a stav ložisek -, s měřením parametrů 
podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s 
fotodokumentací každého ložiska 164 ks

I
1

Diagnostický průzkum povrchového mostního 
závěru na mostě , s měřením nerovností ve 
vozovkové části, rozměrů spár a odchylek 
tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, 
do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace

18 kus MZ
5A Dopravní opatření - lokální omezení 30 den

Celkem bez DPH (část C) - diagnostický 
průzkum mostů - část betonové

Pol. 5a viz. oddíl prohlídky mostů
F Prohlídky mostů

Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu
most s délkou přemostění < 10 m 8 ks
most s délkou přemostění 10 až 20 m 11 ks
most s délkou přemostění 20 až 50 m 11 ks
most s délkou přemostění 50 až 90 m 5 ks
most s délkou přemostění 90 až 150 m 1 ks

Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostů

G

Technické zpřístupněni nosné 
konstrukce a spodní stavby pro 
prohlídku, provedení zkoušek a 
měření

Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

žebřík 80 hod ' ' - - -

Zpřístupnění mostu plošina malá pod 
prohlíženým mostem 30 den
Zpřístupnění mostu plošina velká na 
prohlíženém mostě, pronájem plošiny 
zahraničí 3 den



celkem bez uhh (část G) - zpřístupněni NK 
a spodní stavby

H Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků dle metodického 
pokynu pro sledování výškvého přetvoření mostů- Příkaz PŘ 3/2014

Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

1 Geodetické zaměření - přípravné práce 170 hod

________ I_____________

Výškové zaměření 1 nivelační značky - 
přesnost měření dle metodického pokynu, i-tá 
etapa

192 ks

Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického 
protokolu, vložení do systému pro hospodaření 
s mosty BMS

230 hod

Projekt sledování mostu - posunů a průhybů 
(ocenit pro 3 - polový most) včetně návrhu 
vztažného systému

10 kpl

Nová nivelační značka na konstrukci 128 ks
2 Dopravní opatření 30 den

Celkem bez DPH (část H) - geodetické sledování posunů



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, nfže podepsaný, , čestně prohlašuji, že neexistuje střet zájmů dle čl. 39.2
Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané 
Smlouvy.

V Brně dne ^ 4 . 6 .^ ^ O



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný, , čestně prohlašuji, že neexistuje střet zájmů dle čl. 39.2
Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané 
Smlouvy.

V Brně dne 61



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný, , čestně prohlašuji, že neexistuje střet zájmů dle ČI. 39.2
Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané 
Smlouvy.

V  Brně dne

Digitálně podepsal:

Datum: 30.06.2020 17:05:48 +02:00


