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SMLOUVA O DÍLO
č. 012/954466/S954/2020/027/Paš

č. zhotovitele: 220 056

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník“)

v
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
zastoupený:
a) Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
b) Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy, na základě 
pověření ze dne 19. 7. 2019
ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků

tel.:  e-mail: 

, technický dozor stavebníka (TDS) 
tel.:  e-mail: 

, osoba pracující pod vedeném TDS 
tel.: , e-mail: 

, osoba pracující pod vedením TDS 
tel.:  email: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „ objednatel “) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.
se sídlem Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice - České Budějovice 4 
IČO: 260 26 279 
DIČ: CZ26026279
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1109
zastoupená: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem

ve věcech technických jedná: , autorizovaný stavbyvedoucí
tel.:  e-mail: 
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LESV 4

ii^Yčamě mYímuKY, .->.k

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4200129712/6800

(dále j ako „ zhotovitel “) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„smluvní stranď")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo Libochovka ř.km 4,500 - 4,600, evidenční číslo 
zakázky S954/2020/027, a to dle projektové dokumentace Libochovka ř.km 4,500 - 
4,600, vypracované firmou A V ProENVI, s.r.o., Kolonka 118/8, Praha 6 - Lysolaje, 

, Ph.D., ČKAIT 010051 a dále za podmínek stanovených příslušnými 
právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, 
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele 
dotace.
Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora 
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa“; 
zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. 
cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci 
zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho 
povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení 
podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) 
na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti 
objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli 
dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, 
byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 
příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je obnova funkce opevnění koryta, a tím stabilizace profilu koryta a 
jeho zkapacitnění.
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě a kopii 
pravomocného stavebního povolení vydaného Magistrátem města České Budějovice dne 
19.8.2019 pod ě.j. OOŽP/8251/2019/

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a 
činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a 
vytyčením sítí,
zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků 
objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: zajištění a provedení 
zkoušky betonu,

- vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště 

chráněných částí přírody: záchranný přenos,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 
provádění stavby,

- zajištění slovení rybí obsádlcy a raků k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení 
protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli 
rybářského revíru,

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 
následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizace povodňového plánu,
- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace havarijního plánu,
- pasportizace komunikací a pořízení fotodokumentace před zahájením stavby
- uhrazení finanční částky za pronájem pozemku p.č. 2405 a p.č. 2046/1, k.ú. Vitín, 

vlastníkovi pozemku předem na účet
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Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k 
této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude 
odpovídat účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení 
stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 
13 vyhlášky Č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat 
kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) 
projektové dokumentace, a to věetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. 
PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace 
skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci-pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně 
přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 
Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 
s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.
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11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v 51. III. smlouvy, a 
že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ye výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy 
nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Termín převzetí staveniště: 1. 7. 2020.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl.
I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 30. 5. 2021. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a 
předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o 
předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z 
důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 
dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
1565 244,29 Kč bez DPH, slovy jedenmilionpětsetšedesátpěttisícdvěstěčtyřicetčtyři 
korun českých, dvacetdevět haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle 
příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů-dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li kjejí úhradě povinnost. Tato 
cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech 
práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je/není plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
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3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s 
ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha ě. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č,
1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených 
objednateli ve 2 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky s.p., Správa toků-oblast 
povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy nebo elektronicky na emailovou 
adresu: ; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis 
skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy 
bude činit v období od převzetí staveniště do 15. 11. 2020 alespoň 1 000 000,— Kč bez 
DPH, avšak nepřekročí 1 150 000,— Kč bez DPH.
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Zbylé práce budou řádně provedeny a vyúčtovány od 1. 1. 2021 do 30. 5. 2021.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z 
ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuj e-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů ěi této smlouvy, 
jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 
provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),
jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 
příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za 
měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu 
za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového 
soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) 
vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí 
objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a 
to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
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5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci'j, prováděcích 
právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve 
znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení 
§ 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 
potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady stím 
spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním 
musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 
údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 
písemně sdělit.

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací
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nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - 
věetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by 
tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 
uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na 
své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 
na staveniště po celou dobu provádění stavby.

11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu 
způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom 
objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění stavby.

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. 
c) a písm. e) zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 
ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních 
na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních 
sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na 
svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen 
postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen 
nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí 
dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné 
převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).
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17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, 
v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání 
zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém 
zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle 
předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 
k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

předávat staveniště,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 
s podmínkami dle této smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených 
prací,
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 
provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), 
jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu 
dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto 
smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o 
shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou ěi platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.
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20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i 
ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního ěi stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), zákonem č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), 
zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve 
znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto 
smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu 
této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. 
odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně 
doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o 
ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití ěi likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 
14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství 
odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 
odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití 
daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení 
dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového 
zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 odst. 12 zákona o odpadech, 
sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků 
a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo
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oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; 
v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 
oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení-viz 
příloha ě. 22 k vyhlášce ě. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 
185/2001 Sb.,

- doklady právně umožňující provedení stavebních prací [například terénních úprav dle 
zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v účinném znění] souvisejících s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 Sb.) nebo jiným využitím 
odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů,

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu-výrobku 
v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení 
vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití ěi likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným 
nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud dokončeno a 
objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo.

Výkopek charakteru sedimentu dle projektové dokumentace (dle rozborů 
provedených akreditovanou laboratoří ALS Czech republic a.s.) vyhovuje:
- požadavku na obsah anorganických a organických škodlivin v odpadech využívaných 
na povrchu terénu dle tabulky č. 10.3 (ě. rozboru PR2013507 ze dne 24.2.2020),
- třídě vyluhovatelnosti Ila, stanovené v příloze ě. 2 - tabulka č. 2.1 k vyhlášce č. 
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v 
účinném znění, (ě. rozboru PR2019408 ze dne 6.3.2020)
Způsob nakládání se sedimentem:

o

Přebytečný sediment (celkem 244 m ) je dle provedených rozborů možné uložit na 
povrch terénu, např. v zařízení provozovaném dle § 14 odst.2 zákona o odpadech. PD 
neurčuje přesný způsob uložení ani konkrétní skládku. Zadavatel proto připouští 
možnost i jiného způsobu využití či likvidace sedimentu v souladu s platnou legislativou.
Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými 
při stavbě:
Odstraněné pařezy budou zlikvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou, 
včetně předložení dokladu o likvidaci. PD neurčuje místo uložení a likvidace.
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Nevyužité vybourané hmoty (včetně odstranění odběrného potrubí z prostoru stupně a 
koryta) budou uloženy na skládku odpadu. PD neurčuje přesné místo skládky.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 
(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu 
na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby*. Zhotovitel odpovídá za 
úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. V rámci provádění díla nedojde ke kácení dřevin.

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 
k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

26. Zhotovitel nese nebezpeěí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a 
stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem.

27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a 
nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na 
shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do 
původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 
poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 
stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby 
nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen 
okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření 
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem 
uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto 
lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného 
rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení 
šetrného slovení rybí obsádky a raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě 
dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol 
bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a 
určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol 
bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba ktomu odborně
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způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude 
pořízen záznam ve stavebním deníku.

32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen 
záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo 
živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh 
jeho realizace a dosažení jeho účelu.

33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 
rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu 
bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění 
výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze 
pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm 
pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha 
nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a 
jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek 
do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a 
použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

35. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému 
příslušnému orgánu.

36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 
realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá 
potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 
zamezeno nej později do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 
nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi 
jednotlivými pracovišti.

37. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že 
je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve 
spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem 
pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně 
vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy 
zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli vnejbližším možném termínu, nejpozději však do 14* dnů od provedení 
kácení.
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38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s celkovým limitem pojistného 
plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši 50% nabídkové ceny. Uvedené 
pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. 
Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 
kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného 
plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné 
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 
výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 
přípustná.

39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

40. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem 
na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená 
práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. 
plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem ěi 
jeho poddodavatelem.

41. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a 13 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. 
objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací 
předmětu smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení 
účinnosti smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i 
veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich 
zajistit její splnění).

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O 
předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a 
výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.
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Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
doklad o vytyčení stavby, 
zaměření skutečného provedení stavby,
souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 
prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 
projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 
realizace stavby),
doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní 
listy, návody),
doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům, 
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku,
vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při 
předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení 
§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 
měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, 
platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu 
odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího 
oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatni
li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu 
poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné 
slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit 
jinou osobou na náklady zhotovitele.
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4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a 
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně 
vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. 
Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne 
doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je 
zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení sjeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení 
náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. 
odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje 
v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle ěl. IV. odst. 1 smlouvy 
v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně 
vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za 
první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu 
dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny 
díla nebo jeho části bez DPH určené dle ěl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 
smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by 
se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle ěl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se
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vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 
smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a 
převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kě za každou neúčast autorizovaného 
stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (ěl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového 
náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový 
náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. V případě porušení čl. Y. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 
smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou včl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % 
z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý 
jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon 
dle rozpočtu).

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
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9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo 
by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího 
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je 
zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli uhrazení každé z nich.

10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 
závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu 
nezprostí.

11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 
dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nej později do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel jev úpadku,
c) zhotovitel jev prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy ěi ji 
neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že 
objednatel dotaci neobdrží čiji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.
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X.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 
právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují 
svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti 
dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť 
ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží 
každá ze smluvních stran.
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6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu 
obsahu rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, 
skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své 
vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

- 7 -07- 2020 „ . ,
V Benešově, dne:.................... V Českých Budějovicích , dne:29.6.2020

Za obj ednatele: Za zhotovitele :

Ing. Mojmíra Hillermanová 
Vedoucí správy toků 
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Jaroslav Zvánovec 
statutární ředitel 
ZVÁNOVEC a.s.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2019
Stavba: LIBOCHOVKA ř.km 4,500 - 4,600 (bez S03)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.6,2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Proiektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 565 244,29

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 565 244,29 328 701,30

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 893 945,59 í
i

Projektant Zpracovatel

Datum a DodDis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

2VaN0V/£f”
'RudčĎJfovaká 5~97 (11)

Qesl<^ Budějovice 
ló; 26026279 Dfo; CŽ26026279

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Stf-C ■ Ř)2n Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019

Stavba: LIBOCHOVKA ř.km 4,500 - 4,600 (bez S03)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód Popis

11.06.2020

Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 565 244,29 1 893 945,59

S01 S01 rekonstrukce st... 642 056,64 776 888,53
S02 S02 rekonstrukce op... 747 187,65 904 097,06
VON rek - VON stavby -... 176 000,00 212 960,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LIBOCHOVKA ř.km 4,500 - 4,600 (bez S03) 
Objekt:

S01 - S01 rekonstrukce st...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.06.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 26026279
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice DIČ: CZ26026279

Proiektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 642 056,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 642 056,64 21,00% 134 831,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 776 888,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: » (o ■ rÍQ'ÍO Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LIBOCHOVKA ř.km 4,500 - 4,600 (bez S03)
Objekt:

S01 - S01 rekonstrukce st„.

Místo: Datum: 11.06.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 642 056,64

HSV - Práce a dodávky HSV 642 056,64
1 - Zemni práce 58 020,87

2 - Zakládání 97 736,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce 217 785,06

4 - Vodorovné konstrukce 65 643,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 156 290,50

997 - Přesun sutě 36 299,74

998 - Přesun hmot 10 280,24

i
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S.QUPIS PRACÍ
Stavba:

, LIBOCHOVKA ř.km 4,500 - 4,600 (bez S03)
Obiekt:

S01 - S01 rekonstrukce st...

Místo: Datum: 11.06.2020

Zadavatel: , Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 642 056,64

D HSV Práce a dodávky HSV 642 056,64

D 1 Zemni práce 58 020,87

1 K 124203101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
orostředek v hornině tř. 3 do 1 00Ó m3

m3 32,190 74,03 2 383,03 CSÚRS 2018 02

PP

w
w

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 
000 m3
3,7*8,7 "výkop pro blažbu a rovnanny břehu a dna"
Součet

32,190
32,190

2 K 124203109

Vykopávky pro koryta vodoteči s přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
hominv tř. 3

m3 16,095 7,84 126,18 CSÚRS 2018 02

PP

p

w
w

Vykopávky pro koryta vodoteči s přehozením výkopku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost hominv tř. 3
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uvažováno 50% obiemu výkopku na lepivost 
32,19*0,5
Součet

16,095
16,095

3 K 132201201
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
orofllu a SDádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 68,280 187,99 12 835,96 CSÚRS 2018 02

PP

w
w
w

Hloubeni zapažených I nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř, 3 do
100 m3
15,6*3,2 "hloubeni pro stupeň"
10,2*1,8 "hloubení pro pas"
Součet

49,920
18,360
68,280

-

4 K 132201209

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
leDivost hominv tř. 3

m3 54,624 10,91 595,95 CS ÚRS 2018 02

w
w

Hloubeni zapařených I nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině Ir. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uvažováno 80% oblému výkopku na lepivost 
68,28*0,8 54,624

5 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo m2 35,000 38,70 1 354,50 CS ÚRS 2018 02
vzepření příložné, hloubky do 4 m

W
W

Zřízeni pažení slěn výkopu bez rozepřeni nebo vzepřeni příložné, 
hloubky do 4 m
2,5*7*2 "paženi spodní etáže výkopu na LI PB u stupně" 
Součet

35,000
35,000

6 K 151101211
Odstraněni paženi stěn výkopu s uložením pažin na 
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky m2 35,000 9,07 317,45
do4m
Odstraněni paženi slěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3

CS URS 2018 02

7 K 151101301 Zřízeni rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 
Dřeoažovánlm oři roubení přlložném. hloubkv do 4 m

m3 87,500 19,07 1 668,63

PP

W

W

w

Zřízeni rozepření zapařených stěn výkopů s potřebným přepažováním 
pň roubení přlložném, hloubky do 4 m 
2,5*7*2,5 "rozepření pažení spodní etáže výkopu na LB u 
stupně"
2,5*7*2,5 "rozepření pažení spodní etáže výkopu na PB u 
stupně"
Součet

43,750

43,750

87,500

8 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
roubeni Dřfložného, hloubkv do 4 m

m3 87,500 3,63 317,63 CSÚRS 2018 02

Odstraněni rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenostflfi
do 3 m od okraje výkopu roubeni prltožného, hloubky do 4 m

9 K 166101101 Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 80,618 71,90 5 796,43]CS ÚRS 2018 02
PP Přehozeni neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4
w 82,25*0,15 "zemina pro terénní úpravy" 12,338
w 15,6*3,2 "zemina pro obsyp stupně" 49,920 v

w 10,2*1,8 "zemina pro obsyp pasu" 18,360
w Součet 80,618

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
10 l< 174101101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 68,280 78,24 5 342,23 CSÚRS 2018 02

nebo kolem oblektů v těchto wkoDávkách
Zásyp sypantnou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách

PP se zhutněním Jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
wkopávkách
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PČ Typ

W
w
w

11

w
w

12

pp

ww

w
w
w
ww

15 K

pp

w
w

w
w

17

Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a
demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu 
stavby a všechny SO stavby, včetně všech souvisejících činností

. Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zhutnění bude probíhat po vrstvách mocnosti 25 
■30 cm
15,6*3,2 "zemina pro obsyp stupně"
10,2*1,8 "zemina pro obsyp pasu"
Součet

49,920
18,360
68,280

181301102
Rozprostřeni a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
ořeš 100 do 150 mm

m2 82,250 35,79 2 943,73 CS ÚRS 2018 02
................

Rozprostření a urovnání omíce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 
(9,25+2.5)*3,5*2 "pruh 3,5m na obou březích"
Součet

82,250
82,250

181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do
1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 82,250 5,50 452,38 CSÚRS 2018 02

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:$
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "vzdušni llc“

\00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,371 82,95 113,72 CS ÚRS 2018 02 |
osivo směs travní univerzál
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 
trávníku
82,25/300*5 1,371
Součet 1,371

1181951102 Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 
tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 35,059 9,57 335,51 CSÚRS 2018 02

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř, 1 až 4 se
zhutněním
9,3*0,8 "pod základ pasu dle řezu CC"
11.2*1,72 "pod základ stupně dle řezu EE"
1,5*3,95 "odpadní koryto LBP, dle AA a BB"
2,7*0,9 "dno spadiště"
Součet

7,440
19,264
5,925
2,430

35,059

182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 66,240 23,36 1 547,37 CS ÚRS 2018 02

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 
3,6*9,2*2 "plocha dlažeb" 66,240
Součet 66,240

1184813221 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu na svahu 
přes 1:5 do 1:2, výškv do 1500 mm m 8,400 225,02 1 890,17 CS ÚRS 2018 02

Ochranná oploceni kořenové zóny stromu na svahu přes 1:5 do 1:2, 
výšky do 1500 mm
4*2.1 "obednění 1 stromu" 8,400
Součet 8,400

R115001-1

Převedení vody pomoc! potrubí, včetně zřízení hrázek, 
přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a 
čerpáni po celou dobu stavby a všechny SO stavby, 
včetně všech souviseifcích činností

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pro převod požadována min. světlost potrvbl 
dle PDje DN.300 - čerpání kalovým čerpadlem pň průtoku 18m3/hod - 
čerpání vody z pracovních rýh a rýh základů V ceně Jsou započteny 
1. náklady na zřízeni hrázek z vhodných zemin. Lze použít kombinaci 
konstrukce hrázky. 2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných 
hrázek. 3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid. 4. náklady na: a) 
montáž, přeložení a demontáž potrubí a těsnění po dobu provozu b) 
opotřebeni hmot, c) podpůrné konstrukce (nepř. podpěry). 6. Potrubí 
a mkávec bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele. 6. Čerpání je 
uvažováno ve dne, v pracovní dny I ve dnech pracovního klidu. 7. V 
cenách Jsou započteny I náklady na odpadni potrubí v dálce do 20 m, 
na lešení pod čerpadla a pod odpadni potmbi, apod. 8. V cenách jsou 
započteny I náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně 
vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou 
Čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení Čerpání vody 
na dobu do 15 minut Jednotlivá; toto přerušeni se od doby čerpáni 
neodečítá. 10. čerpáni je uvažováno na dopravní výšku do 4 m. 11. 
Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 
v jímce sníženou Čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 
nejvyššlho bodu výtlačného potrubí. 12. V ceně Jsou započteny I 
náklady na přítomnost pohotovostní soupravy. 13. V ceně jsou 
započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. 14. Položka 
je uvažována, včetně všech souvisejících činnosti (nepř přesuny 
hmot, plnění pytlů, dočerpávánf pohonných hmot, manipulace s 
materiálem apod.).

D 2 Zakládání___________________________________ ______ __________ _________________ ________ 97 736,41
18 | K [274315512 Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro

prostřed! s mrazovými cvklv tř. C 25/30 m3 18,153 3 031,71 55 034,63 CS ÚRS 2018 02

pp Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s
mrazovými cvklv tř. C 25/30

19 | K [274351111 Bedněni základových konstrukci pasů tradiční
oboustranné m2 7,560 411,25 3 109,05 CSÚRS 2018 02

PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné
w 2,7*0,7*4 "bednění patky pro dlažby spadiště" 7,560
W Součet 7,560

20 | K 451315116 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky
do 100 mm. z betonu C 25/30 m2 22,950 296,00 6 793,20

pp Podkladní a výplňově vrstvy z balonu prostého tloušťky do 100 mm,
z betonu C 25/30 
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: uvažovaný beton C 25/30, $2 kamenivo frakce
0/22

W 9,3*0,85 "zpod základ pasu dle řezu CC" 7,905
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

8,85*1,70 "pod základ stupně dle řezu EE"
Součet

15,045
22,950

21 K 334351111
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze 
systémového bednění zřízení z překližek, pro prostý 
beton

m2 36,450 725,24 26 435,00 CSÚRS 2018 02 ;

,

PP

w
w
w

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 
zřízení z překližek, pro prostý beton
9,3*0,9*2+ 0,9*0,6*2 "pro základ pasu dle řezu CC" 
8,85*0,9*2+1,50*0,9*2 "pro základ stupně dle řezu EE”
Součet

17,820
18,630
36,450

■

22 l< 334351211
Bedněni mostních opěr a úložných prahů ze 
systémového bednění odstranění z překližek

m2 36,450 174,61 6 364,53 CSÚRS 2018 02 ,, :•

PP Bedněni mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 
odstranění z překližek’

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 217-785,06

23 i< 321321115.

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachťic a ostatních konstrukcí 
železového oto prostředí s mrazovími cvklv tř.

m3 33,127 3 645,74 120 772,43 CSÚRS2018 02

PP

V'w
w
w

|1

Konstrukce vodních staveb z balonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a ostatních 
konslrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

8,65*2,2*((0,85+1,07)/2)+2*3,6*Ó',78+1,3*1,3*0,78 "nadzáklad 

stupně dle EE a AA" >
2*1,5*2,3*0,65+2,3*2,3*0,65 "nadzáklad pasu dle CC a AA" 
Součet

25,203

7,924
33,127

• 24 K 32135101'0

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věž( a výpustných zařízeni, opěrných zd(, 
šachet, šaohtio a ostatních konstrukcí zřízení ploc

m2 101,055 734,96 74 271,38 CS ÚRS 2018 02

PP

w

w

w

Bednění konstrukcí z beíonu prostého nebo železového vodních 
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí zřízeni ploch 
rovinnvch
8,65*2,2*2+1,7*3,5*2+2,3*1,3*2+1,3*1,3*2+2,55*1,3*2+1,85*0, 
85*2"pro nadzáklad stupně dle EE a AA"
4*1,6*2,3+ 0,6*2,3*2+ 2,3*2,3/2*4+3,25*0,6*2 "pro nadzáklad 
pasu dle CC a AA"
Součet

69,095

31,960

101,055

25 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, m2 101,055 184,52 18 646,67 CS ÚRS 2018 02
odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných zdf, 
šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí odstranění p
Bednění konslrukcí z betonu prostého nebo železového vodních 
staveb přehrad, jezu a plavebních komor, spodní stavby vodních

PP elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí odstranění ploch 

._________________ rovinných_________________________________________________ _
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

CS ÚRS 2018 0226 K 321361101 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věžt a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtíc a 
ostatních konstrukcí iednotlivé Drutv Drůměru do 12

t 0,011 27 417,33 301,59

Výztuž železobetonových konslrukcí vodních staveb přehrad, jezu a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

PP odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a
ostatních konslrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 216 
(El
(102*1,05)*0,0001 "výztuž d10 m - pomocná, viz tabulka Q
výkresu D5b, včetně prostřihu"

w  Součet 0,011

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

CS ÚRS 2018 0227 K 321361212 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízeni, opěrných zdt, šachet, šachtíc a 
ostatních konstrukcí iednotlivé Drutv Dřeš 12 do 32

t 0,073 25 475,32 1 859,70

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,

PP odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtíc a
ostatních konslrukcí jednotlivé pwty přes 12 do 32 mm, z oceli 11 373
(EZ>
(696,8*1,05)*0,0001 "výzluž d10 m - pomocná , viz tabulka 
výkresu D5b, včetně prostřihu"

W Součet 0,073

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

CSÚRS 2018 0228 K 321368211 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtíc a 
ostatních konstrukcí iednotlivé Drutv svařované slt

t 0,062 31 182,14 1 933,29

PP

Výzluž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachlic a

p

w

ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sílé z ocelových 
tažených drátů iakéhokoliv druhu oceli Jakéhokoliv průměru a roztečí
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uvbažob/vlna KARI 150x150 D10mm 
(3,46+4,05)*0,0079 "výzluž pasu spadiště a spadišlě" 0,059

w
(3,46+4,05)*0,05*0,0079 "prostřih výztuže pasu spadiště a

0,003
spadišlě 5%"

w Součel 0,062
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 65 643,82
j 29 I K |451311511 Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s

mrazovými cvklv. ve vrstvě tl. do 100 mm
m2 36,920 306,14 11 302,69 CSÚRS 2018 02

PP Podklad z prošlého belonu pod dlažbu pro proslředf s mrazovými
cykly, ve vrstvě tl. do 100 mm

VV 2,5*1,2 +2,5*2,05*2 "dnová a břehová dlažba horní tratě" 13,250
w 2,7*0,9 +(2,7+3,2)/2*3,6*2" dno a břehy spadiště" 23,670
w Součet 36,920

| 30 I K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. 
vrstvy do 100 mm

m2 5,925 76,03 450,48 CS ÚRS 2018 02

PP Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm

w 1,5*3,95 "odpadní koryto LBP, dle M a BB" 5,925
w Součet 5,925

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového
31 K 462512270 s proštěrkovánlm z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 ko
m3 9,687 1 081,42 10 475,72 CSÚRS 2018 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s
proštěrkovánlm z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kq

w ((3+0,85)/2)*0,45*3,95*2 "nadzáklad opevněni břehu dle BB" 6,843
w 0,6*0,6*3,95*2 "základ opevnění břehu" 2,844
w Součet 9,687

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového
32 K 462512370 s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů ořeš 200 do 500 ka
m3 2,370 1 025,36 2 430,10 CS ÚRS 2018 02

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s
PP proštěrkovánlm z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 

500 kq
w 0,4*3,95*1,5 "dnová opevnění spadiště do lože ze ŠD" 2,370 ■ .5

w Součet 2,370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového

33 K 462519003 Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu 
z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 
500 ka

m2 5,925 165,93 983,14 CS ÚRS ^01$;0'^,|;

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k
PP cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 

jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kq
w 3,95*1,5 "dnová opevnění spadiště do lože ze ŠD" 5,925
w Součet 5,925

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na
34 K 465513227 cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 

maltou, tl. kamene 250 mm
m2 34,490 1 054,68 36 375,91 CS ÚRS 2018 02

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

w 2,5*1,2 +2,5*2,05*2 "dnová a břehová dlažba horní tratě po 
rozebrání položení zpět" 13,250

w (2,7+3,2)72*3,6*2 "břehy spadiště" 21,240
w Součet 34,490

R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na

35 465513427 cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 400 mm

m2 2,430 1 492,09 3 625,78 CSÚRS 2018 02

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm

w 2,7*0,9 "spadiště" 2,430
w Součet 2,430

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 156 290,50
Bouráni konstrukci vodních staveb, s naložením
vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s

36 K 96019124-R odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z 
kamenných kvádrů včetně odstarněnf ocelového potrub
I a ieho likvidace

m3 16,257 1 843,32 29 966,85

PP

Bourání konslrukcí vodních slaveb, s naložením vybouraných hmot a
suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů včetně odstaměnl ocelového 
potrub f a íeho likvidace

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - z ceny vypuštěný prám a remorkér včetně

P obsluhy - v položce je uvažován i odstarěnné vodovodního pohubl pro 
odběr vody z přítoku, palmě na fotografii 1 v příloze F, na pravém 
břehu nutné odříznout při prováděném odstraněni dlažeb koryta

w ((3,6+0,85)/2)*9,2*0,3*2 "dlažby břehu spadiště" 12,282

w 2,5*1,2*0,3 +2,5*2,05*0,3*2 "dnová a břehová dlažba horní 
tratě" 3,975

w Součet 16,257
Bourání konstrukci vodních staveb ze břehu, s

37 K 9602112-R naložením vybouraných hmot a suti na dopravní 
prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel

m3 44,160 2 860,59 126 323,65

Bourání konstrukcí vodních staveb ze břehu, s naložením
PP vybouraných hmot a suli na dopravní prostředek nebo s odklizením na 

iromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel
Poznámka k položce:

p Poznámka k položce: z ceny jsou vypuštěny remorker, prám a jejich
obsluha

w 34,8*0,8 "stupeň" 27,840
w 20,4*0,8 "pas" 16,320
w Součet 44,160

D 997 Přesun sutě 36 299,74
Vodorovná doprava vybouraného kamene bez

38 K 997321-R2 naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 
včetně pooaltku za uloženi oodle platné legislativy

m3 60,417 600,82 36 299,74

Vodorovná doprava vybouraného kamene bez naložení, s vyložením a 
PP hrubým urovnáním po suchu, včetně popaltku za uložení podle plalné

leqlslalíw
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce: ~
Poznámka kpoloíce: ZAHRNUJE VYBOURANÝ KÁMEN 1. V ceně 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve 
výkopišti nebo na násypiStl, 2. V ceně jsou započteny I náklady na 
vodorovné přemístěni výkopku/sypaniny z místa stavby na 
uvažovanou řízenou skládku. 3. V ceně jsou započteny I náklady na 
svislé přemístěni výkopku/sypaniny ze dna výkopu na obvyklý 
dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na 
rozprostření výkopku/sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 
skládce. 5. V ceně je započten / poplatek za uložení 

P výkopku/sypaniny na uvažované řízené skládce. 6. Množství jednotek
výkopku se určí v m3 uloženého výkopku/sypaniny, v rostlém stavu 
zpravidla ve výkopišti. 7. V ceně jsou započteny i náklady na 
zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných 
ploch pfí odvozu zvodnělého výkopku (utěsnění). 8. Bude-li 
zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, 
bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, 
včetně všech souvisejících Činností, poplatků, projednání apod. 9.
Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, 
popř. čestné prohlášení). 10. Položka je uvažována, včetně všech
snnvisfíltctfih činnnxft

w
w

16,257+44,16 "odpovídá cca 161,7 t suti"
Součet

60,417
60,417

0 998 Přesun hmot 10 280,24

39 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze
rybníků anod. dooravní vzdálenost do 500 m t 107,669 95,48 10 280,24 CSÚRS 2018 02

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m
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CC-CZ'
Datum: 11.06.2020

IČ:

Uchazeč:
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26026279
CZ26026279

Cena bez DPH 747 187,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 747 187,65 21,00% 156 909,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 904 097,06

KRYCÍ list soupisu prací
Stavba:

LIBOCHOVKA ř.km 4,500 - 4,600 (bez S03) 
Obiekt:

S02 - S02 rekonstrukce op...

KSO: '
Místo:

Zadavatel:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
LIBOCHOVKA f.km 4,500 - 4,600 (bez S03)

Objekt:
S02 - S02 rekonstrukce op...

Místo: Datum: 11.06.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 747 187,65

HSV - Práce a dodávky HSV 747 187,65

1 - Zemní práce 192 981,90

4 - Vodorovné konstrukce 365 790,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 90 714,66

997 - Přesun sutě 31 288,35

998 - Přesun hmot 66412,16
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Stavba:
LIBOCHOVKA f.km 4,500 - 4,600 (bez S03)

Obiekt:
S02 - S02 rekonstrukce op...

Místo: Datum: 11.06.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 747 187,65

D HSV Práce a dodávky HSV 747 187,65
D 1 Zemni práce 192 981,90

Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo
1 K 112201102 odstřelením, s přesekánfm kořenů průměru přes 300 do 

500 mm
kus 8,000 216,12 1 728,96 CS ÚRS 2018 02

PP Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s
přesekánlm kořenů průměru přes 300 do 500 mm
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo

2 K 112201101 odstřelením, s přesekánlm kořenů průměru přes 100 do 
300 mm

kus 28;000 97,61 2 733,08 CS ÚRS 2018 02

PP Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s
přesekánlm kořenů průměru přes 100 do 300 mm
Vykopávky pro koryta vodoteč! s přehozením výkopku

3 K 124203101 na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

m3 330,020 74,03 24 431,38 CS ÚRS 2018 02

Vykopávky pro koryta vodoteči s přehozením výkopku na vzdálenost
PP do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 

000 m3
w "vzd*pocha řezu dle D.3"
w 7*2.87 "rez 1-2" 20,090
w 8*1.74 "rez 2-3” 13,920
w 3*1.48 "rez 3-4” 4,440
w 5*7.5 "rez 4-52” 37,500
w 15*5.11 "rez 5-65" 76,650
w 13*5.47 "rez 6-7” 71,110
w 5*3.2 "rez 7-8" 16,000
w 10*2.97 "rez 8-9" 29,700
w 8*3.62 "rez 9-10" 28,960
w 5*2.88 "rez 10-11" 14,400
w 3*5.75 "rez 11-12" 17,250
w Součet 330,020

Vykopávky pro koryta vodoteči s přehozením výkopku

4 K 124203109 na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horninv tř. 3

m3 165,010 7,84 1 293,68 CS ÚRS 2018 02

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost
PP do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uvažováno 50% obiemu výkopku na lepivost

w 330,02*0,5 165,010
w Součet 165,010

Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šfřky přes
5 K 132201201 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 43,335 187,99 8 146,55 CS ÚRS 2018 02

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šfřky přes 600 do 2 000 mm
pp s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do

100 m3
w (1,86+5+2,1)*1,5*0,9 "kameněný pas Pí" 12,096
w (1,86+4,3+2,1)*1,5*0,9 "kameněný pas P2" 11,151
w (1,57*2+4,3)*1,5*0,9 "kameněný pas P3" 10,044
w (1,57*2+4,3)*1,5*0,9 "kameněný pas P4" 10,044
w Součet 43,335

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šfřky přes

6 l< 132201209 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 
lepivost horninv tř. 3

m3 34,668 10,91 378,23 CS ÚRS 2018 02

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šfřky přes 600 do 2 000 mm
pp s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horninv tř. 3

p Poznámka k položce:
Poznámka k položce: uvažováno 80% oblému výkopku na lepivost

w 43,335*0,8 34,668
w Součet 34,668

.7.! J<j 166101101 Přehozeni neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 129,510 71,90 9 311,77 |CS ÚRS 2018 02
pp
w
w
w

Přehození neulehlého výkopku z horniny tř, 1 ai 4 
400*0,15 "zemina pro terénní úpravy"
69,51 "zemina pro obsyp stupně"

60,000
69,510

w
w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
wkopávkách
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zhutněni bude probíhal po vrstvách mocnosti 25 
-30 cm
"vzd*pocha řezu dle D.3"
7*0.98 "rez 1-2"

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 69,510 78,24 5 438,46 CS ÚRS 2018 02
nebo kolem obiektů v těchto wkopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 8M.95 "rez 2~3" 39,600
w 3*3.29 "rez 3-4" 9,870
w 5*0.45 "rez 4-5" 2,250
w 13*0.5 "rez 6-7" 6,500
w 5*0.36 "rez 7-8" 1,800
w 10*0.07 "rez 8-9" 0,700
w 8*0.04 "rez 9-10" 0,320
w 5*0.19 "rez 10-11" 0,950
w 3*0.22 "rez 11-12" 0,660
w Součet 69,510

Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu
9 K 181301102 sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, ti. vrstvy 

ořeš 100 do 150 mm
m2 400,000 35,79 14 316,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozprostření a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
při souvislé ploše do 500 m2, ti. vrslw přes 100 do 150 mm

w (21+10+18+31)*2,5*2 "pruh 2,5m na obou březích" 400,000
w Součet 400,000

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do
CS ÚRS 2018 0210 K 181411121 1000 m2 výsevem včetně utaženf lučního v rovině nebo 

na svahu do 1:5
m2 400,000 5,50 2 200,00

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včelně utaženi lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Poznámka k položce:
Poznámka k Doložce: "vzdušní llc*

11 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 6,667 82,95 553,03 CS ÚRS 2018 02
PP osivo směs travní univerzál

Poznámka k položce:
p Poznámka k položce: cca 5 kg na 300 m2 tj. 16 g osiva na 1m2 

trávníku
w 400/300*5 6,667

w Součet 6,667

12 K 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině
tř. 1 až 4 se zhutněním

m2 237,350 9,67 2 271,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhulněním

w 5*1,5 "kameněný pas P1” 7,500
w 4,3*1,5*3 "kameněný pas P2, P3 a P4" 19,350

w 21*3+10*2,5+18*2,5+31*2,5"dnová rovnanina úseku spodního, 
středního A i B, horní"

210,500

w Součet 237,350

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s
CS ÚRS 2018 0213 K 182101101 potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 299,800 23,36 7 003,33

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině Iř. 1 až 4

w 2*21+2,2*21 "svah rovnaniny břehu úseku spodní" 88,200
w 1,9*10+2,15*10 "svah rovnaniny břehu úseku střední A" 40,500
w 1,75*18+1,9*18 "svah rovnaniny břehu úseku střední B" 65,700
w 1,75*31+1,65*31 "svah rovnaniny břehu úseku horní" 105,400
w Součet 299,800

14 K R162301-1

Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní 
hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle 
technologických možnosti zhotovitele a předloženi 
dokladu o likvidaci

ks 36,000 600,00 21 600,00

Kompletní likvidace veškeré nezneužilkovatelné dřevní hmoty v 
PP souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických

možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka se vztahuje k pařezům, celkem bude 
likvidováno 36 ks pařezů z kácených stromů. 1. V ceně jsou 
započteny / náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti 
nebo na něsypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné 
přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace. 3. V 
ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění 
odpadu z místa kácenl/mýcenl/vyzvednutl na obvyklý dopravní 

P prostředek. 4. / ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní
hmoty z dopravního prostředku do hrénl/hromad na vykázaném místě. 
5. V ceně je započten i poplatek za uloženi dřevní hmoty na 
uvažované řízené skládce. 6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob 
likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost 
až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, 
projednáni apod. 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci 
dřevní hmoty. 8. Položka Je uvažována, včetně všech souvisejících

15 K R162701-1

činností _
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou 
skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na 
dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, m3 243,845 375,55 91 575,99
uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace 
dle Dlatné leaislatiw vč. všech souviseiíclch činnost
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle 
možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v 
místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace 
dle platné lea/s/atíw vč. všech souvisejících činností 
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu 
loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně 
jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z 
místa stavby na uvažovanou řízenou skládku. 3. V ceně jsou 
započteny i náklady na svislé přemístění výkopku/sypaniny ze dna 
výkopu na obvyklý dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i 
náklady na rozprostřeni výkopku/sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uloženi 
výkopku/sypaniny na uvažované řízené skládce. 6. Množství jednotek 
výkopku se urči v m3 uloženého výkopku/sypaniny, v rostlém stavu 
zpravidla ve výkopišti. 7. V ceně jsou započteny i náklady na 
zabezpečeni nákladního prostom vozidla před znečištěním veřejných 
ploch při odvozu zvodnělého výkopku (utěsněni). 8. Bude-li 
zhotovitelem zvofeno jiné místo uložení odsouhlasená objednatelem, 
bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, 
včetně všech souvisejících činnosti, poplatků, projednání apod. 9. 
Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné lístky, 
popř. čestné prohlášeni). 10. Položka je uvažována, včetně všech 
xnuvlsetilr.lnh činnosti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 330,02+43,335-69,510-400*0,15 " nevyužitelná zemina z 
výkopu a hloubení" 243,845

w Součet 243,845

D 4 Vodorovné konstrukce 365 790,58
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého

16 K 457531111 drceného kameniva bez zhutněni, frakce od 4-8 do 22- 
32 mm

m3 13,300 737,48 9 808,48 CS ÚRS 2018 02

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného 
kameniva bez zhulněnf, frakce od 4-8 do 22-32 mm

w (21*3+10*2,5+18*2,5)*0,1 "dno halvního koryta dle D7 vzoráky 
pro púseky s rovnaninou" 13,300

w Součet 13,300
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového

17 K 462512270 s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kq

m3 189,433 1 081,42 204 856,63 CSŮRS 2018 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s
prošlěrkovánim z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 
Poznámka k položce:

p Poznámka k položce: do základu použil větší zěhozovy kámen stabilní 
vrstva dna v homlm úseku, zához tvoři 65% objemu dnového 
opevnění

w 1,36*0,55*21+1,66*0,55*21 "nazáklad opevnění břehu úseku 
spodnf" 34,881

w 1,3*0,55*10+1,57*0,55*10 "nazáklad opevnění nanin břehu 
úseku střední A" 15,785

w 1,2*0,55*18+1,36*0,55*18 "nazáklad opevnění břehu úseku 
střední B" 25,344

w 1,14*0,55*31+1,1*0,55*31 "nazáklad opevnění břehu úseku 
horní" 38,192

w 0,6*0,6*(21+10+18+31}*2 "základ opevněni břehu" 57,600
w Mezisoučet 171,802
w 31*2,5*0,35*0,65 "iniciační vrstva useku horního" 17,631
w Součet 189,433

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového
18 K 462512370 s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů přes 200 do 500 kq
m3 53,200 1 025,36 54 549,15 CS ÚRS 2018 02

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s
PP proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednollivých kamenů přes 200 do 

500 kq

w 21*3*0,4+10*2,5*0,4+18*2,5*0,4 "dnová opevnění úseku 
spodního, středního A i B" 53,200

w Součet 53,200
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového

19 K 462519003 Příplatek k cenám za urovnáni viditelných ploch záhozu 
z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 
500 kq

m2 133,000 165,93 22 068,69 CS ÚRS 2018 02

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k
PP cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmolnosti 

iednotiivých kamenů přes 200 do 500 kq

w 21*3+10*2,5+18*2,5 "dnová opevnění úseku spodního, 
středního A i B" 133,000

w Součet 133,000

Rovnanlna z lomového kamene neupraveného pro

20 K 463211158 podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním Ifce a vyklfnováním spár úlomky 
kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg

m3 38,520 1 758,41 67 733,95 CSŮRS 2018 02

PP

Rovnanlna z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné
objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklfnováním spár úlomky kamene hmotnost jednollivých kamenů přes 
500 kq

w (1,86+5+2,1 )*1,5*0,8 "kameněný pas P1" 10,752
w (1,86+4,3+2,1)*1,5*0,8 "kameněný pas P2" 9,912
w (1,57*2+4,3)*1,5*0,8 "kameněný pas P3" 8,928
w (1,57*2+4,3)*1,5*0,8 "kameněný pas P4" 8,928
w Součet 38,520

I 21 K 464531112 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého
drceného kameniva, z terénu, frakce 63-125 mm

m3 9,494 713,47 6 773,68 CS ÚRS 2018 02

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného
kameniva, z terénu, frakce 63 -125 mm
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: pohoz se provádí až po záhozu a tvoři 35% 
oblému dna úseku

w 31*2,5*0,35*0,35 "stabilní vrstva useku horního" 9,494
w Součet 9,494

D' 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 714,66
Bouráni konstrukcf vodních staveb z hladiny, s
naložením vybouraných hmot a suti na dopravnl

22 K 9601112-R prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a 
železobetonových

m3 18,760 2 978,46 55 875,91

Bourání konstrukcf vodních staveb z hladiny, s naložením

PP vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na 
iromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a 
železobetonových
Poznámka k položce:

p Poznámka k položce: - z ceny odebrán prám, remorkér, jeřáb 12,51,
25f, svaářečka, včetně obsluh - v položce je počítáno s odslarěnfm 
betonových panelů a rozebráním betonového pasu

w 18+31)*1*0,10*2 "původní desky ve břehu" 9,800
w 22,4*0,4 "pas" 8,960
w Součet 18,760

Bouráni konstrukci vodních staveb, s naložením

23 K 96019124-R vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s 
odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z 
kamenných kvádrů

m3 18,900 1 843,32 34 838,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a
PP suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 

vzdálenosti 20 m z kamenných kvádru
Poznámka k položce:

P Poznámka k položce: z ceny vypuštěný prám a remorkér včetně 
obsluhy

w 1,9*10*0,30*2+2,5*10*0,3 "půvopdní opevnění břehu a dna 
břehu usek 2 a 3"

18,900

w Součet 18,900

D 997 Přesun sutě 31 288,35
Vodorovná doprava suti bez naloženi, s vyložením a

24 K 997321-R1 hrubým urovnáním po suchu, včetně popaltku za 
uloženi oodle Dlatné leaislativv

m3 18,780 906,09 16 998,25

Vodorovná doprava suti bez naloženi, s vyložením a hrubým 
PP urovnáním po suchu, včetně popaltku za uloženi podle platné

leaislaliw
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje betonové objekty a sut 1. V ceně jsou 
započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti 
nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné 
přemístění výkopku/sypaniny z místa stavby na uvažovanou řízenou 
skládku. 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění 
výkopku/sypaniny ze dna výkopu na obvyklý dopravní prostředek. 4. 
V ceně jsou započteny / náklady na rozprostření výkopku/sypaniny ve 
vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 5. V ceně je započten i 
poplatek za uložení výkopku/sypaniny na uvažované řízené skládce.
6. Množství jednotek výkopku se určí v m3 uloženého 
výkopku/sypaniny, v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 7. V ceně 
jsou započteny i náklady na zabezpečení nákladního prostoru vozidla 
před znečištěním veřejných ploch pn odvozu zvodnělého výkopku 
(utěsněni). 8. Bude-íi zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení 
odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní 
vzdálenost až na místo uloženi, včetně všech souvisejících činností, 
poplatků, projednání apod. 9. Zhotovitel předloží objednateli doklad o 
likvidaci výkopku (vážné lístky, popř. čestné prohlášení). 10. Položka 
je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

Vodorovná doprava vybouraného kamene bez
25 K 997321-R2 naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, 

včetně oopaltku za uloženi oodle Dlatné leqislatiw
m3 18,900 756,09 14 290,10

Vodorovná doprava vybouraného kamene bez naložení, s vyložením a 
PP hrubým urovnáním po suchu, včetně popaltku za uložení podle platné

leqislatiw
Poznámka k položce:
Poznámka kpolotce: ZAHRNUJE VYBOURANÝ KÁMEN 1. V ceně 
jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve 
výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na 
vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z místa stavby na 
uvažovanou řízenou skládku. 3. V ceně jsou započteny i náklady na 
svislé přemístění výkopku/sypaniny ze dna výkopu na obvyklý 
dopravní prostředek. 4. V ceně jsou započteny i náklady na 
rozprostření výkopku/sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na 
skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení 

P výkopku/sypaniny na uvažované řízené skládce. 6. Množství jednotek
výkopku se určí v m3 uloženého výkopku/sypaniny, v rostlém stavu 
zpravidla ve výkopišti. 7. V ceně jsou započteny i náklady na 
zabezpečení nákladního prostoru vozidla před znečištěním veřejných 
ploch pn odvozu zvodnělého výkopku (utěsnění). 8. Bude-li 
zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, 
bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, 
včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 9. 
Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné llslky, 
popř. čestné prohlášení). 10. Položka je uvažována, včetně všech
sruiuisfíilrJr.h ňinnnxll

D 998 Přesun hmot 66 412,16

26 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rvbnlků aDod, dopravní vzdálenost do 500 m

t 695,561 95,48 66 412,16

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m
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Stavba:
LIBOCHOVKA ř.km 4,500 - 4,600 (bez S03) 

Obiekt:
VON - rek - VON stavby - ...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Uchazeč:
Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

11.06.2020

26026279
CZ26026279

Cena bez DPH 176 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 176 000,00 21,00% 36 960,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 212 960,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

patům a podpis: Razítko Datum a podpis: • " . . .Razítko
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Stavba:
LIBOCHOVKA ř.km 4,500 - 4,600 (bez S03)

Objekt:
VON - rek - VON stavby - ...

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.06.2020

Cena celkem [CZK]

176 000,00 

176 000,00
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Stavba:
LIBOCHOVKA ř.km 4,500 - 4,600 (bez S03)

Objekt:
VON - rek - VON stavby ■...

Místo: Datum: 11.06.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 37001 České Budějovice Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem (CZKj Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 176 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 176 000,00

1 K 008
Provedeni (zabezpečeni) opatřeni nezbytných pro
ochranu zvláště chráněných části přírody (napr. 
záchranný přenos).

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP

P

Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště
chráněných částí přírody (napr. záchranný přenos).
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: opatřeni z výjimky KÚ - podmínky výjimky KÚ 
technického rázu:.... 3. K opevněni vodního toku budou použity velké 
kameny nepravidelného tvaru s hloubkou spáry min 5 cm a s 
rozestupy mezi kameny. 4. Bude zabráněno jakékoli kontaminaci toku 
pohonnými látkami a mazivy. V průběhu prací bude mít zhotovitel na 
lokalitě k dispozici dostatečné množství sorbenlů a dalších jímacích 
látek pro případ havárie. 5. Během betonováni v toku potoka bude 
voda přes stavbu převáděna potrubím, aby nedocházelo ke 
kontaminaci toku cementovými výluhy z čerstvého betonu. 6. 
Odstraněni ochranné jímky a umožněni oplachu nové stavby je možné 
nejdříve po plném vyzráni a vytvrdnutl betonu, který by mohl být 
nadále v trvalém kontaktu a vndou řekv

2 K 010

Zajištěni slovenl rybí obsádky, k tomu oprávněnou
osobou, vcetne pořízeni protokolu a zajištěni oznámeni 
zahájeni prací na vodním toku příslušnému uživateli 
rybářského revíru.

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zajištění sioveni rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, vcetne
pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku 
příslušnému uživateli rybářského revíru.

4 K 017 Aktualizace, přizpůsobeni a doplněni plánu bezpečnosti
a ochrany zdraví ori oráči. kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Aktualizace, přizpůsobeni a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví pri práci,

5 K R01

Vyhotoveni fotodokumentace a videozáznamu
dotčených pozemků, komunikaci a staveb na těchto 
pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam 
budou předány objednateli před zahájením stavebních 
Draci v elektronické Dodobě (1x CD/DVD).

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP

P

Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků,
komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace 
a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních 
prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje i celou přístupovou cestu od železnice 
po stavbu, kde je nutné podrobná pasportizace povrhu a stavu 
vozovky a okrajů terénu (cesta vede přes soukromé pozemkv

6 K R03

Vytyčeni stavby, hranic pozemku a provedeni
geodetických prací nutných k posouzeni shody 
realizované stavby se schválenou projektovou 
dokumentaci odborné způsobilou osobou v oboru 
zemernerictvl.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP

Vytyčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací
nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou 
projektovou dokumentaci odborné způsobilou osobou v oboru 
zememerictví.

7 K R14

Zajištěni a zabezpečení staveniště, zřízeni a likvidace
zařízeni staveniště, včetně oploceni, případných 
přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponil, míchacích 
center aDod.

soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

PP

P

Zajištěni a zabezpečeni staveniště, zřízeni a likvidace zařízení
staveniště, včetně oploceni, případných přípojek, přístupů, sjezdů, 
skládek, deponií, míchacích center apod.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zahrnuje i vybudovlnl sjezdu do koryt včetně 
zpevněni a vybudováni ZS s naverženými součástmi

8 K R18

Informováni vlastníků stavbou dotčených pozemků a
komunikaci o vstupu na pozemky, včetně 
protokolárního předáni dotčených pozemků a 
komunikaci uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům.

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

R19

Informováni vlastníků slavbou dotčených pozemků a komunikaci o
vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených 
pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: mimo úpravu pozemků, opravu oploceni u 
pozemku (cca 50 m dřevěného plotu u obecního pozemku), zahrnuje 
udrženi příjezdové komunlakce v sjízdném stavu po celou dobu stavby 
I po ieilm skonřenl. délka cesty ke staveništi je cca 500 m
Zpracováni a předáni dokumentace skutečného
provedeni stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 
objednateli a zaměřeni skutečného provedeni stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v 
elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným 
právním př:

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
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PP

P

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 
paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 
provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v 
elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
předpisům. Pořízení fotodokumentace stavbv.
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - součástí geodetické části 
bude polohové a výškové geodetické zaměřeni základových spár 
(např. prahy, stupně) - zaměřeni bude pmvedeno maximálně se 
střední souřadnicovou chybou Uxy=0,14 m, Uh=0,12 m dle ČSN 01 
3410

10 K 005
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
Dráče na viditelném miste u vstuDU na staveniště.

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném miste u 
vstuou na staveniště.

11 K 006 Provedení opatření vyplývajících z povodňového 
a havariiního plánu. soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního ptánu.

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - stabilní umístěni a výměna sorbčnlho rukávce
na VT Llbochovka pod stavbou - umístěni havarijní soupravy po dobu 
prováděni stavbv

12 K 015 Aktualizace a doplněni povodňového plánu. kus 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Aktualizace a doplnění povodňového plánu.

13 K 018 Aktualizace a doplnění havarijního plánu. kus 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Aktualizace a doplnění havarijního plánu.

14 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02
PP

P

Zkoušky bez rozlišení
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zkoušky betonu - krychelná zkouška betonu 
bude provedený 1 ks (stupeň nadzéklad)

15 K 050001000 Finanční náklady - poplatek za pronájem pozemku ks 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 02
PP Finanční náklady - poplatek za pronájem pozemku

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: poplatek za pronájem pozemku - v poznámce 
uvést 10 000 Kč za pronájem pozemku p.č. 2405 a p.č. 2046/1 po 
dobu stavbv - předem na účet
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