Cislo smlouvy objednatele: 547-2020-521101

PRIKAZNi SMLOUVA
o obstarani zalezitosti prikazce
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,obCansky zakonik®)

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:
Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad
Krajsky pozemkovy ufad pro Olomoucky kraj

Adresa:
Zastoupeny:

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanen Brnéalem, LL.M.
Feditelem KPU pro Olomoucky kraj
JUDr. Roman Brnéal, LL.M.

Ing. Katefina Neumanova,

vedouci Poboc¢ky Olomouc

Ing. Michal Maly, Pobocka Olomouc

Adresa: Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.: XXXXX

E-mail: olomouc.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pfikazce")

a
Prikaznik:

Prikaznik: Miroslav Tandler

Sidlo: xxXxxx, 783 53 Velka Bystfice
Zastoupeny: XXXXX

ICQ: 66191084

DIC: XXXXX

Zapis v Zivnostenském rejstriku: 1.2.1997

Bankovni spojeni: XXXXX

Cislo udtu: XXXXX

Telefon/fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

(dale jen ,pfikaznik®)


mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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CL 1
Ugel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Ze vrozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a dalSi
investorsko—inzenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy (dale jen
sinvestorsko-inzenyrskeé ¢innosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Technicky dozor stavebnika pro stavbu: Realizace PSZ v k.u. Senice na
Hané

Misto stavby: k.u. Senice na Hané, okres Olomouc
Popis stavby:

SO 101 - Hlavni polni cesta C1

SO 102 - Hlavni polni cesta C2

SO 01 - Vypustné zafizeni

SO 02 - Hraz nadrze

SO 03 - Uprava nadrze

SO04-Tuné1a2

SO 05 - Odbérné zafizeni

SO 06 — Zalozeni LBC 2 VEKLICE

(dale jen ,stavba")

Pfikazce se zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inZzenyrskych cinnosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouvé, pfiemz vS8echny naklady ucelné
vynalozené pfi plnéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné jiz zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inZenyrskych &innosti ve vztahu ke
stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v&as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

CL 11
Rozsah a obsah predmétu pInéni

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inzenyrské cinnosti,

pficemzZ zejména je povinen:

a) protokolarné predat stavenisté zhotoviteli a zabezpedit zapis o pfedani do stavebniho
deniku (dale téz ,SD%);

b)  ucastnit se vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim stavebnich praci,
dodrzovat podminky dle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a
opatieni statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda nebo nevyda souhlas
s pokra¢ovanim stavebnich praci;
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d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

e) sledovat vedeni SD a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy v souladu
s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci pravidelné
informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle Casového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné& upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;

h)  organizovat fadny pribéh kontrolnich dnu stavby. Jejich Cetnost je zavisla na
slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na postupu provadéni praci, na potfebé
zajistit koordinaci provadénych praci se zhotovitelem a podzhotoviteli, ktefi pusobi
souCasné na stavbé, a v zavislosti na dulezitosti projednavanych ukoll a z nich
vyplyvajicich povinnosti jednotlivych uc¢astnikG vystavby. Projednavané ukoly se
zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho dne;

i) ucastnit se jednani se stavebnim Ufadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

i) jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrZzeni harmonogramu o vice jak
2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

k)  pfipravovat a vyzadovat si v pribéhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudacni
fizeni, pfedani a prevzeti stavby;

)] kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

m)  kontrolovat odstranéni pfipadnych zavad a nedodélku stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provést zapis;

n)  ucastnit se predani a prevzeti dokoncené stavby vetné kolaudacniho fizeni;

0) kontrolovat vyklizeni stavenisté;

p) projednat pfipadné dodatky a zmény projekiu a predlozit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

g) provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost a uplnost
podkladd k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach,
kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit souhlas
s provedenim uhrady;

r pofizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

s)  vypracovat zavére¢nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni stavby schvalené
projektové dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisludnym
predpisim vztahujicim se k predmétné stavbé;

t) provést jakékoli dalSi Cinnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle €. I. odst. 1.3.

Predpokladana doba realizace stavby je 03.08.2020 - 30.06.2022. Zména terminu, ktera
muze nastat z objektivnich divodl bude feSena v souladu s 0. této smlouvy.

Cl 11
Zpusob pInéni

Pfi provadéni investorsko-inzenyrskych cinnosti se pfikaznik zavazuje dodrzovat
v8eobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje
fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy,
pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organlt a organizaci jednajicich v souladu
se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen
si vyZadat stanovisko pfikazce.
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Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni investorsko-inzenyrskych &innosti treti
osobé, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni investorsko-
inzenyrskych cinnosti tfeti osobé& provedeno s pisemnym svolenim pfikazce Ci bylo
nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouCeni aplikace § 2434 véty
druhé za stfednikem obCanského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik muze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce a v pripadé, Zze by pokyny pfikazce odporovaly plathnym zakonim
¢i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak jde o podstatné poruseni
smlouvy a je odpovédny za Skodu zplsobenou odchylenim se od pokynu pfikazce
zpusobenou.

Investorsko-inZzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpec€ovat s nalezitou odbornou
péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych ¢&innosti nastanou skute¢nosti,
které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin
pinéni dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu plnéni.

Pfedmét pinéni sjednany v této smlouvé je splnény fadnym vykonanim investorsko-
inzenyrskych cinnosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani investorsko-
inZzenyrskych ¢innosti.

CL1V
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, Ze investorsko-inzenyrské Cinnosti pro pfikazce vykona do vydani
kolaudaéniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélku
zZjiSténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti ze strany
pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim soucinnosti neni
pfikaznik v prodleni s poskytovanim plnéni.

CLvV
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se =zavazuje provadét investorsko-inZenyrské <¢innosti pfedevSim dle
nasledujicich podkladu pfikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéiené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladu, doplfiujicich udajd, upfesnéni, vyjadreni
a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v prib&hu pInéni této smlouvy. Tuto soucinnost
poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni Ihutu, jez
nebude kratSi nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat
o soucinnost, kterou nemUze pfikazce zabezpedit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ihuté tam
uvedené, je pFikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soudinnosti
v pfiméfené dodate¢né Ihuté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi sou€innost pro provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti
a pro vypocet ceny udaje o nakladech stavby.
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Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pFedavaji pisemnou nebo elektronickou
formou.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: Ing. Michal Maly
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX

CL. VI
Odména prikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti €ini

325.000 K¢ bez DPH (slovy: tfi sta dvacet pét tisic korun ¢eskych)., tj. 393.250 Ké s DPH.
VySe odmeény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze
dne 26.06.2020. Tato odména je nejvySe pfipustna a nepiekroditelna.

PFikaznik je platcem DPH, ktera bude u¢tovana podle pfedpisl platnych v dobé uctovani.
VySi odmény je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH. Zména vySe odmény mize
byt provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran, formou pisemného
oCislovaného dodatku k této smlouvé.

Rozpis polozek:

Cena bez DPH DPH 21% Ce”;;aet”e

1. etapa 90.000 K& 18.900 K& 108.900 K&

2. etapa 150.000 K& 31.500 K& 181.500 K&

3. etapa 85.000 K& 17.850 K& 102.850 K&
Celkova cena 325.000 K& 68.250 K& 393.250 K&

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti bude
faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je
dohodnuta na 30 kalendainich dni od jejiho doruéeni.
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Pfikaznik je opravnén fakturovat po fadném ukonéeni kazdé ze tfi etap. Faktura po
ukonceni tfeti etapy bude vystavena po vydani kolaudacniho souhlasu na stavbu,
popfipadé po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU pro Olomoucky kraj, Pobo¢ka Olomouc,
Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni ve
vySi 0,015 % z fakturované €astky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organiza¢ni sloZkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu finan¢nich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkd na ucétu prikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnu. Pfikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, Ze tato skuteénost nastane, oznami ji neprodlené pisemné prikaznikovi
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
pracovnich dnll od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li
ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél,
jakoz i ast odmény dle odst. 6.1. tohoto Elanku pfiméfenou vynaloZzené namaze pfikaznika
pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VIl
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inzenyrskych ¢innosti v rozsahu dle
této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladu ¢&i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynalozeni veSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné& upozornit pfikazce na vady &i nedostatky predanych
podkladd a dokladd nebo nespravné vydanych pokyn( pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky €i vady poskytnuté &innosti nejpozdéji do
doby skon&eni zaruéni Ihaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbyte€ného odkladu pote, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku Ci vady pInéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, ze pfikaznik porusi nékterou povinnost,
uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysSi
2.500 K¢ za kazdy pfipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.
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Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni
omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ani co do vySe,
Vv niz pfipadné nahrada Skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon€eni uéinnosti této smlouvy (taktéz i po te,

co dojde k ukon&eni smluvniho zavazkového vztahu).

CL VIII
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik prohlaSuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou pfikaznikem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho c¢innosti, ve vySi nejméné 250.000,- K&. Prikaznik se
zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni
a Zze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod Castku uvedenou v pfedchozi vété.

CL IX
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavfeni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozZzadavky.

K navrhim dodatk(l k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve |haté 5 dnd
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu €innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin doby plnéni dle této smlouvy. Zadani dodateéné prace musi byt feSeno v
souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Cl. X
Odstoupeni a vypovéd’ smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik bude plnéni
poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou. Pfikazce vSak nejprve
na tento rozpor prikaznika pisemné upozorni a poskytne mu lhGtu ke zjednani napravy;
teprve jejim marnym uplynutim pak je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé
podstatného poruseni smlouvy pfikaznikem je v8ak pfikazce opravnén od smlouvy
odstoupit okamzité.

Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude schvalena
Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potiebna k uhradé za PInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikaznik prohlasuje, Ze do 30 dnu po
vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami druhé smluvni strang, zda
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byla schvalena Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé
za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni v pfipadé, ze
pfikazce obdrzi ze statniho rozpodétu snizené mnozstvi finanénich prostfedkd oproti
mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k zahjeni stavby do 31.12.2021.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
dorucenou pfikaznikovi. Vypovédni doba ¢ini tfi (3) mésice a pocne béZet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypoveéd dorucena pfikaznikovi. V pribéhu
vypovédni doby je pfikaznik povinen predat pfikazci kompletni materialy souvisejici s
predmétem smlouvy vymezeném v Clanku |. této smlouvy, pIné pfikazce informovat o stavu
predmétu smlouvy, a poskytnout tak pfikazci plnou soucinnost s pInénim této smlouvy.

V pfipadé vypovédi zanika povinnost pfikaznika uskuteériovat Cinnosti dle této pfFikazni
smlouvy ke dni ukonéeni smlouvy. Jestlize by v8ak timto ukonéenim d&innosti vznikla
pfikazci 8koda, je pfikaznik povinen jej v€as pisemné upozornit, jaka opatfeni je tfeba ucinit
k jejimu odvraceni. Jestlize tato opatfeni pfikazce nemuze uginit ani pomoci jinych osob a
pozada-li prikaznika, aby je provedl sam, je pfikaznik povinen tak ucinit. Za provedena
opatfeni nalezi pfikaznikovi pfislusna odména.

Zanikem smlouvy zanika i platnost plné moci udélené dle ¢lanku Xl odst. 11.1 této smlouvy.

Smlouva mlze byt ukon€ena rovnéz vzajemnou dohodou smluvnich stran.

CL X1
Ujednani vSeobecna a zavérec¢na

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha €. 1) ke vSem
pravnim ukonlm, které bude pfikaznik jménem a na Ucet pfikazce vykonavat na zakladé
této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od uvefejnit dle zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlaStnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisl tuto smlouvu véetné
v8ech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to
prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Zze tuto smlouvu zasle
spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv pfikazce.

Pfikaznik dale vyslovné prohlasuje a bere na védomi, Ze tato smlouva nepiedstavuje jeho
obchodni tajemstvi ani neobsahuje jeho duavérné informace a souhlasi s tim, aby tato
smlouva, vCetné veskerych zmén a dodatku, byla v plném rozsahu zvefejnéna v registru
smluv.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zdkona &. 340/2015 Sb., o registru smiuv.

Pfikaznik je povinen zachovavat mienlivost o vSech skuteénostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych ¢innosti. Ukonc€eni uc&innosti této
smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucinnost pretrva i po
ukonceni u€innosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takoveho ukonéeni.



11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

Cislo smlouvy objednatele: 547-2020-521101

V pfipadech, kdy pfikaznik v souvislosti s plnénim smlouvy zpracovava osobni Udaje, se
timto zavazuje, Ze k témto osobnim Udajim bude pfistupovat v souladu se zakonem €.
110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaji a nafizenim Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 (,GDPR*). SPU jako spravce osobnich Gdaju dle zakona &. 110/2019 Sb. a
GDPR, timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udajd, Ze jeho udaje uvedené
v této smlouvé zpracovava pro uéely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy.
Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrZovat po celou dobu trvani skartaéni Ihiity ve
smyslu § 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc€inna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné
zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi ocCislovanymi dodatky na zakladé vzajemné
dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné
vule, Ze si jeji obsah preCetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi
vlastnoruénimi podpisy.

Priloha ¢.1 — PIna moc

V Olomouci dne 08.07.2020

pfikazce
JUDr. Roman Brné&al, LL.M.
feditel krajského pozemkového ufadu Miroslav Tandler

prikaznik



STATNi POZEMKOVY URAD 5 } .
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 — Zizkov, ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

PLNA MOC

Ceska republika - Statni pozemkovy urad

Krajsky pozemkovy uUfad pro Olomoucky kraj

ICO: 01312774

Adresa: Blanicka 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupeny: JUDr. Romanem Brnéalem, LL.M., feditelem

zmochnuje (povéiuje)

Spole¢nost: Miroslav Tandler

Se sidlem:  xxxxx, 783 53 Velka Bystrice
ICO: 66191084

Zastoupena: XxxxX

k zastupovani CR - Statniho pozemkového Gfadu ve véci zajistovani investorsko-
inzenyrskych ¢€innosti dle pfikazni smlouvy uzaviené mezi Statnim pozemkovym ufadem
jako pfikazcem a spole¢nosti Miroslav Tandler jako pfikaznikem v rozsahu €&l. | a €l. 1l této
smlouvy.

V ramci této pIné moci je zmocnénec opravnén:

a) protokolarné odevzdat stavenisté zhotoviteli a zabezpecit zapis do stavebniho
deniku;

b)  ucastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci,
dodrzovat podminky dle sdéleni k ohlaSeni udrzovacich praci (stavebniho
povoleni) a opatieni statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

C) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky,
které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat
vysledky kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda
souhlas s pokracovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi predepsané a dohodnuté zkouSky
materiall, konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat
pfedepsané doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o
provedenych kontrolach ucini zapis do SD;

e) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné
zapisy v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu
praci pravidelné informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu
praci; organizovat fadny pribéh kontrolnich dnu stavby

h)  uCastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dotéenymi organy,
uCastnit se na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

)] jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;



pfipravovat a vyzadovat si v prubéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni Fizeni, pfedani a pfevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstranéni pfipadnych zavad a nedodélk( stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se predani a prfevzeti dokoncené stavby v&etné kolaudacniho fizeni;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predlozit je spolu s viastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a uplnost podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v ndvaznosti na skute¢né provedené prace,
potvrdit souhlas s provedenim Uhrady;

pofizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické
podobé prikazci;

vypracovat zavére€nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené
projektové dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a
prislusnym predpisum vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

provést jakékoli dalsi €innosti, pokud jsou nezbytné pro napinéni ucelu pfikazni
smlouvy tj. fadné zajisténi investorsko-inzenyrskych c¢innosti ve vztahu ke
stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v€as, a to
v souladu s poZadavky pfikazce a veSkerymi pravnimi piedpisy.

Tato plnd moc je platna ode dne jejiho udéleni a konéi splnénim pfedmétu vyse uvedené
pfikazni smlouvy; je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz jeden je zalozen u

zmocnitele.

V Olomouci dne 08.07.2020

JUDr. quan Brncal, LL.M.
feditel KPU pro Olomoucky kraj

Plnou moc pfijima: .........ccooiiiiin,



