

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Železný Brod, ON - oprava zázemí pro dopravce 2021/3/3/783

KSO:

Místo: Železný Brod

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 973,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	13 224,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 198,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Železný Brod, ON - oprava zázemí pro dopravce 2021/3/3/783

Místo:

Železný Brod

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 973,64

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

781 - Dokončovací práce - obklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Železný Brod, ON - oprava zázemí pro dopravce 2021/3/3/783

Místo: Železný Brod

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 973,64

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K 00	Index dle SOD			449,812		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
2	K 7211718R	Zkouška stávajícího odpadního potrubí, proplach potrubí	soub		1,000		
3	K 998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%				
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
4	K 7221308R	Zkouška stávající vodoinstalace, proplach vodovodního potrubí studené vody	soub		1,000		
5	K 7222301R	Podružný materiál	soub		1,000		
6	K 722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus		1,000		
7	K 998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%				
D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
8	K 7251108R	Hrubý úklid, odvoz a likvidace zdemontovaného materiálu	soubor		1,000		
9	K 7253109R	Připojení dřezu na odpad	kus		1,000		
10	K 725531101	Elektrický ohříváč zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor		1,000		
11	K 7258213R	Baterie dřezová pro beztlakový zásobník	soubor		1,000		
12	K 998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%				
D	781	Dokončovací práce - obklady					
13	K 781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2		20,000		
14	K 781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2		20,000		
15	K 781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2		20,000		
16	K 781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2		20,000		
17	K 781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl. 3 mm	m2		20,000		
18	K 781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2		20,000		
19	M 59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2		22,000		
VV		20*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			22,000		
20	K 781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m		10,000		
21	K 781495185	Řezání pracnější rovne keramických obkládaček	kus		10,000		
22	K 781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2		20,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 916463

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 06db2bd9-3f65-4241-a8fb-42429117c98e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRŤKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl:

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.07.2020 13:28:00



873631ba-1739-476a-90ed-9725b083e62b