

akce: Příprava území, k.ú. Hranice

CELKOVÁ REKAPITULACE

č. SO	významné samostatné části, stavební díly, položky apod. :	v Kč bez DPH
SO 01	Montáž a demontáž panelů	462 289
SO 01.04.1	Skladovací kóje demontáž	230 407
SO 01.04.2	Montáž skladovacích kójí Jelení vrch	151 444
SO 01.10.1	Odstranění zpevněných ploch panelů	80 438
SO 02	Bourání základů a ploch	1 793 482
SO 02.05.1 a 06.1	Odstranění zpevněné plochy, základů	951 026
SO 02.05.2 a 06.2	Odvozy a odstranění zpevněné plochy a základů	334 238
SO 02.10.2	Odstranění zpevněné plochy dvora	324 098
SO 02.10.3	Odvozy-zpevněné plochy-dvůr	184 120
celkem (v Kč bez DPH)		2 255 771,22
DPH 21%		473 711,96
celkem (v Kč vč. DPH)		2 729 483,18