
ROZPOČET
Datum: 22.12.2019

Švandovo divadlo - Studio

Číslo položky Název a popis položky Jednotka Množství Jednotková cena Celková cena

PS.01  SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE - ČÁST STROJNÍ kpl 1 3 428 099,60 3 428 100 Kč

PS.02 SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE - ČÁST ELEKTRO kpl 1 1 763 125,00 1 763 125 Kč

PS.03 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ FOYER kpl 1 2 873 514,86 2 873 515 Kč

PS.04 VZDUCHOTECHNIKA kpl 1 998 454,00 998 454 Kč

PS.05 AKUSTIKA kpl 1 657 572,00 657 572 Kč

9 720 765 Kč

2 041 361 Kč

11 762 126 Kč

Celková cena v CZK bez DPH:

DPH 21 %:

Cena v CZK celkem:



VÝKAZ VÝMĚR - JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT STAVBY (DSJ)

Datum: 22.12.2019

ŠVANDOVO DIVADLO -  REKONSTRUKCE 

- STUDIA A FOYER

Číslo položky Název a popis položky Jednotka Množství Jednotková cena Celková cena

PS.01  SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE - ČÁST STROJNÍ

1. 01 Teleskopická tribuna kpl 1 848 005,0 Kč              

1 Teleskopická tribuna s ručním výsuvem (viz. dokumentace) kpl 1 589 155 589 155,0 Kč              

2 Segment zábradlí ks 14 6 975 97 650,0 Kč                 

3 Ruční vozík ks 2 10 075 20 150,0 Kč                 

4 Montáž teleskopické tribuny kpl 1 117 800 117 800,0 Kč              

5 Doprava - náklady na dopravu triubny do místa plnění vč. vykládky kpl 1 23 250 23 250,0 Kč                 

1. 02 Jevištní podlaha studia - plocha 112 m2 včetně poklopů - statická nosnost 500 

kg/m2

kpl 1 1 129 351 Kč              

1  Panel biodeska tloušťky 45 mm o rozměrech 1600x1000 mm. Biodeska je lepená 

třívrstvá deska z vybraného borovicového dřeva. Pohledová strana kvalita 

povrchu A/A a odklon vláken od radiálního směru max. 30°. 

kpl 1 507 458 507 457,6 Kč              

2 Nosné podkladové smrkové hranoly kpl 1 51 750 51 750,0 Kč                 

3 Parotěsná  folie 125 m2 kpl 1 8 625 8 625,0 Kč                   

4 Pásy z netkané textilie šíře 0,11m gramáž 400g/m2 - 15 m2 kpl 1 8 280 8 280,0 Kč                   

5 Okrajové zakončení bukovou lištou s plechovou mřížkou umožňující odvětrání kpl 1 8 832 8 832,0 Kč                   

6 Podkladací a spojovoci materiál kpl 1 7 728 7 728,0 Kč                   

7 Minerální vlna tl. 60 mm - 112 m2 kpl 1 38 640 38 640,0 Kč                 

8 Finální povrchová úprava včetně nátěru kpl 1 46 368 46 368,0 Kč                 

9 Poklop 1280x998x45 mm.  Materiál biodeska tl. 45 mm. Včetně 4 ks zámku v 

rozích +2 ks madel pro vyjmutí poklopu.

ks 15 8 970 134 550,0 Kč              

10 Demontáž a likvidace staré podlahy kpl 1 309 120 309 120,0 Kč              

11 Doprava a kompletní montáž nové podlahy kpl 1 8 000 8 000,0 Kč                   

1. 03 Technologický rošt kpl 1 555 290,0 Kč              

1 Ocelová konzole hmotnost cca 43 kg. ks 18 5 044 90 792,0 Kč                 

2 Příčna příhradová konstrukce ze slitiny hliníku. Základ tvoří 2 ks trubek φ 50x3 

spojených trubkou průměr φ 20x2.  Včetně spojovacích křížů.

ks 9 5 058 45 522,0 Kč                 

3 Podélná příhradová konstrukce ze slitiny hliníku. Základ tvoří 2 ks trubek φ 50x3  

spojených trubkou průměr φ 20x2.  

ks 16 9 120 145 920,0 Kč              

4 Podélná příhradová konstrukce ze slitiny hliníku. Základ tvoří 2 ks trubek φ 50x3  

spojených trubkou průměr φ 20x2. Ukončení příhradoviny s patkou pro kotvení 

do zdi.

ks 2 3 537 7 074,0 Kč                   

5 Drobný spojovací materiál a ostatní příslušenstvi ke kompletaci celku. kpl 1 6 900 6 900,0 Kč                   

7 Chemických kotva do cihelného zdiva M12 komplet. ks 120 69 8 280,0 Kč                   

8 Trubka pro světla φ51x3 - 36 m včetně kotvení. kpl 1 17 885 17 885,0 Kč                 

9 T dráha látkového vykrytí včetně ukončení. T profil 40x40x5 + JEKL 40x40x3 - 

S235JR - 38,5 m včetně kotvení.

kpl 1 37 095 37 095,0 Kč                 

10 Demontáž a likvidace starého systému trubek a kotvení kpl 1 59 340 59 340,0 Kč                 

11 Doprava a kompletní montáž nového technologického roštu kpl 1 136 482 136 482,0 Kč              

1. 04 Kotevní bod  - únosnost 3000N ve všech směrech ks 105 162 564,0 Kč              

1 Nerezové kotevní pouzdro φ 39,5x226mm. Zakázková výroba. Vnitřní závit 

M12x25. Hmonost obrobence 1,05 kg.

ks 105 552 57 960,0 Kč                 

2 Chemie pro lepení kotev do vlhkého podkladu kpl 1 34 500 34 500,0 Kč                 

3 Vrtání a osazení kotev kpl 1 35 604 35 604,0 Kč                 

4 Odtrhová zkouška včetně protokolu pro 20 ks kotev pro ověření  únosnosti 3000 

N.

kpl 1 34 500 34 500,0 Kč                 

1. 05 Zakrácení delší lávky, renovace 2 ks lávek kpl 1 59 478,0 Kč                

Zakrácení o cca 12m delší lávku, demontáž a likvidace kpl 1 4 140 4 140,0 Kč                   

Stavební zapravení kpl 1 13 800 13 800,0 Kč                 

Renovace lávky, nový nátěr, oprava zakončení lávky ks 2 20 769 41 538,0 Kč                 

1. 06 Náhrada poškozených 5 ks protipožárních dveří kpl 1 318 953 Kč                 

Dveře protipožární dvoukřídle šířka 1250 mm výška 2300 mm. Osadit 

samozavíracím mechanizmem - koordinátor zavření. Požární odolnost EW30D3. 

Nutné provedení co nejvíce podobné stávajícím.

ks 2 55 200 110 400,0 Kč              
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Číslo položky Název a popis položky Jednotka Množství Jednotková cena Celková cena

PS.01  SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE - ČÁST STROJNÍ

Dveře protipožární dvoukřídle šířka 1250 mm výška 1970 mm. Osadit 

samozavíracím mechanizmem - koordinátor zavření. Požární odolnost EI30D3+C. 

Nutné provedení co nejvíce podobné stávajícím.

ks 2 55 200 110 400,0 Kč              

Dveře protipožární dvoukřídle šířka 1250 mm výška 2300 mm. Osadit 

samozavíracím mechanizmem - koordinátor zavření. Požární odolnost EI 45DP1. 

Dveře ocelové vzhled imitace dřeva s ostatními 4 dveřmi. Nutné provedení co 

nejvíce podobné stávajícím.

ks 1 98 153 98 153,0 Kč                 

Zednické zapravení

1. 09 Dokumentace kpl 1 289 800,0 Kč              

1 Výrobní dokumentace 1 184 800 184 800,0 Kč              

2 Montážní dokumentace 1 80 000 80 000,0 Kč                 

3 Dokumentace skutečného provedení 1 25 000 25 000,0 Kč                 

Vedlejší náklady kpl 1 64 659,0 Kč                

1 zařízení staveniště kpl 1 8 000 8 000,0 Kč                   

2 lešení kpl 1 5 000 5 000,0 Kč                   

3 odzkoušení kpl 1 5 000 5 000,0 Kč                   

4 zatěžkávací zkoušky zařízení kpl 1 3 000 3 000,0 Kč                   

5 revize strojní kpl 1 1 500 1 500,0 Kč                   

6 uvedení do provozu - zaškolení obsuhy kpl 1 5 000 5 000,0 Kč                   

7 doprava dodávky kpl 1 37 159 37 159,0 Kč                 

PS.01 Celková cena jevištní technologie bez DPH 3 428 100 Kč              

2 / 2
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Číslo položky Název a popis položky Jednotka Množství Jednotková cena Celková cena

PS.02  SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE - ČÁST ELEKTRO

2. 01 Svítidlo pro osvětlení sálu a pracovní osvětlení ks 8 185 652 Kč

1 Profesionální plošný reflektor s LED světelným zdrojem, příkon 160W, 

3500K, světelný výkon 1750lx/2m, řízení protokolem DMX512, 1.kanál - 

intenzita, 2. kanál - strobo, 2. kanál deaktivovatelný, 30 přednastavených 

presetů, funkce pracovního svítidla - při napájení a nepřítomnosti řídícího 

signálu se rozsvítí do nastaveného presetu, rozměry 380 x 240 x 150 mm, váha 

4,6kg 

ks 1 182623,0 182 623 Kč

2 držák pro truss - hák ks 1 1247,2 1 247 Kč

3 pojistné lanko 0,5m s karbinou ks 1 1781,7 1 782 Kč

2. 02 Rozvaděč RSO-S ks 1 160 203 Kč

1 Skříňový rozvaděč ocep. 800x400x2000mm, Montážní panel. Kontrolka na 

dveřích.

ks 1 22864,9 22 865 Kč

2 hlavní vypínač 100A ks 1 2672,5 2 673 Kč

3 zdroj 24V/3A, jištění ovládání 24V a 230V kpl 1 1781,7 1 782 Kč

4 spínané obvody, jištění kombinované C10/1N/30mA, stykač 20A/1 ks 22 1410,5 31 031 Kč

5 ovládací jednotka pro spínané obvody, 6 ovladatelných releových výstupů 

řízených protokolem DMX512, tlačítky na jednotce a externími vstupy

ks 4 10385,7 41 543 Kč

6 jištění obvodů X1-X8, kombinované B16/1N/30mA ks 8 890,8 7 127 Kč

7 jištění pro zásuvku X101, C32A/3 ks 1 438,0 438 Kč

8 jištění pro zásuvku X102 - X106, C25A/3 ks 5 438,0 2 190 Kč

9 hlavní stykač 100A ks 1 4676,9 4 677 Kč

10 pracovní osvětlení XP1 - XP3 - jistič C10/1, impulzní stykač, pomocná relé ks 3 1158,1 3 474 Kč

11 blokování XP ks 2 742,4 1 485 Kč

12 modré osvětlení - jistič C6/1, stykač, pomocné relé ks 1 1150,7 1 151 Kč
13 stmívač pro LED žárovky, max. 700W, řízení DMX512

včetně jištění a spínání

ks 1 17816,8 17 817 Kč

14 napájení C6/1 pro svítidla N1 ks 1 178,2 178 Kč

15 napájení C6/1 pro osvětlení skladu ks 1 178,2 178 Kč

16 napájení C6/1 pro osvětlení šatny ks 1 178,2 178 Kč

17 zapínání obvodů šatny, stykač 20A/3 ks 1 631,0 631 Kč

18 ostatní materiál - svorky, fázové můstky, dráty apod. kpl 1 6681,3 6 681 Kč

19 výroba a dokumentace kpl 1 14105,0 14 105 Kč

2. 03 Rozvaděč RZ1 ks 1 17 520 Kč

1 skříň rozvaděče stávající ks 0 0,0 0 Kč

2 hlavní jistič 63/3 ks 1 712,7 713 Kč

3 kombinovaný jistič C16/1N/30mA ks 8 965,1 7 721 Kč

4 napájecí zdroj 24V a jištění ks 1 1410,5 1 410 Kč

5 stykač 20A/2 ks 2 519,7 1 039 Kč

6 stykač 63A/4 ks 1 1039,3 1 039 Kč

7 ostatní materiál - svorky, fázové můstky, dráty apod. kpl 1 1484,7 1 485 Kč

8 výroba a dokumentace kpl 1 4112,7 4 113 Kč
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Číslo položky Název a popis položky Jednotka Množství Jednotková cena Celková cena

PS.02  SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE - ČÁST ELEKTRO

2. 04 Rozvaděč RNO-S ks 1 49 367 Kč

1 skříň nástěnná ocep. s dveřmi 3x24 modulů ks 1 4454,2 4 454 Kč

2 hlavní vypínač ks 1 712,7 713 Kč

3 pojistkový odpojovač dvoupólový včetně pojistek ks 8 898,3 7 186 Kč

4 stykač 40A/4 ks 2 890,8 1 782 Kč

5 pomocná relé 2x přepínací kontakt ks 6 371,2 2 227 Kč

6 záložní zdroj UPS pro zálohu osvětlení elevace 3 hod.

osvětlení elevace 10W/m, 10m, 12V

ks 1 24616,9 24 617 Kč

7 jištění a zapínání pro zálohované osvětlení elevace kpl 1 1262,0 1 262 Kč

8 ostatní materiál - svorky, fázové můstky, dráty apod. kpl 1 1484,7 1 485 Kč

9 výroba a dokumentace kpl 1 5642,0 5 642 Kč

2. 05 Datarack R01 ks 1 51 194 Kč

1 Nástěnný datový rozvaděč 600x500x900mm (18HE) ks 1 7126,7 7 127 Kč

2 napájecí zásuvka 19'' ks 1 890,8 891 Kč

3 patch panel RJ-45 24 portů, osazený keystony cat.6A ve stíněném provedení ks 2 5166,9 10 334 Kč

4 patch pole DMX512 vybavené konektory XLR5pin D-size, 8x konektor v panelu ks 3 3236,7 9 710 Kč

5 Ethernet switch

24x RJ-45 port, 2x combo mini-GBIC slot, 10/100/1000 Ethernet, podpora kabelů 

ks 1 4528,4 4 528 Kč

6 organizace kabeláže – vyvazovací panely kpl 1 631,0 631 Kč

7 záslepky prázdných slotů kpl 1 838,9 839 Kč

8 patch kabel cat.6A FTP 0,5m a 1m ks 24 52,0 1 247 Kč

9 patch kabel DMX512, délka 1m, konektory XLR5 ks 20 638,4 12 769 Kč

10 výroba a dokumentace kpl 1 3117,9 3 118 Kč

2. 06 Datarack R02 ks 1 131 265 Kč

1 Stojanový datový rozvaděč 600x600x1750mm (37HE) ks 1 20340,9 20 341 Kč

2 napájecí zásuvka 19'' ks 2 890,8 1 782 Kč

3 patch panel RJ-45 24 portů, osazený keystony cat.6A ve stíněném provedení ks 2 5166,9 10 334 Kč

4 patch pole SDI vybavené konektory BNC SDI D-size, 8x konektor v panelu ks 2 3370,3 6 741 Kč

5 Ethernet switch

24x RJ-45 port, 2x combo mini-GBIC slot, 10/100/1000 Ethernet, podpora kabelů 

typu 5e a lepších, bezvětráčkový, QoS, možnost umístění do racku.

ks 1 4528,4 4 528 Kč

6 audio patch panel, 2x48 TT bantam jack, 288 pájecích kontaktů, volitelná 

normalizace

ks 2 32055,4 64 111 Kč

7 organizace kabeláže – vyvazovací panely kpl 1 742,4 742 Kč

8 záslepky prázdných slotů kpl 1 653,3 653 Kč

9 patch kabel cat.6A FTP 0,5m a 1m ks 24 52,0 1 247 Kč

10 patch kabel batnam jack 0,5m ks 30 490,0 14 699 Kč

11 výroba a dokumentace kpl 1 6087,4 6 087 Kč

2. 07 Ovládací skříň MS1 ks 1 12 843 Kč

1 Ovládací skříň pro zapínání scénického osvětlení, ovládání obvodú pracovního 

osvětlení XP1 - XP3 s blokováním (zvlášť sál a foyer), ovládání modrého osvětlení, 

zapínání nouzového osvětlení a osvětlení elevace. Ocep. skříň, černý lak, popis 

sítotiskem. Výkres ES00095880.

ks 1 12 843 Kč 12 843 Kč
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VÝKAZ VÝMĚR - JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT STAVBY (DSJ)
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Číslo položky Název a popis položky Jednotka Množství Jednotková cena Celková cena

PS.02  SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE - ČÁST ELEKTRO

2. 08 Ovládací skříň MS2 ks 1 6 830 Kč

1 Ovládací skříň pro ovládání obvodú pracovního osvětlení XP1 - XP3 se 

signalizacemi blokování (zvlášť sál a foyer). Ocep. skříň, černý lak, popis 

sítotiskem. Výkres ES00095880.

ks 1 6829,8 6 830 Kč

2. 09 Ovládací skříň MS3 ks 1 6 830 Kč

1 Ovládací skříň pro ovládání obvodú pracovního osvětlení XP1 - XP3 se 

signalizacemi blokování (zvlášť sál a foyer). Ocep. skříň, černý lak, popis 

sítotiskem. Výkres ES00095880.

ks 1 6829,8 6 830 Kč

2. 10 Ovládací skříň MS4 ks 1 2 153 Kč

1 Ovládací skříň pro zapínání zásuvek a osvětlení u kosmetických stolků. Tlačítka 

STOP-START bez aretace a SIGNALIZACE stavu. Výkres ES00095880.

ks 1 2152,9 2 153 Kč

2. 11 Ovládací skříň MZ1 ks 1 5 345 Kč

1 Ovládací skříň pro napájení AV techniky – zásuvek v režii na pracovišti, zásuvek v 

dataracku a zásuvek v sále a ve foyer. Příprava pro ovládání projekčního plátna 

Ocep. skříň, černý lak, popis sítotiskem. Výkres ES00095880.

ks 1 5345,0 5 345 Kč

2. 12 Přípojné místo PM1_1 ks 1 5 820 Kč

1 Přípojné místo v technické režii. Ocep. skříň, černý lak, popis. 

4x ethercon cat6 D-size, 2x SDI BNC D-size, 6x záslepka slotu. 

Výkres ES00095881.

ks 1 5820,2 5 820 Kč

2. 13 Přípojné místo PM1_2 ks 1 6 503 Kč

1 Přípojné místo v technické režii. Ocep. skříň, černý lak, popis. 

4x ethercon cat6 D-size, 4x DMX XLR5 D-size, 4x záslepka slotu. 

Výkres ES00095882.

ks 1 6503,1 6 503 Kč

2. 14 Přípojné místo PM1_3 ks 1 5 256 Kč

1 Přípojné místo v rozvodně. Ocep. skříň, černý lak, popis. 

2x zásuvka 230V, 2x ethercon cat6 D-size, 4x DMX XLR5 D-size. 

Výkres ES00095883.

ks 1 5256,0 5 256 Kč

2. 15 Přípojné místo PM2_1A ks 1 4 721 Kč

1 Přípojné místo na truss roštu. Ocep. skříň, černý lak, popis. Včetně U třmenů pro 

instalaci na truss. 2x zásuvka 230V, 2x ethercon cat6 D-size, 1x DMX XLR5 D-size, 

1x XLR3, 1x SDI BNC D-size, 1x záslepka. 

Výkres ES00095884.

ks 1 4721,5 4 721 Kč

2. 16 Přípojné místo PM2_1B ks 1 5 078 Kč

1 Přípojné místo na truss roštu. Ocep. skříň, černý lak, popis. Včetně U třmenů pro 

instalaci na truss. 2x zásuvka 230V, 1x multipin 16pol., 2x ethercon cat6 D-size, 

1x XLR3, 3x záslepka. 

Výkres ES00095885.

ks 1 5077,8 5 078 Kč

2. 17 Přípojné místo PM2_2A ks 1 4 721 Kč

1 Přípojné místo na truss roštu. Ocep. skříň, černý lak, popis. Včetně U třmenů pro 

instalaci na truss. 2x zásuvka 230V, 2x ethercon cat6 D-size, 1x DMX XLR5 D-size, 

1x XLR3, 1x SDI BNC D-size, 1x záslepka. 

Výkres ES00095886.

ks 1 4721,5 4 721 Kč

2. 18 Přípojné místo PM2_2B ks 1 5 078 Kč

1 Přípojné místo na truss roštu. Ocep. skříň, černý lak, popis. Včetně U třmenů pro 

instalaci na truss. 2x zásuvka 230V, 1x multipin 16pol., 2x ethercon cat6 D-size, 

1x XLR3, 3x záslepka. 

Výkres ES00095887.

ks 1 5077,8 5 078 Kč

2. 19 Přípojné místo PM2_3A ks 1 5 375 Kč
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1 Přípojné místo na truss roštu. Ocep. skříň, černý lak, popis. Včetně U třmenů pro 

instalaci na truss. 2x zásuvka 230V, 1x multipin 16pol., 2x ethercon cat6 D-size,  

1x DMX XLR5 D-size, 1x XLR3, 1x SDI BNC D-size, 1x záslepka. 

Výkres ES00095888

ks 1 5374,7 5 375 Kč

2. 20 Přípojné místo PM2_3B ks 1 5 211 Kč

1 Přípojné místo na truss roštu. Ocep. skříň, černý lak, popis. Včetně U třmenů pro 

instalaci na truss. 2x zásuvka 230V, 1x multipin 16pol., 2x ethercon cat6 D-size,  

1x DMX XLR5 D-size, 1x XLR3, 2x záslepka. 

Výkres ES00095889

ks 1 5211,4 5 211 Kč

2. 21 Přípojné místo PM2_4A ks 1 5 375 Kč

1 Přípojné místo na truss roštu. Ocep. skříň, černý lak, popis. Včetně U třmenů pro 

instalaci na truss. 2x zásuvka 230V, 1x multipin 16pol., 2x ethercon cat6 D-size,  

1x DMX XLR5 D-size, 1x XLR3, 1x SDI BNC D-size, 1x záslepka. 

Výkres ES00095890

ks 1 5374,7 5 375 Kč

2. 22 Přípojné místo PM2_4B ks 1 5 211 Kč

1 Přípojné místo na truss roštu. Ocep. skříň, černý lak, popis. Včetně U třmenů pro 

instalaci na truss. 2x zásuvka 230V, 1x multipin 16pol., 2x ethercon cat6 D-size,  

1x DMX XLR5 D-size, 1x XLR3, 2x záslepka. 

Výkres ES00095891

ks 1 5211,4 5 211 Kč

2. 23 Přípojné místo PM3_1 ks 1 6 280 Kč

1 Přípojné místo na lávce. Ocep. skříň, černý lak, popis. 2x zásuvka 230V, 1x 

multipin 16pol., 3x ethercon cat6 D-size,  1x DMX XLR5 D-size, 2x XLR3.

Výkres ES00095892

ks 1 6280,4 6 280 Kč

2. 24 Přípojné místo PM3_2 ks 1 6 280 Kč

1 Přípojné místo na lávce. Ocep. skříň, černý lak, popis. 2x zásuvka 230V, 1x 

multipin 16pol., 3x ethercon cat6 D-size,  1x DMX XLR5 D-size, 2x XLR3.

Výkres ES00095893.

ks 1 6280,4 6 280 Kč

2. 25 Přípojné místo PM4_xA ks 3 24 053 Kč

1 Přípojné místo v podlaze - podlahová krabice. Ocelová konstrukce, zinkovaná, 

černý komaxit, vytmeleno silikonovým tmelem.  Otvíratelné víko tl. min. 3mm, 

průchody na kabeláž.

1x multipin 16pol.

Výkres ES00095894.

ks 3 8017,6 24 053 Kč

2. 26 Přípojné místo PM4_xB ks 3 24 053 Kč

1 Přípojné místo v podlaze - podlahová krabice. Ocelová konstrukce, zinkovaná, 

černý komaxit, vytmeleno silikonovým tmelem.  Otvíratelné víko tl. min. 3mm, 

průchody na kabeláž.

1x multipin 16pol.

Výkres ES00095895.

ks 3 8017,6 24 053 Kč

2. 27 Přípojné místo PM5_1A ks 1 11 611 Kč

1 Přípojné místo v podlaze - podlahová krabice. Ocelová konstrukce, zinkovaná, 

černý komaxit, vytmeleno silikonovým tmelem.  Otvíratelné víko tl. min. 3mm, 

průchody na kabeláž.

2x zásuvka 230V, 2x ethercon cat6 D-size,  1x DMX XLR5 D-size, 4x XLR3, 

1x SDI BNC D-size. 

Výkres ES00095896

ks 1 11610,6 11 611 Kč

2. 28 Přípojné místo PM5_1B ks 1 11 165 Kč
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1 Přípojné místo v podlaze - podlahová krabice. Ocelová konstrukce, zinkovaná, 

černý komaxit, vytmeleno silikonovým tmelem.  Otvíratelné víko tl. min. 3mm, 

průchody na kabeláž.

2x zásuvka 230V, 2x ethercon cat6 D-size,  1x DMX XLR5 D-size, 4x XLR3, 

1x záslepka.

Výkres ES00095897

ks 1 11165,2 11 165 Kč

2. 29 Přípojné místo PM5_2A ks 1 11 611 Kč

1 Přípojné místo v podlaze - podlahová krabice. Ocelová konstrukce, zinkovaná, 

černý komaxit, vytmeleno silikonovým tmelem.  Otvíratelné víko tl. min. 3mm, 

průchody na kabeláž.

2x zásuvka 230V, 2x ethercon cat6 D-size,  1x DMX XLR5 D-size, 4x XLR3, 

1x SDI BNC D-size. 

Výkres ES00095898

ks 1 11610,6 11 611 Kč

2. 30 Přípojné místo PM5_2B ks 1 11 165 Kč

1 Přípojné místo v podlaze - podlahová krabice. Ocelová konstrukce, zinkovaná, 

černý komaxit, vytmeleno silikonovým tmelem.  Otvíratelné víko tl. min. 3mm, 

průchody na kabeláž.

2x zásuvka 230V, 2x ethercon cat6 D-size,  1x DMX XLR5 D-size, 4x XLR3, 

1x záslepka.

Výkres ES00095899

ks 1 11165,2 11 165 Kč

2. 31 Přípojné místo PM5_3A ks 1 11 611 Kč

1 Přípojné místo v podlaze - podlahová krabice. Ocelová konstrukce, zinkovaná, 

černý komaxit, vytmeleno silikonovým tmelem.  Otvíratelné víko tl. min. 3mm, 

průchody na kabeláž.

2x zásuvka 230V, 2x ethercon cat6 D-size,  1x DMX XLR5 D-size, 4x XLR3, 

1x SDI BNC D-size. 

Výkres ES00095900

ks 1 11610,6 11 611 Kč

2. 32 Přípojné místo PM5_3B ks 1 11 165 Kč

1 Přípojné místo v podlaze - podlahová krabice. Ocelová konstrukce, zinkovaná, 

černý komaxit, vytmeleno silikonovým tmelem.  Otvíratelné víko tl. min. 3mm, 

průchody na kabeláž.

2x zásuvka 230V, 2x ethercon cat6 D-size,  1x DMX XLR5 D-size, 4x XLR3, 

1x záslepka.

Výkres ES00095901

ks 1 11165,2 11 165 Kč

2. 33 Přípojné místo PM6_1 ks 1 6 652 Kč

1 Přípojné místo foyer. Ocep. skříň, černý lak, popis. 2x zásuvka 230V, 1x multipin 

16pol., 3x ethercon cat6 D-size,  1x DMX XLR5 D-size, 2x XLR3, 1x SDI BNC D-size.

Výkres ES00095902

ks 1 6651,6 6 652 Kč

2. 34 Přípojné místo PM6_2 ks 1 3 979 Kč

1 Přípojné místo foyer. Ocep. skříň, černý lak, popis. 2x zásuvka 230V, 

2x ethercon cat6 D-size, 2x XLR3.

Výkres ES00095903

ks 1 3979,1 3 979 Kč

2. 35 Přípojné místo PM6_3 ks 1 2 643 Kč

1 Přípojné místo foyer. Ocep. skříň, černý lak, popis. 3x zásuvka 230V, 

1x ethercon cat6 D-size.

Výkres ES00095904

ks 1 2642,8 2 643 Kč

2. 36 Přípojné místo PM7 ks 1 4 558 Kč

1 Přípojné místo ve skladu kulis. Ocep. skříň, černý lak, popis. 2x zásuvka 230V, 1x 

multipin 16pol., 1x ethercon cat6 D-size,  1x DMX XLR5 D-size, 2x záslepka.

Výkres ES00095905

ks 1 4558,1 4 558 Kč

2. 37 Svítidlo - modré osvětlení ks 16 66 041 Kč

1 Atypické svítidlo pro modré osvětlení. Box 120x200x50, boční a spodní opálové 

difuzory, LED pásek modrý, napájecí zdroj. Výkres ES00095907

ks 16 4127,6 66 041 Kč
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2. 38 Elektroinstalace kpl 1 484 098 Kč

1 kabel N2XH 3J1,5 m 992 29,7 29 457 Kč

2 kabel N2XH 3x1,5 (O) m 28 29,7 831 Kč

3 kabel N2XH 3J2,5 m 819 38,6 31 616 Kč

4 kabel N2XH 5J1,5 m 188 41,6 7 816 Kč

5 kabel N2XH 7J1,5 m 28 66,8 1 871 Kč

6 kabel N2XH 5J6 m 78 129,2 10 075 Kč

7 kabel N2XH 5J25 m 11 571,6 6 288 Kč

8 kabel 1-CXKH-V P60-R 3x1,5 m 20 41,6 831 Kč

9 kabel 1-CXKH-V P60-R 2x2,5 m 200 43,1 8 611 Kč

10 kabel FTP cat.6A LSOH m 1 915 22,3 42 649 Kč

11 kabel JXFE-R 10x2x0,5 m 139 71,3 9 906 Kč

12 kabel silový vícežilový bezhalogenový 14G1,5 HMH m 368 129,2 47 535 Kč

13 kabel koaxiální pro SDI přenos m 320 44,5 14 253 Kč

14 audio multipárový kabel 16x2x0,22 m 14 397,9 5 571 Kč

15 audio multipárový kabel 4x2x0,22 m 335 118,8 39 791 Kč

16 audio jednopárový kabel 2x0,22 m 336 31,2 10 476 Kč

17 Instalační kabel AES / EBU / DMX,  2x0,22mm2 m 877 40,1 35 157 Kč

18 H07V-K 6 žlz m 15 22,3 334 Kč

19 H07V-K 25 žlz m 20 81,7 1 633 Kč

20 žlab MARS 62x50 včetně víka m 110 196,0 21 558 Kč

21 žlab MARS 125x50 včetně víka m 100 234,6 23 459 Kč

22 žlab MARS 250x50 včetně víka m 15 460,3 6 904 Kč

23 žlab MARS 125x100 včetně víka m 8 363,8 2 910 Kč

24 příslušenství MARS - spojky, spojovací mat., atd. kg 12 371,2 4 454 Kč

25 drátěný žlab 50x50 včetně spojovacího materiálu, černý m 40 105,4 4 217 Kč

26 drátěný žlab 100x50 včetně spojovacího materiálu, černý m 32 151,4 4 846 Kč

27 drátěný žlab 150x50 včetně spojovacího materiálu, černý m 25 179,7 4 491 Kč

28 držáky žlabů a konzole kg 30 371,2 11 136 Kč

29 trubka tuhá hrdlovaná bezhalogenová 20mm m 60 17,8 1 069 Kč

30 trubka ohebná bezhalogenová pr. 25mm m 100 17,8 1 782 Kč

31 lišta instalační 40x40 m 26 40,1 1 042 Kč

32 parapetní žlab 110x70 m 4 467,7 1 871 Kč

33 konektor silový multipinový 16pol. Včetně krytu ks 11 868,6 9 554 Kč

34 konektor DMX kabelový 5 pinový ks 15 282,1 4 231 Kč

35 světlo stropní / nástěnné E27 s ochranným košem a 10W LED žárovkou ks 12 421,7 5 060 Kč

36 svítidlo LED s vlastním zdrojem, funkve při výpadku napájení, doba zálohy 3h ks 2 1870,8 3 742 Kč

37 vypínač ř.6 ks 2 245,0 490 Kč

38 vypínač ř.7 ks 1 259,8 260 Kč

39 zásuvka jednonásobná kovová ks 6 720,1 4 321 Kč

40 zásuvka jednonásobná bezšroubová ks 4 267,3 1 069 Kč

41 zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinkou ks 15 319,2 4 788 Kč

42 zásuvka 400V/32A/5p nástěnná ks 5 274,7 1 373 Kč

43 zásuvka 400V/32A/5p, pro zabudování do zdi ks 1 712,7 713 Kč

44 instalační krabice do zdi ks 29 11,9 344 Kč

45 svorková krabice včetně 3x nožová svorka 4nás. ks 25 40,1 1 002 Kč

46 drobný instalační materiál kpl 1 7423,7 7 424 Kč

47 úprava piktogramů NO kpl 1 1781,7 1 782 Kč

48 protipožární ucpávky ks 8 2969,5 23 756 Kč

49 výměna pojistek v RH za 100A kpl 1 742,4 742 Kč

50 úprava rozvaděče RNS kpl 1 4157,3 4 157 Kč

51 zednické práce - zapravení spár ve zdivu ve foyer a oprava vybourané vyzdívky v 

sále

kpl 1 14847,4 14 847 Kč

2. 39 Montážní práce, dopravné, ubytování kpl 1 310 310 Kč 310 310 Kč
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2. 40 Dokumentace kpl 1 23 756 Kč

1 Výrobní dokumentace 1 8908,4 8 908 Kč

2 Dokumentace skutečného provedení 1 14847,4 14 847 Kč

Vedlejší náklady kpl 1 44 543 Kč

1 zařízení staveniště kpl 1 1,0 1 Kč

2 lešení kpl 1 4454,2 4 454 Kč

3 odzkoušení kpl 1 2969,5 2 969 Kč

4 revize elektro kpl 1 22271,0 22 271 Kč

5 uvedení do provozu - zaškolení obsuhy kpl 1 2969,5 2 969 Kč

6 doprava dodávky kpl 1 11877,9 11 878 Kč

PS.01 Celková cena jevištní technologie bez DPH 1 763 125 Kč
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PS.03 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ FOYER

3. 01  Podlaha FOYER a nového skladu - plocha 79 m2  - statická nosnost 500 kg/m2 kpl 1 854 634,0 Kč              

1  Panel biodeska tloušťky 45 mm o rozměrech 1600x1000 mm. Biodeska je lepená 

třívrstvá deska z vybraného borovicového dřeva. Pohledová strana kvalita 

povrchu A/A a odklon vláken od radiálního směru max. 30°. 

kpl 1 368 184 368 184,0 Kč              

2 Nosné podkladové smrkové hranoly kpl 1 41 400 41 400,0 Kč                 

3 Parotěsná  folie 125 m2 kpl 1 5 520 5 520,0 Kč                   

4 Pásy z netkané textilie šíře 0,11m gramáž 400g/m2 - 15 m2 kpl 1 6 624 6 624,0 Kč                   

5 Okrajové zakončení bukovou lištou s plechovou mřížkou umožňující odvětrání kpl 1 5 520 5 520,0 Kč                   

6 Podkladací a spojovoci materiál kpl 1 7 728 7 728,0 Kč                   

7 Minerální vlna tl. 60 mm - 112 m2 kpl 1 38 640 38 640,0 Kč                 

8 Finální povrchová úprava včetně nátěru kpl 1 46 368 46 368,0 Kč                 

9 Demontáž a likvidace staré podlahy kpl 1 113 850 113 850,0 Kč              

10 Doprava a kompletní montáž nové podlahy kpl 1 220 800 220 800,0 Kč              

3. 02 NOVÝ SKLAD DEKORACÍ kpl 1 1 089 665,0 Kč           

1 Ocelový skelet stropu U160 + ocelové  plotny  cca 850 kg kpl 1 95 826 95 826,0 Kč                 

2 Plech tl. 5 mm protiskluzová úprava - slza 15 m2 kpl 1 43 045 43 045,0 Kč                 

3 Plech tl. 2 mm 17 m2 kpl 1 30 665 30 665,0 Kč                 

4 Deska z protipožárního materiálu objemové hmotnosti cca 870kg/m3, 

voděodolná (EN 2467-12) tl. 20 mm 78 m2

kpl 1 278 764 278 764,0 Kč              

5 Deska z protipožárního materiálu objemové hmotnosti cca 870kg/m3, 

voděodolná (EN 2467-12) tl. 25 mm - 15 m2

kpl 1 69 691 69 691,0 Kč                 

6 Ocelový skelet stěny JEKL 100x100x6 + ocelové  plotny  cca 1150 kg kpl 1 135 283 135 283,0 Kč              

7 Deska z protipožárního materiálu objemové hmotnosti cca 870kg/m3, 

voděodolná (EN 2467-12) tl. 20 mm  - 17 m2

kpl 1 69 691 69 691,0 Kč                 

8 Děrovaný plech TL 2 mm cca 30 m2 kpl 1 61 493 61 493,0 Kč                 

9 Trubka pro světlo φ51x5 kpl 1 3 997 3 997,0 Kč                   

10 Zábradlí z trubky φ51x3 kpl 1 3 997 3 997,0 Kč                   

11 Ocelový můstek propojující horní patro skladu se schodištěm se zábradlím kpl 1 18 448 18 448,0 Kč                 

12 Dveře protipožární  zasouvaci 1250 mm výška 2100 mm. Osadit samozavíracím 

mechanizmem . Požární odolnost EI 45DP1.

kpl 1 145 532 145 532,0 Kč              

13 Dveře protipožární  jednokřídle šířka 800 mm výška 1970 mm. Osadit 

samozavíracím mechanizmem. Požární odolnost EI 45DP1-C200.

kpl 1 133 233 133 233,0 Kč              

3. 03 Změna polohy věšáku a televize včetně stavebního zapravení kpl 1 11 868 Kč

3. 04 Renovace schodiště kpl 1 135 240 Kč

1 Výměna starých dřevěných schodnic za nové kpl 1 120 000 120 000,0 Kč              

2 Obnovení nátěru kpl 1 15 240 15 240,0 Kč                 

3. 05 Nový barpult, včetně skrytého dřezu ve skříňce ks 1 291 180,0 Kč              

Demontáž starého barpultu 1 10 000 10 000,0 Kč                 

1 Dodávka montáž nového barpultu, včetně dřezu baterie a odpadu kpl 1 281 180 281 180,0 Kč              

3. 06 Rozšíření EPS ks 1 90 730,9 Kč                

1 samočinný hlásič ks 1 8 004 8 004,0 Kč                   

2 tlačítkový hlásič ks 1 5 078 5 078,4 Kč                   

3 napojeny požární klapky  VZT na systém EPS ks 3 19 168 57 504,6 Kč                 

4 samozavírací mechanismus - koordinátor zavření  dveří ze skladu do sálu napojit 

na EPS

ks 1 20 144 20 143,9 Kč                 

1. 08 Dokumentace kpl 1 289 800,0 Kč              

1 Výrobní dokumentace 1 195 000 195 000,0 Kč              

2 Montážní dokumentace 1 65 000 65 000,0 Kč                 

3 Dokumentace skutečného provedení 1 29 800 29 800,0 Kč                 
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Vedlejší náklady kpl 1 110 397 Kč

1 zařízení staveniště kpl 1 8 000 8 000,0 Kč                   

2 lešení kpl 1 5 000 5 000,0 Kč                   

3 odzkoušení kpl 1 5 000 5 000,0 Kč                   

4 zatěžkávací zkoušky zařízení kpl 1 3 000 3 000,0 Kč                   

5 revize strojní kpl 1 1 500 1 500,0 Kč                   

6 uvedení do provozu - zaškolení obsuhy kpl 1 5 000 5 000,0 Kč                   

7 doprava dodávky kpl 1 82 897 82 897,0 Kč                 

PS.01 Celková cena jevištní technologie bez DPH 2 873 515 Kč
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PS.04 VZDUCHOTECHNIKA

4. 01 Vzduchotechnické potrubí kpl 1

1 Demontáž stávajících velkoplošných vyústí ks 4 885 3 540 Kč                      

2 Demontáž stávajícího VZT potrubí m2 23 569 13 087 Kč                    

3 Přemístění stávající požární klapky 315x315 ks 1 2 907 2 907 Kč                      

4 Regulační klapka vícelistá 315x315 ks 3 4 782 14 346 Kč                    

5 Regulační klapka vícelistá 250x280 ks 2 4 630 9 260 Kč                      

6 Požární klapka se servem 250x280 pro připojení na EPS ks 2 29 879 59 758 Kč                    

7 Buňkový tlumič hluku 500x400 - 1500 mm ks 5 10 681 53 405 Kč                    

8 Vyústka 1200x150 s dýzami včetně předregulace,  RAL dle požadavku investora ks 6 17 804 106 824 Kč                  

9 Vyústka 1000x150 s dýzami včetně předregulace,  RAL dle požadavku investora ks 4 14 978 59 912 Kč                    

10 Požární klapka se servem d = 315 mm pro připojení na EPS včetně vsazení do stávajícího 

potrubí
ks 1

25 812 25 812 Kč                    

11 Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu vč montážního materiálu m2 70 1 366 95 620 Kč                    

12 Požární izolace tl. 60 mm, kotvení na navařené trny s kloboučky - 44ks na běžný metr, 

spoje přelepit hliníkovou páskou ALU
m2 24

1 087 26 088 Kč                    

4. 02 Vzduchotechnické jednotka kpl 1

1 Servis VZT jednotky včetně vyčištění kpl 1 9 434 9 434 Kč                      

2 Výměna ložisek, vyvážení ventilátoru kpl 1 63 196 63 196 Kč                    

3 Frekvenční měniče ks 2 65 724 131 448 Kč                  

4 Osazení čidel CO2 kpl 2 34 126 68 252 Kč                    

5 Doplnění MaR kpl 1 203 112 203 112 Kč                  

4. 03 Vzduchotechnické potrubí kpl 1

1 Čištění přístupných tras potrubí v délce cca 40 m kpl 1 16 482 16 482 Kč                    

4. 04 Koncové elementy kpl 1

1 Čištění stávajících vyústí ks 15 618 9 271 Kč                      

4. 05 Stavební úpravy kpl 1

1 Vysekání otvoru pro výusť VZT 1200x150mm ks 6 1 741 10 446 Kč                    

2 Zednické zapravení výusti VZT 1200x150mm ks 6 1 161 6 966 Kč                      

3 Vysekání otvoru pro výusť VZT 1000x150mm ks 4 1 451 5 804 Kč                      

4 Zednické zapravení výusti VZT 1000x150mm ks 4 871 3 484 Kč                      

PS.01 Celková cena bez DPH 998 454 Kč                 
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VÝKAZ VÝMĚR - JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT STAVBY (DSJ)

Datum: 22.12.2019

ŠVANDOVO DIVADLO -  REKONSTRUKCE 

- STUDIA A FOYER

Číslo položky Název a popis položky Jednotka Množství Jednotková cena Celková cena

PS.05 AKUSTIKA

5. 01 Akustické prvky kpl 1

1 Akustický prvek 250/ŠR/HPL

Rozměr prvku: 1200 x 600 x 140 mm

Hmotnost prvku: cca 25 kg

Provedení: deska tl. 16 mm, B-s1-d0, krycí vrstva HPL s is = 0 mm/min.

Barva: primárně černá nebo dle výběru investora

fr: 250 Hz, drážkovaná vrchní deska

Kotvení: na příhradovou konstrukci pomocí objímek na trubku pr. 50 mm

Včetně montáže

ks 30 11 284 338 520

2 Akustický prvek 450/ŠR/HPL

Rozměr prvku: 1000 x 600 x 100 mm

Hmotnost prvku: cca 25 kg

Provedení: deska tl. 16 mm, B-s1-d0, krycí vrstva HPL s is = 0 mm/min.

Barva: primárně černá nebo dle výběru investora

fr: 450 Hz, drážkovaná vrchní deska

Kotvení: pod konstrukci lávky, Fe profily

Včetně montáže

ks 12 10 184 122 202

3 Akustický prvek 125/REZ/HPL

Rozměr prvku: 3500 x 1740 x 400 mm

Provedení: deska tl. 16 mm, B-s1-d0, krycí vrstva HPL s is = 0 mm/min.

Barva: primárně černá nebo dle výběru investora

fr: 125 Hz, drážkovaná vrchní deska

Kotvení: na stěnu a podkladní konstrukci z Fe profilů

Včetně montáže a podkladní konstrukce

ks 1 138 880 138 880

5. 02 Doprava, zařízení staveniště, dokumentace skutečného stavu, měření kpl 1

1 Lešení jedn. 1 7 440 7 440

2 Doprava, zařízení staveniště jedn. 1 24 180 24 180

3 Dokumentace skutečného stavu jedn. 1 7 750 7 750

4 Měření doby dozvuku autorizovanou osobou jedn. 1 18 600 18 600

PS.01 Celková cena bez DPH 657 572 Kč                 
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