

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PACRPRAHA

**Stavba:** Rekonstrukce střelnice PA ČR v Praze - ZTI

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtů                  | 42 204,25 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>42 204,25</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |          |
|--------------|--------|----|-----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 42 204,25 | 8 862,89 |
| snižená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00     |

|                   |          |            |                  |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>51 067,14</b> |
|-------------------|----------|------------|------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko


**Objednavatel**



Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: PACRPRAHA

**Stavba:** Rekonstrukce střelnice PA ČR v Praze - ZTI

Místo: Datum: 15. 10. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód   | Objekt                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|--|--------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |  | <b>42 204,25</b>   | <b>51 067,14</b> |
| PACRPRA<br>HA                                 | Rekonstrukce střelnice PA ČR v Praze - ZTI | 42 204,25          | 51 067,14        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |  | <b>42 204,25</b>   | <b>51 067,14</b> |

# KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce střelnice PA ČR v Praze - ZTI

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 42 204,25 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>42 204,25</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |    |           |          |
|--------------|--------|----|-----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 42 204,25 | 8 862,89 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00     |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>51 067,14</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce střelnice PA ČR v Praze - ZTI

Místo:

Datum:

15. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                                | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>               | <b>42 204,25</b>  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 22 954,25         |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace  | 343,05            |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod     | 5 112,14          |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 17 499,06         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady          | 19 250,00         |
| VRN9 - Ostatní náklady                     | 19 250,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                  | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>   | <b>42 204,25</b>  |

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Rekonstrukce střelnice PA ČR v Praze - ZTI**

Místo:

Datum:

15. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**42 204,25**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**22 954,25**

#### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**343,05**

|     |   |           |  |     |       |  |  |
|-----|---|-----------|--|-----|-------|--|--|
| 22  | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40   | kus | 1,000 |  |  |
| 24  | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100  | kus | 2,000 |  |  |
| 103 | K | 721220801 | Demontáž uzávěrek zápachových DN 70  | kus | 1,000 |  |  |
| 111 | K | 721290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m | t   | 0,003 |  |  |

#### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod



**5 112,14**

|     |   |           |   |     |       |  |  |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--|--|
| 101 | K | 722131931 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 15  | kus | 5,000 |  |  |
| 47  | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm                                | m   | 5,000 |  |  |
| 51  | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubici z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m   | 5,000 |  |  |
| 59  | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   | kus | 5,000 |  |  |
| 60  | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách   | kus | 3,000 |  |  |
| 61  | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitěm   | kus | 2,000 |  |  |
| 62  | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitěm   | pár | 2,000 |  |  |
| 69  | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50  | m   | 5,000 |  |  |
| 70  | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80  | m   | 5,000 |  |  |
| 72  | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m                                   | t   | 0,009 |  |  |

#### 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

**17 499,06**

|     |   |           |   |        |       |  |  |
|-----|---|-----------|---|--------|-------|--|--|
| 104 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží   | soubor | 1,000 |  |  |
| 109 | K | 725111132 | Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený                           | soubor | 2,000 |  |  |
| 110 | K | 725112001 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný    | soubor | 1,000 |  |  |
| 105 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur  | soubor | 1,000 |  |  |
| 76  | K | 725211603 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm              | soubor | 1,000 |  |  |
| 106 | K | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová  | soubor | 1,000 |  |  |
| 81  | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm             | soubor | 1,000 |  |  |
| 108 | K | 725590811 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m | t      | 0,073 |  |  |
| 107 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4  | soubor | 2,000 |  |  |
| 84  | K | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm          | soubor | 1,000 |  |  |
| 87  | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti  | soubor | 1,000 |  |  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK]  | Cena celkem [CZK]   |
|----|-----|-----------|---|----|----------|---|---|
| 92 | K   | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t  | 0,057    |  |  |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 250,00

VRN9 - Ostatní náklady

19 250,00

|     |   |           |  |      |       |   |   |
|-----|---|-----------|--|------|-------|---|---|
| 100 | K | 090001000 | Ostatní náklady - vysekání a zapravení drážek pro vedení potrubí 100/50 dl. 250 bm | soub | 1,000 |  |  |
|-----|---|-----------|--|------|-------|---|---|