
1.2        Orientační výměr stavebních prací:
1. Demontáž podhledu m2 115 500,00 Kč
2. Demontáž stávajícího odvodňovacího systému bm 195 000,00 Kč
3. Úprava nosné konstrukce podhledu Kpl 285 000,00 Kč
4. Demontáž krycích lamel svodů Ks 32 760,00 Kč
5. Demontáž stávajících svodů bm 84 960,00 Kč

6.

Dodávka + montáž odvodňovacích van vč. závěsů(nerez tl. 1                            
mm AISI 316L, povrchová úprava – Komaxit zlatý) Ks 630 300,00 Kč

7. Dodávka + montáž nových svodů + napojení bm 22 420,00 Kč
8. Vyčištění a zpětná montáž krycích lamel svodů Ks 35 700,00 Kč
9. Zpětná montáž bočních kazet podhledu + vyčištění m2 63 750,00 Kč

10. Mobilní lešení (montáž, demontáž, manipulace) Kpl 80 000,00 Kč
11. Vnitrostaveništní doprava – manipulace s materiálem Kpl 150 000,00 Kč
12. Mimostaveništní doprava Kpl 98 000,00 Kč
13. Skládkovné Kpl 34 000,00 Kč
14. Vyčištění a úklid staveniště po každé směně Kpl 137 500,00 Kč
15. Místní šetření se zaměřením, zpracování dokumentace Kpl 25 000,00 Kč

                                   celkem bez DPH 1 989 890,00 Kč
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V Praze dne 

Oprava odvodňovacího systému nástupiště st.metra MSA
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