

**MINISTERSTVO OBRANY ČR**  
**AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM**

**Odbor provozu nemovité infrastruktury – oddělení provozu**

*Teplého 1899, Pardubice PSČ 530 02; IČ: 60 162 694, IDS lhyauvk*

**Název dodavatele:**

**ZDERO Volary, s.r.o.**

Adresa: 5. května 249, 384 51

Volary

PSČ Obec: 384 51

Oprávněná osoba: Iveta Vamberová

č. objednávky: 6440-0210-2020-29063

Datum: 18. 6. 2020

Technický pracovník PS 0210 Jindřichův Hradec: [REDACTED]

**Místo provedení služby (SPS/areál): SPS 0210 Jindřichův Hradec/areál  
kasáren Jana Žižky Jindřichův Hradec CE 02-10-05**

**Popis služby:**

objednáváme u Vás kácení dřevin a odvoz nařezaných segmentů na délku 1m na cvičišťe Jindřichův Hradec + Pěší střelnici Kunžak (včetně odvozu a likvidace veškerých větví) + odstranění pařezů - na pozemcích 297/1 a 299/4 v kasárnách Jindřichův Hradec na základě Rámcové dohody č. 201060347 v rozsahu:

popis – kácení/řez dřevin	počet	cena za jednotku	cena bez DPH
<b>Smrk pichlavý</b> - kácení s postupným spouštěním koruny a kmene s rozřezáním a odvětvením D nad 900 do 1100 mm (č. 36, č. 61)	2	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Smrk pichlavý, smrk ztepilý</b> – kácení s postupným spouštěním koruny a kmene s rozřezáním a odvětvením D nad 700 do 900 mm (č. 60, č. 30)	2	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Vrba bílá 2 x</b> (jedna pouze kácení bočních kmenů) <b>Borovice vejmutovka</b> – kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene s rozřezáním a odvětvením nad 1500 mm (č. 108 a č. 147, č. 137)	3	[REDACTED]	[REDACTED]

<b>Odstranění pařezu - D nad 1,5 m</b> v rovině a svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním jámy	8		
<b>Odstranění pařezu - D nad 0,6 m do 0,9</b> m rovině a svahu do 1:5 s odklizením a zasypáním jámy	2		
<b>popis - manipulace dřeva</b>	<b>počet</b>	<b>cen</b>	
Odvoz narezaných sortimentů na určené místo vč. vykládky a uložení prn/km	100prn/40 km		
<b>cena celkem bez DPH</b>			<b>176 060,00 Kč</b>
<b>DPH</b>			<b>36 972,60 Kč</b>
<b>cena celkem s DPH</b>			<b>213 032,60 Kč</b>

Termín plnění objednávky (požadavek – potvrdí po dohodě zhotovitel):  
1. 11. 2020 – 30. 11. 2020

