

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1257 a násl. a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“), jakož i ustanovením 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZEK“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Město Vsetín

IČ: 00304450

se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín

zastoupené Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou – starostou města

bankovní spojení: [REDACTED]

jako vlastník služebných pozemků a budoucí povinný ze služebnosti
(dále též „**budoucí povinný ze služebnosti**“)

a

2. SychrovNET s.r.o.,

se sídlem: Bratří Hlaviců 89, 755 01 Vsetín

IČO: 26827921

zastoupená [REDACTED] jednatelem společnosti

bankovní spojení [REDACTED]

jako budoucí oprávněný ze služebnosti
(dále též „**budoucí oprávněný ze služebnosti**“)

v tomto znění:

Čl. I.

1. Budoucí oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je oprávněn podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 ZEK.
2. Budoucí povinný ze služebnosti prohlašuje, že je na základě žádosti o zápis majetku obce na list vlastnický dle zákona č. 172/1991 Sb., Smlouvy kupní ze dne 21.06.2012, Smlouvy o bezúplatném převodu (zák.č.92/1991 Sb.) ze dne 17.06.2002, Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 1 ze dne 20.08.2001, Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 1 ze dne 15.10.2001, Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 1 ze dne 29.11.2001, Smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č.219/2000 Sb. ze dne 16.03.2011, Souhlasného prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 2 ze dne 22.08.2001, Smlouva darovací ze dne 27.01.2005, Smlouva kupní ze dne 10.09.2014, Smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č.219/2000 Sb. ze dne 26.04.2018, Smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č.219/2000 Sb. ze dne 14.01.2013, Smlouvy darovací ze dne 15.05.2003, Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 1 ze dne 08.12.2008, Smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č.219/2000 Sb. ze dne 01.08.2012, Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 1 ze dne 23.07.2008, Smlouva směnná ze dne 29.04.2004, Kupní smlouva V11 550/2000 ze dne 30.3.2000, Smlouva kupní ze dne 19.10.2017, Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 1 ze dne 29.11.2001, Smlouva kupní ze dne 22.06.2016, Smlouva kupní ze dne 22.06.2016, Smlouva kupní ze dne 23.12.2009, Smlouva kupní ze dne 07.06.2018, Smlouva o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č.219/2000 Sb. ze dne 11.06.2013, Kupní smlouva V11 150/1996 ze dne 15.1.1996 a Smlouva směnná ze dne

24.08.2009 výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín na LV č. 10001 pro obec Vsetín, mimo jiné i pozemků p.č. 4076, ostatní plocha o výměře 135 m², p.č. 4081, ostatní plocha o výměře 3 325 m², p.č. 4054, ostatní plocha o výměře 1 929 m², p.č. 4050/1, ostatní plocha o výměře 1 957 m², p.č. 4038, ostatní plocha o výměře 1 972 m², p.č. 4026, ostatní plocha o výměře 5 594 m², p.č. 4021, ostatní plocha o výměře 1080 m², p.č. 3995, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 377 m², p.č. 4060, ostatní plocha o výměře 1 622 m², p.č. 3913, ostatní plocha o výměře 203 m², p.č. 3910, ostatní plocha o výměře 1 136 m², p.č. 3920, ostatní plocha o výměře 161 m², p.č. 3928/1, ostatní plocha o výměře 1 156 m², p.č. 3905, ostatní plocha o výměře 1669 m², p.č. 4068, ostatní plocha o výměře 1 044 m², p.č. 3989, ostatní plocha o výměře 2 258 m², p.č. 3956, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 043 m², p.č. 3675, ostatní plocha o výměře 2 057 m², p.č. 3698, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 987 m², p.č. 3485/1, ostatní plocha o výměře 7 829 m², p.č. 3560, ostatní plocha 1 275 m², p.č. 3562, ostatní plocha o výměře 726 m², p.č. 3676, ostatní plocha o výměře 1 695 m², p.č. 3551, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 034 m², p.č. 3553, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 095 m², p.č. 3515, ostatní plocha o výměře 810 m², p.č. 3532, ostatní plocha o výměře 5 177 m², p.č. 3524, ostatní plocha o výměře 644 m², p.č. 3522, ostatní plocha o výměře 75 m², p.č. 3521, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m², p.č. 3520, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 189 m², p.č. 3523, ostatní plocha o výměře 100 m², p.č. 3730, ostatní plocha o výměře 898 m², p.č. 3537, ostatní plocha o výměře 4 597 m², p.č. 2352/1, ostatní plocha o výměře 14 978 m², p.č. 2540, ostatní plocha o výměře 114 m², p.č. 2576, ostatní plocha o výměře 29 m², p.č. 2567, ostatní plocha o výměře 497 m², p.č. 2732, ostatní plocha o výměře 828 m², p.č. 2767, ostatní plocha o výměře 259 m², p.č. 2713, ostatní plocha o výměře 1 038 m², p.č. 2694, ostatní plocha o výměře 223 m², p.č. 2693, ostatní plocha o výměře 35 m², p.č. 2689, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 596 m², p.č. 2832/1, ostatní plocha o výměře 753 m², p.č. 2836, ostatní plocha o výměře 2 903 m², p.č. 376/2, ostatní plocha o výměře 15 m², p.č. 780, ostatní plocha o výměře 1 521 m², p.č. 388/1, ostatní plocha o výměře 3 201 m², p.č. 6380/4, ostatní plocha o výměře 509 m², p.č. 5404, ostatní plocha o výměře 1 130 m², p.č. 6493, ostatní plocha o výměře 723 m², p.č. 6506, ostatní plocha o výměře 3 194 m², p.č. 6497/1, ostatní plocha o výměře 2 176 m², p.č. 6525, ostatní plocha o výměře 455 m², p.č. 6524, ostatní plocha o výměře 72 m², p.č. 6536, ostatní plocha o výměře 1 117 m², p.č. 6520/1, ostatní plocha o výměře 1 212 m², p.č. 6521, ostatní plocha o výměře 19 m², p.č. 6519, ostatní plocha o výměře 622 m², p.č. 6540, ostatní plocha o výměře 33 m², p.č. 6541, ostatní plocha o výměře 136 m², p.č. 6838/3, ostatní plocha o výměře 51 242 m², p.č. 14641/1, ostatní plocha o výměře 70 792 m², p.č. 8170/1, ostatní plocha o výměře 13 796 m², **vše k.ú. Vsetín a pozemků p.č. 381/2, ostatní plocha o výměře 935 m², p.č. 381/17, ostatní plocha o výměře 920 m², p.č. 378/1, ostatní plocha o výměře 8 529 m², p.č. 419/2, ostatní plocha o výměře 1 278 m², p.č. 419/3, ostatní plocha o výměře 2 310 m², p.č. 421/1, ostatní plocha o výměře 525 m², p.č. 460/22, ostatní plocha o výměře 151 m², p.č. 522/1, zahrada o výměře 408 m², p.č. 522/2, ostatní plocha o výměře 267 m², p.č. st.143/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m², p.č. st.143/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m², p.č. 1964, ostatní plocha o výměře 2 995 m², p.č. 535/4, ostatní plocha o výměře 5 361 m², p.č. 535/2, ostatní plocha o výměře 3 800 m², p.č. 460/8, ostatní plocha o výměře 23 643 m², p.č. 460/1, ostatní plocha o výměře 12 699 m², p.č. 441/2, ostatní plocha o výměře 1 887 m², p.č. 441/22, ostatní plocha o výměře 818 m², p.č. 441/1, ostatní plocha o výměře 22 354 m², p.č. 1969/1, ostatní plocha o výměře 2 795 m², p.č. 617/3, ostatní plocha o výměře 679 m², p.č. 617/2, ostatní plocha o výměře 39 m², p.č. 460/3, ostatní plocha o výměře 4 694 m², p.č. 436/2, ostatní plocha o výměře 5 012 m², p.č. 1963/4, ostatní plocha o výměře 1 229 m², p.č. 93/2, ostatní plocha o výměře 159 m², p.č. 99/1, ostatní plocha o výměře 1 280 m², p.č. 54/3, ostatní plocha o výměře 10 m², p.č. 848/2, ostatní plocha o výměře 1 674 m², p.č. 848/6, ostatní plocha o výměře 1 219 m², p.č. 848/121, ostatní plocha o výměře 475 m², p.č. 1963/20, ostatní plocha o výměře 32 m², p.č. 1963/91, ostatní plocha o výměře 114 m², p.č. 884/33, ostatní plocha o výměře 215 m², **vše k.ú. Rokytnice u Vsetína. (dále jen „služebné pozemky“).****

3. Budoucí oprávněný ze služebnosti je oprávněn podle příslušných ustanovení ZEK zřizovat a

Čl. III.

Podmínky pro uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve smyslu čl. II odst. 2 této smlouvy jsou následující:

- a) Budoucí oprávněný ze služebnosti doložil oznámení příslušného stavebnímu úřadu kužívání předmětné Stavby, popř. kolaudační souhlas na předmětnou Stavbu.
- b) Budoucí oprávněný ze služebnosti splnil povinnost uhradit budoucímu povinnému ze služebnosti zálohu úplaty za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve výši **611 600,- Kč** (slovy: šest set jedenáct tisíc šest set korun českých), která byla navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- c) Budoucí oprávněný ze služebnosti splnil povinnost předat budoucímu povinnému zpět služebné pozemky, na kterých je umístěna pozemní komunikace, dle článku V. odstavce 5 písm. g) za splnění podmínek dle článku V. odstavce 5 písm. c) až e) této smlouvy.
- d) Budoucí oprávněný ze služebnosti splnil povinnost uhradit budoucímu povinnému ze služebnosti případnou škodu, kterou způsobil na předmětných pozemcích či škodu způsobenou třetím osobám v příčinné souvislosti s realizací stavebních prací, a povinnost uhradit budoucímu povinnému ze služebnosti případně smluvní pokutu dle článku V. odstavce 8 této smlouvy.
- e) Budoucí oprávněný ze služebnosti předložil budoucímu povinnému ze služebnosti u geometrický plán, kterým bude vyznačen rozsah předmětné služebnosti, jak je popsáno v článku VI. této smlouvy.

Čl. IV.

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě předvídaná touto smlouvou budoucí, bude obsahovat alespoň následující náležitosti, přičemž rozhodný je obsah a význam a nikoliv formální názvy či sled jednotlivých ustanovení.

---text budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ---

1.

1. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je oprávněn podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 ZEK.
2. Povinný ze služebnosti prohlašuje, že je na základě žádosti o zápis majetku obce na list vlastnický zákona č. 172/1991 Sb., Smlouvy kupní ze dne 21.06.2012, Smlouvy o bezúplatném převodu (zák.č.92/1991 Sb.) ze dne 17.06.2002, Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 1 ze dne 20.08.2001, Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 1 ze dne 15.10.2001, Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 1 ze dne 29.11.2001, Smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č.219/2000 Sb. ze dne 16.03.2011, Souhlasného prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 2 ze dne 22.08.2001, Smlouva darovací ze dne 27.01.2005, Smlouva kupní ze dne 10.09.2014, Smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č.219/2000 Sb. ze dne 26.04.2018, Smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č.219/2000 Sb. ze dne 14.01.2013, Smlouvy darovací ze dne 15.05.2003, Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 1 ze dne 08.12.2008, Smlouvy o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č.219/2000 Sb. ze dne 01.08.2012, Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 1 ze dne 23.07.2008, Smlouva směnná ze dne 29.04.2004, Kupní smlouva V11 550/2000 ze dne 30.3.2000, Smlouva kupní ze dne 19.10.2017, Souhlasné prohlášení o nabytí do vlastnictví (zák.č.172/1991 Sb.) § 1 ze dne 29.11.2001, Smlouva kupní ze dne 22.06.2016, Smlouva kupní ze dne 22.06.2016, Smlouva kupní ze dne 23.12.2009, Smlouva kupní ze dne 07.06.2018, Smlouva o bezúplatném převodu podle § 22 zákona č.219/2000 Sb. ze dne 11.06.2013, Kupní smlouva V11 150/1996 ze dne 15.1.1996 a Smlouva směnná ze dne 24.08.2009 výlučným vlastníkem nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín na LV č. 10001 pro obec Vsetín, mimo jiné i pozemků p.č. 4076, ostatní plocha o výměře 135 m², p.č. 4081, ostatní

plocha o výměře 3 325 m², p.č. 4054, ostatní plocha o výměře 1 929 m², p.č. 4050/1, ostatní plocha o výměře 1 957 m², p.č. 4038, ostatní plocha o výměře 1 972 m², p.č. 4026, ostatní plocha o výměře 5 594 m², p.č. 4021, ostatní plocha o výměře 1080 m², p.č. 3995, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 377 m², p.č. 4060, ostatní plocha o výměře 1 622 m², p.č. 3913, ostatní plocha o výměře 203 m², p.č. 3910, ostatní plocha o výměře 1 136 m², p.č. 3920, ostatní plocha o výměře 161 m², p.č. 3928/1, ostatní plocha o výměře 1 156 m², p.č. 3905, ostatní plocha o výměře 1669 m², p.č. 4068, ostatní plocha o výměře 1 044 m², p.č. 3989, ostatní plocha o výměře 2 258 m², p.č. 3956, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 043 m², p.č. 3675, ostatní plocha o výměře 2 057 m², p.č. 3698, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 987 m², p.č. 3485/1, ostatní plocha o výměře 7 829 m², p.č. 3560, ostatní plocha 1 275 m², p.č. 3562, ostatní plocha o výměře 726 m², p.č. 3676, ostatní plocha o výměře 1 695 m², p.č. 3551, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 034 m², p.č. 3553, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 095 m², p.č. 3515, ostatní plocha o výměře 810 m², p.č. 3532, ostatní plocha o výměře 5 177 m², p.č. 3524, ostatní plocha o výměře 644 m², p.č. 3522, ostatní plocha o výměře 75 m², p.č. 3521, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 274 m², p.č. 3520, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 189 m², p.č. 3523, ostatní plocha o výměře 100 m², p.č. 3730, ostatní plocha o výměře 898 m², p.č. 3537, ostatní plocha o výměře 4 597 m², p.č. 2352/1, ostatní plocha o výměře 14 978 m², p.č. 2540, ostatní plocha o výměře 114 m², p.č. 2576, ostatní plocha o výměře 29 m², p.č. 2567, ostatní plocha o výměře 497 m², p.č. 2732, ostatní plocha o výměře 828 m², p.č. 2767, ostatní plocha o výměře 259 m², p.č. 2713, ostatní plocha o výměře 1 038 m², p.č. 2694, ostatní plocha o výměře 223 m², p.č. 2693, ostatní plocha o výměře 35 m², p.č. 2689, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 596 m², p.č. 2832/1, ostatní plocha o výměře 753 m², p.č. 2836, ostatní plocha o výměře 2 903 m², p.č. 376/2, ostatní plocha o výměře 15 m², p.č. 780, ostatní plocha o výměře 1 521 m², p.č. 388/1, ostatní plocha o výměře 3 201 m², p.č. 6380/4, ostatní plocha o výměře 509 m², p.č. 5404, ostatní plocha o výměře 1 130 m², p.č. 6493, ostatní plocha o výměře 723 m², p.č. 6506, ostatní plocha o výměře 3 194 m², p.č. 6497/1, ostatní plocha o výměře 2 176 m², p.č. 6525, ostatní plocha o výměře 455 m², p.č. 6524, ostatní plocha o výměře 72 m², p.č. 6536, ostatní plocha o výměře 1 117 m², p.č. 6520/1, ostatní plocha o výměře 1 212 m², p.č. 6521, ostatní plocha o výměře 19 m², p.č. 6519, ostatní plocha o výměře 622 m², p.č. 6540, ostatní plocha o výměře 33 m², p.č. 6541, ostatní plocha o výměře 136 m², p.č. 6838/3, ostatní plocha o výměře 51 242 m², p.č. 14641/1, ostatní plocha o výměře 70 792 m², p.č. 8170/1, ostatní plocha o výměře 13 796 m², **vše k.ú. Vsetín a pozemků p.č. 381/2, ostatní plocha o výměře 935 m², p.č. 381/17, ostatní plocha o výměře 920 m², p.č. 378/1, ostatní plocha o výměře 8 529 m², p.č. 419/2, ostatní plocha o výměře 1 278 m², p.č. 419/3, ostatní plocha o výměře 2 310 m², p.č. 421/1, ostatní plocha o výměře 525 m², p.č. 460/22, ostatní plocha o výměře 151 m², p.č. 522/1, zahrada o výměře 408 m², p.č. 522/2, ostatní polcha o výměře 267 m², p.č. st.143/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m², p.č. st.143/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m², p.č. 1964, ostatní plocha o výměře 2 995 m², p.č. 535/4, ostatní plocha o výměře 5 361 m², p.č. 535/2, ostatní plocha o výměře 3 800 m², p.č. 460/8, ostatní plocha o výměře 23 643 m², p.č. 460/1, ostatní plocha o výměře 12 699 m², p.č. 441/2, ostatní plocha o výměře 1 887 m², p.č. 441/22, ostatní plocha o výměře 818 m², p.č. 441/1, ostatní plocha o výměře 22 354 m², p.č. 1969/1, ostatní plocha o výměře 2 795 m², p.č. 617/3, ostatní plocha o výměře 679 m², p.č. 617/2, ostatní plocha o výměře 39 m², p.č. 460/3, ostatní plocha o výměře 4 694 m², p.č. 436/2, ostatní plocha o výměře 5 012 m², p.č. 1963/4, ostatní plocha o výměře 1 229 m², p.č. 93/2, ostatní plocha o výměře 159 m², p.č. 99/1, ostatní plocha o výměře 1 280 m², p.č. 54/3, ostatní plocha o výměře 10 m², p.č. 848/2, ostatní plocha o výměře 1 674 m², p.č. 848/6, ostatní plocha o výměře 1 219 m², p.č. 848/121, ostatní plocha o výměře 475 m², p.č. 1963/20, ostatní plocha o výměře 32 m², p.č. 1963/91, ostatní plocha o výměře 114 m², p.č. 884/33, ostatní plocha o výměře 215 m², **vše k.ú. Rokytnice u Vsetína. (dále jen „služebné pozemky“).****

3. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že vybudoval na části služebných pozemků komunikační síť, představující podzemní vedení v rámci stavby: „OK_SychrovNet_VS-pripojky-3-etapa“ (dále jen „Stavba“).
4. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stavby „OK_SychrovNet_VS-

přípojky-3-etapa“ sestávající z....., postavené na částech služebných pozemků a to na základě stavebního povolení –rozhodnutí Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy č.j..... ze dneprávní moc dne....., podle projektové dokumentace zhotovené, IČ....., sídlem.....když užívání bylo povoleno rozhodnutí Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy č.j..... ze dneprávní moc dne..... (dále jako „**předmětné vedení**“, „**Stavba**“ nebo „**panující věc**“).

5. Účelem této Smlouvy je dohoda smluvních stran na podmínkách umístění a provozu Stavby na služebných pozemcích v souladu se § 104 ZEK a v rozsahu sjednaném v této Smlouvě.

2.

1. Povinný ze služebnosti zřizuje touto smlouvou ve prospěch každého vlastníka Stavby (předmětného vedení) jakožto panující věci **služebnost Inženýrské sítě** zakládající právo vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem zřídit, umístit, provozovat, udržovat a opravovat Stavbu včetně obslužných zařízení nutných k provozu Stavby na části služebných pozemků, a to v rozsahu specifikovaném v geometrických plánech č. ze dne s tím, že povinný ze služebnosti je povinen strpět za tímto účelem užívání služebných pozemků oprávněným ze služebnosti, včetně přístupu na služebné pozemky po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby této inženýrské sítě.
2. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje užívat služebné pozemky za účelem provádění oprav a údržby Stavby pouze v nezbytném rozsahu, s tím, že je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět tyto opravy a údržbu i za pomoci strojní mechanizace.
3. Služebnost se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě.
4. Oprávněný ze služebnosti bere na vědomí skutečnost, že se na služebných pozemcích mohou nacházet další inženýrské sítě (nad rámec této smlouvy) a není ani vyloučeno, že k služebným pozemkům již byly uzavřeny jiné platné smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen (služebností) pro další inženýrské sítě. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje výše uvedenou situaci respektovat a přizpůsobit uložení inženýrských sítí dle této smlouvy skutečnému stavu v terénu, s přihlédnutím k trase ostatních inženýrských sítí. V souvislosti s výše uvedeným je oprávněný ze služebnosti povinen před zahájením stavby zajistit na své náklady a na svoji odpovědnost k služebným pozemkům vytyčení inženýrských sítí prostřednictvím jejich správců a přizpůsobit výstavbu Stavby skutečnému stavu v terénu. Smluvní strany dle této smlouvy se dohodly, že povinný ze služebnosti nezodpovídá za žádné škody v souvislosti s vytyčením a ukládáním inženýrských sítí dle této smlouvy vzniklé porušením povinností oprávněného ze služebnosti dle tohoto článku

3.

1. Vstup na služebné pozemky za účelem provádění prohlídky, oprav a údržby Stavby bude s povinným ze služebnosti předem projednán, s tím, že písemný podnět k tomuto projednání bude oprávněným ze služebnosti podán nejpozději 5 pracovních dnů před uskutečněním vstupu na služebné pozemky. Nesnese-li záležitost při náhlém poškození Stavby odkladu, obstará oprávněný ze služebnosti její opravu i bez předchozího projednání; v takovém případě však oprávněný ze služebnosti oznámí neprodleně písemnou formou provádění opravy povinnému ze služebnosti stejně tak dalším dotčeným osobám, stejně tak místo prováděného zásahu zřetelně označí a zabezpečí.
2. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje neprodleně po provedení prací uvést služebné pozemky na vlastní náklad do předešlého stavu, což přinejmenším znamená, že původní stavební práce a materiál budou zcela nahrazeny stejnými stavebními pracemi i materiálem.
3. Provozování a údržba Stavby bude prováděna s ohledem na to, že služebné pozemky jsou součástí místní komunikace. S přihlédnutím k veřejnému zájmu na užívání místní komunikace a veřejnému zájmu na plynulosti silničního provozu budou opravy a údržba Stavby prováděny takovým způsobem, aby omezení veřejného užívání místní komunikace trvalo nezbytně nutnou dobu a aby místní komunikace byla následně předána povinnému ze služebnosti v takovém stavu, aby byla způsobilá k tomuto veřejnému užívání. Opravy a údržba Stavby na služebných pozemcích bude tedy prováděna dle pokynů povinného ze služebnosti.

1. Oprávněný ze služebnosti takto zřízenou služebnosti přijímá a povinný ze služebnosti je povinen toto právo strpět.

1. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu. Úplata za zřízení služebnosti činí částku **611 600,- Kč** (slovy: šest set jedenáct tisíc šest set korun českých), která bude navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Výše jednorázové úplaty byla stanovena dohodou obou smluvních stran, dle podmínek stanovených v dokumentu nazvaném: „Pravidla na jednorázové zpoplatnění věcných břemen uložených do pozemků ve vlastnictví města Vsetín“ schválené Radou města Vsetína usnesením ze dne 4. 12. 2012 pod bodem R/55/27.

a) Záloha na úplatu za zřízení služebnosti inženýrské sítě ve výši **305 800,- Kč** (slovy: tři sta pět tisíc osm set korun českých), která byla navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, byla oprávněným ze služebnosti uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne

b) Doplatek úplaty za zřízení ve výši **305 800,- Kč** (slovy: tři sta pět tisíc osm set korun českých), který bude navýšen o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, uhradí oprávněný ze služebnosti povinnému ze služebnosti, při podpisu této smlouvy na základě faktury (daňového dokladu) se splatností 30 dní ode dne vystavení. Doplatek úplaty za zřízení služebnosti bude uhrazena na účet povinného ze služebnosti vedený u **Číslo účtu:** Pro účely této smlouvy se tato platba považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet povinného ze služebnosti. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vystavení faktury (daňového dokladu). V případě prodlení s úhradou doplatku úplaty za zřízení služebnosti se oprávněný ze služebnosti zavazuje zaplatit povinnému ze služebnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Výše jednorázové úhrady bude případně přepočtena dle skutečného rozsahu omezení služebných pozemků na základě předloženého geometrického plánu uložených do pozemků ve vlastnictví města Vsetína.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí práv a povinností ze služebnosti je nutný jejich zápis do katastru nemovitostí dle této smlouvy vedeného u Katastrálního úřadu Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, kdy správní poplatky s tímto úkonem spojené se zavazuje uhradit oprávněný ze služebnosti.

Takto zřízená služebnost může zaniknout písemnou dohodou mezi oprávněným ze služebnosti a povinným ze služebnosti nebo z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku nebo této smlouvě.

Práva a povinnosti vyplývající ze služebnosti přechází na případného právního nástupce oprávněného ze služebnosti nebo povinného ze služebnosti, tj. na všechny budoucí vlastníky služebných pozemků a předmětného vedení inženýrské sítě jakožto panující věci, jde tedy o pozemkovou služebnost působící in rem.

- 1) Takto zřízená služebnost může zaniknout písemnou dohodou mezi oprávněným a povinným ze služebnosti nebo z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku nebo této smlouvě.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že povinný ze služebnosti bude na služebných pozemcích či na sousedních pozemcích realizovat investiční záměr či jinou činnost ve veřejném zájmu, při které bude

nezbytné přemístit předmětnou Stavbu, zavazuje se oprávněný ze služebnosti zajistit přemístění tohoto podzemního kabelového vedení komunikační sítě (přeložka nebo stranový posun) za následujících podmínek:

a) Stranový posun

- strany projednají novou trasu podzemního vedení stavby tak, aby bylo možno nastalou situaci vyřešit prioritně a pokud možno stranovým posunem podzemního vedení, tj. toliko změnou trasy podzemního vedení se zachováním jeho délky bez nutnosti zásahu do vnitřní struktury vedení
- stranový posun bude realizován v rámci shodných pozemků (čísla parcely)
- náklady na stranový posun do výše 30.000,-Kč bez DPH hradí oprávněný ze služebnosti, nad tuto částku hradí náklady povinný ze služebnosti

b) Přeložka

- nebude-li možno realizovat stranový posun, projednají strany přeložku podzemního vedení stavby
- náklady na přeložku do výše 30.000,-Kč bez DPH hradí oprávněný ze služebnosti, nad tuto částku hradí náklady povinný ze služebnosti
- pokud to bude možné, bude přeložka realizována v rámci shodných pozemků (pozemků)
- bude-li záměrem realizace přeložky nutno vést stavební řízení, zavazuje se povinný ze služebnosti zajistit příslušná povolení a souhlasy, k čemuž mu oprávněný ze služebnosti udělí plnou moc a bude mu poskytovat potřebnou součinnost

c) Termín realizace

- termín realizace stranového posunu nebo přeložky bude stranami dohodnut po té, co bude stanovena nová trasa podzemního vedení stavby v návaznosti na rozsah předpokládaných prací, délku stavebního řízení a situaci na trhu s možnými dodavateli stavebních prací

V případě, že oprávněnému ze služebnosti bude zřejmé, že nebude moci dodržet termín dohodnutý s povinným ze služebnosti pro přemístění předmětné Stavby z důvodů, které nemají původ v činnosti oprávněného a dodavatelů stavby této přeložky, oprávněný ze služebnosti je oprávněn podat žádost o prodloužení termínu v důsledku vzniku takových okolností a povinný ze služebnosti je povinen mu vyhovět ovšem pouze za předpokladu, že k datu původně stanoveného termínu bude podána alespoň žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu či jiného opatření stavebního úřadu opravňujícího k užívání).

d) Dodatek smlouvy

- o skutečnostech dohodnutých v rámci odstavců a)-c) bude sepsán dodatek smlouvy.

- 3) V případě porušení závazku oprávněným ze služebnosti přemístit Stavbu či prodlení s jeho plněním delším jak 10 dnů se oprávněný zavazuje uhradit povinnému smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s plněním tohoto závazku delším jak 30 dnů, je povinný ze služebnosti provést přemístění Stavby s tím, že náklady na toto přemístění je oprávněný ze služebnosti povinen uhradit povinnému za podmínek stanovených v odst. 2 písm. a), b) na základě faktury se splatností do 30 dnů od jejího vystavení.
- 4) V případě prodlení s plněním závazku oprávněného ze služebnosti přemístit předmětnou Stavbu delší jak 30 dnů nebo prodlení s plněním závazku uhradit povinnému náklady na přemístění předmětné Stavby delším jak 60 dnů, je povinný ze služebnosti oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této smlouvy se současně zrušuje i služebnost uvedená v článku 2 této smlouvy, a to s účinky ke dni doručení předmětného odstoupení od smlouvy oprávněnému ze služebnosti.
- 6) Oprávněný ze služebnosti se, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zavazuje ke dni ukončení takto sjednaného právního vztahu, vyklidit služební pozemky na své náklady a předat povinnému ze služebnosti ve stavu, v jakém jej od něj převzal. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje odstranit ze služebních pozemků předmětnou Stavbu nejpozději do 60 dnů od dne zrušení věcného břemene. Ve vztahu k povinnosti oprávněného ze služebnosti odstranit ze služebního pozemku předmětnou Stavbu je současně mezi smluvními stranami odchýleno od ustanovení § 1084 odst. 2) zák. č. 89/2012 Sb. výslovně sjednáno, že oprávněný ze služebnosti nemá nárok na účelně vynaložené náklady na vybudování této Stavby a ani na náklady s tím související.
- 7) Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo oprávněné strany vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

- g) Smluvní strany se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na tom, že promlčecí doba pohledávek smluvních stran vzniklých z titulu věcného břemene zřízené touto smlouvou či z titulu užívání služebních pozemků bez právního důvodu, včetně smluvních pokut z titulu porušení závazků, je v trvání deseti let ode dne, kdy mohlo být právo na zaplacení pohledávky uplatněno poprvé.

10.

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí práv povinnosti ze služebnosti je nutný jejich zápis do katastru nemovitostí dle této smlouvy vedeného u Katastrálního úřadu Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, kdy správní poplatky s tímto úkonem spojené se zavazuje uhradit oprávněný ze služebnosti.
- 2) Ve smyslu ustanovení § 441 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a § 15 odst. 1 písm. b zákona č. 256/2013 Sb. Katastrálního zákona uděluje tímto povinný ze služebnosti oprávněnému ze služebnosti plnou moc k podání návrhu na vklad služebnosti dle této smlouvy do katastru nemovitostí a k zastupování ve věcech týkajících se vkladu práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí, mimo doručení vyznamení katastrálního úřadu o provedení vkladu práv služebnosti dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Podpisem této smlouvy oprávněný ze služebnosti plnou moc přijímá.
- 3) Oprávněný ze služebnosti tímto v souladu s ustanovením § 441 a násl. občanského zákoníku uděluje povinnému ze služebnosti plnou moc k zastupování ve věci podání návrhu na vymazání služebnosti z katastru nemovitostí, včetně zastupování ke všem právním a administrativním úkonům potřebným k řízení o vymazání tohoto práva před příslušným katastrálním úřadem, a to v případě, že služebnost bude zrušena z titulu odstoupení od této smlouvy.
- 4) Oprávněný ze služebnosti je oprávněn odvolat plnou moc uvedenou v odstavci 3 tohoto článku výlučně jen z těchto důvodů:
 - a) Povinný ze služebnosti neprodlouží termín pro kolaudaci případně jiný doklad předmětné Stavby z důvodu uvedených v článku 9 odst. 2 této smlouvy,
 - b) Povinný ze služebnosti nepodá návrh na vymazání práva služebnosti ani do 60 dnů ode dne jeho zrušení z titulu odstoupení od této smlouvy.

11.

Oprávněný ze služebnosti bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Oprávněný ze služebnosti souhlasí se zpřístupněním či uveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv a Město Vsetín se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

---konec textu budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě---

Čl. V.

1. Budoucí oprávněný ze služebnosti bere na vědomí, že při realizaci stavebních prací dle této smlouvy dojde k záboru veřejného prostranství, ve smyslu ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů (užívání veřejného prostranství formou realizace výkopových prací). Užívání veřejného prostranství podléhá místnímu poplatku. Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Vsetína č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky města Vsetína č. 1/2020, je finanční odbor Městského úřadu Vsetín.
2. Budoucí oprávněný ze služebnosti, případně jím pověřený dodavatel stavebních prací se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu požádá o povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací (umístěné na dotčených pozemcích) na kterých se bude stavba realizovat u příslušného silničního správního úřadu podle § 25 zákona

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jen na základě takového pravomocného rozhodnutí můžou být stavební práce na pozemní komunikaci zahájeny (místní komunikací, chodník, cyklistická stezka, přilehlé parkoviště, účelová komunikace).

3. Budoucí oprávněný ze služebnosti se zavazuje při realizaci Stavby:

- a) dodržovat ustanovení stavebního zákona a souvisejících právních předpisů,
- b) dodržovat bezpečnostní předpisy dle obecně závazných norem,
- c) po dokončení stavby uvést nemovitosti do původního stavu na vlastní náklady,
- d) oznámit budoucímu povinnému ze služebnosti termín zahájení prací na realizaci Stavby nejpozději 20 dnů před započatím.
- e) **dodržet podmínky stanovené vlastníkem komunikací ve vyjádření č.j. MUVS 26494/2019/OSMISR/246.6 ze dne 20.5.2019,**
- f) **Dodržet níže uvedené podmínky vedení tras u situačních výkresů:**
Výkres č. 01 - 1 – dodržení normy pro uložení kabelového vedení, v případě, že umístění nebude dle výše uvedené normy, tak přemístění sítě zajistí žadatel na své náklady,
Výkres č. 01 - 2 – vedení tras zrealizovat před revitalizací Rybníků, po revitalizaci území nebude možno již vedení pokládat,
Výkres č. 01 - 3 – pokládka vedení bude v součinnosti s Městem Vsetín, po revitalizaci území nebude možno již vedení pokládat. Vedení v p.č. 3521, 3522 a 3523, vše v k.ú Vsetín, vložit do chráničky z důvodu rozšíření parkoviště a cesty v souladu s normou,
Výkres č. 01 - 4 – uložení vedení bude v souladu s projektem 1/69 Rampa mostecká a propojení MK na Lapači. Na p.č. 419/2 a 419/3, vše k.ú Rokytnice u Vsetína se plánuje parkoviště. Hloubka uložení bude min. 100 cm. Vedení umístěno na p.č. 535/4 a 535/2, k.ú. Rokytnice u Vsetína bude možné pouze za předchozí konzultace a podmínek, které stanoví oddělení investic. Vedení nebude umístěno na mostní konstrukci a bude umístěno v dostatečné vzdálenosti od mostu ve vodoteči za ochranným pásmem.
Výkres č. 01 - 05 – na p.č. 460/8, k.ú Rokytnice u Vsetína je umístěno sportovní hřiště a dětské hřiště. Trasa se nedotkne žádného z hřišť,
Výkres č. 01 - 6 – na p.č. 436/2, k.ú. Rokytnice u Vsetína se nachází dětské hřiště a sportovní hřiště. Trasa se nedotkne těchto hřišť. Na p.č. 460/3, k.ú. Rokytnice u Vsetína se bude realizovat cyklostezka. Hloubka umístění vedení bude min. 130 cm,
Výkres č. 01 - 8 a výkres č. 01 - 9 – zavěšení vedení bude mimo lávku,
Výkres č. 01 - 11 – na p.č. 2732 město Vsetín bude umísťovat nové dopravní značení. Umístění vedení se bude realizovat v rámci koordinace s touto akcí.
Výkres č. 01 - 13 – v objektu se bude realizovat archiv MěÚ Vsetín. Vedení nebude procházet prostory v archivu. V daném prostoru se bude realizovat venkovní plošina. Nutno konzultovat s investicí Města Vsetín,
Výkres č. 01 - 14 – v tomto území se počítá s realizací protipovodňových opatření. V případě kolize žadatel přemístění sítě zajistí na své náklady,
Výkres č. 01 - 16 – vedení bude umístěno v hloubce 0,9 m.

V roce 2020 se bude město Vsetín provádět opravu místní komunikace v sídlišti Rokytnice, Vsetín - II. etapa a v sídlišti Jasenka, Vsetín. Sítě budou uloženy v dodatečné hloubce v chráničkách. Vedení bude realizováno v součinnosti s těmito akcemi a dle podmínek stanovených oddělením investic města Vsetín.

4. Budoucí oprávněný ze služebnosti se dále zavazuje dodržet tyto podmínky:

- a) výše zpoplatnění na základě aktuálních pravidel na zpoplatnění věcných břemen, uložených do pozemků ve vlastnictví města Vsetín,
- b) dodržení podmínek, specifikovaných v zákoně o pozemních komunikacích 13/1997 Sb.,
- c) splnění podmínek, stanovených správcem komunikací,
- d) u křížení a souběhu přípojek s inženýrskými sítěmi nutno dodržet ČSN 73 60 05 a stanoviska správců sítí,
- e) dodržování ČSN 33 40 50 – Předpisy pro podzemní sdělovací vedení,
- f) dodržení podmínek, stanovených ČSN 83 90 61 – Ochrana stromů, porostu a ploch pro

- vegetaci při stavebních činnostech,
- g) služebnost se zřizuje na dobu existence inženýrské sítě,
 - h) služebnost bude zřízena na dobu existence sítě.
5. Pozemky, na kterých je umístěna pozemní komunikace, budou budoucím oprávněným ze služebnosti před zahájením prací protokolárně převzaty a po dokončení prací protokolárně předány technickému správci komunikace. Pro realizaci stavebních prací na pozemcích, na kterých je umístěna pozemní komunikace, jsou sjednány tyto podmínky:
- a) Před započítím prací bude správcem komunikace (Technické služby Vsetín p.o. se sídlem Jasenice 528, 755 01 Vsetín) zachycen stav předmětného pozemku či jeho části fotodokumentací, upřesněna místa a odsouhlasen časový harmonogram prací. Práce budou prováděny podvrtem.
 - b) Práce jsou plánovány provést v letech dle níže uvedeného harmonogramu (práce budou přizpůsobeny klimatickým podmínkám):
výkresy: harmonogram

01-01	2020-2023
01-02	2020-2023
01-03	2020-2023
01-04	2020 závislé dle termínů akce propojení území I/57 a Na Lapači a I/69 Vsetín, rampa Mostecká
01-05	2020-2021
01-06	2020-2021
01-07	2020-2022
01-08	2020 závislé dle termínů Koordinace cyklostezka Rokytnice
01-09	2020 závislé dle termínů Koordinace cyklostezka Rokytnice
01-10	2020-2021
01-11	2020
01-12	2020-2021
01-13	2020-2021
01-14	2020-2021
01-15	2020-2023
01-16	2020-2023
01-17	2020-2021
 - c) V místech, kde je výkop veden podélně v komunikaci (platí i v chodníku), bude provedeno předláždění příp. nahrazení živičného povrchu v celé šíři komunikace. Hrany výkopu budou zaříznu ty pilou, použité zeminy pro zásyp výkopu do úrovně pláně (pod konstrukcí vozovky), jejich hutnění a zpracování musí být v souladu s TP 146 (technické podmínky pro povolování a provádění výkopu a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací) MDS ČR-OPKČ.J. 20056/01-123 ze dne 30. 3. 2002 a příslušných ČSN. Zhutnění na celém dotčeném úseku bude doloženo hutnicí zkouškou dle ČSN 72 1006. Technický správce komunikací (Technické služby města Vsetína p.o.) je oprávněn tyto kontrolní zkoušky provádět i v průběhu hutnění, před položením živičného krytu příp. dlažby, případně provést hutnicí zkoušku na vaši žádost. Obrusná vrstva musí přesahovat původní výkopovou rýhu min. o 20 cm na každou stranu, tj. bude již zaříznuta širší než vlastní výkop o tyto míry. Všechny živičné styčné plochy budou řádně utěsněny (asfaltová zálivka, natavovací pásy, zadrčení). Obnova konstrukce komunikace musí odpovídat TP 146 pro příslušnou třídu dopravního zatížení.
 - d) Výkopové práce, zásyp rýh a hutnění bude prováděno jen za vhodných klimatických podmínek. Dojde-li při výkopu k poškození nebo ke snížení stability obrub nebo vpustí, budou znovu řádně stabilizovány, případně nahrazeny novými. Poškozené prvky dlažby budou nahrazeny nepoškozenými stejného typu a barevnosti. Skladba dlažby bude odpovídat původnímu řešení (vzor i barevnost).
 - e) Materiál a zemina z výkopu nebude skladována na silničním pozemku a bude průběžně odvážena. Prostranství bude zajištěno podle obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti práce. Ohrazení bude zřetelné i pro osoby nevidomé a slabozraké, nesmí

zhoršovat rozhledové poměry. V případě potřeby bude doprava v místě podvrtu zajištěna dle příslušného stanovení přechodným dopravním značením. Komunikace bude průběžně čištěna. Případná zimní údržba dotčených komunikací do data převzetí plochy bude zajištěna budoucím oprávněným ze služebnosti.

- f) Budoucí oprávněný ze služebnosti je povinen se předem přesvědčit, zda při provádění prací nebudou dotčena jiná zařízení jako např. telekomunikační zařízení, energetické, vodovodní a plynovodní sítě, případně se správci těchto zařízení uzavřít odpovídající dohodu.
 - g) Po provedení konečné úpravy pozemní komunikace (živičná, předláždění apod.) bude tato komunikace protokolárně předána technickému správci komunikace. Zápis o předání a protokol hutnicí zkoušky předá budoucí oprávněný ze služebnosti nejpozději následující pracovní den budoucímu povinnému ze služebnosti prostřednictvím Odboru správy a údržby majetku MěÚ Vsetín. Datem protokolárního převzetí konečné úpravy komunikace pracovníkem správce komunikace započne plynout záruční doba o délce 5 let, po kterou odpovídá budoucí oprávněný ze služebnosti za technický stav dotčené části místní komunikace. Po tuto dobu je povinen dotčenou část místní komunikace sledovat a opravovat případné závady na vlastní náklady v následujících lhůtách:
 - neprodleně, v případě, že bude ohroženo zdraví nebo život občanů
 - neprodleně, v případě, že bude hrozit škoda velkého rozsahu na majetku Města Vsetín nebo třetích osob
 - v ostatních případech bude zahájena oprava závady nejpozději do 2 pracovních dnů.
 - h) V případě, že není možné závady z důvodu klimatických či technologických odstranit úplně, provede se dočasná oprava, aby bylo možné předmětnou komunikaci řádně užívat, a oprava bude dokončena, jakmile pominou důvody, které brání standardnímu odstranění závady.
 - i) Závady odstraní budoucí oprávněný ze služebnosti ihned svým nákladem dle pokynů budoucího povinného ze služebnosti s tím, že závady budou odstraněny ve lhůtě uvedené v písm. g) tohoto článku, která počíná běžet ode dne zjištění závady budoucím oprávněným ze služebnosti nebo ode dne obdržení výzvy od budoucího povinného ze služebnosti k odstranění závady.
6. V místech, kde je výkop veden ve veřejné zeleni, bude proveden podle podmínek dle ČSN 839061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. Budoucí oprávněný ze služebnosti, nebo jeho dodavatel, který bude stavební práce realizovat, je povinen před započatím prací požádat o souhlas se zvláštním užíváním ploch veřejné zeleně.
7. Do otevřeného výkopu nelze uložit další liniové vedení bez příslušného souhlasu města Vsetín a následného uzavření příslušné smlouvy. Toto vedení bude rovněž zpoplatněné dle „Pravidel na jednorázové zpoplatnění věcných břemen uložených do pozemků ve vlastnictví města Vsetín“ schválené Radou města Vsetína usnesením ze dne 4. 12. 2012 pod bodem R/55/27. Pokud toto „připoložení“ bude provedeno bez vědomí města Vsetín, bude toto posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy, s tím, že budoucí povinný ze služebnosti je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení či nedodržení povinnosti oprávněného ze služebnosti, tento uhradí:
- a) při prodlení s úhradou zálohy či doplatku úplaty za zřízení služebnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení;
 - b) v případě prodlení s odstraňováním vady v záruční lhůtě (čl. V odst. 5 písm. g) této smlouvy) smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu neodstraněnou ve stanoveném termínu, a to za každý den prodlení;
 - c) při nedodržení ostatních smluvních podmínek stanovených v čl. V odst. 5) této smlouvy smluvní pokutu 20.000 Kč za každé jednotlivé porušení těchto podmínek;
 - d) při nedodržení čl. V odst. 7) této smlouvy smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
9. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvních pokut sjednaných v této smlouvě, není dotčeno právo budoucího povinného ze služebnosti vymáhat i náhradu škody, způsobené porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši smluvní pokutu přesahující.
10. V případě, že budoucí oprávněný ze služebnosti nezačne s odstraňováním vady ani do 5 pracovních dnů od data nahlášení této závady, je budoucí povinný ze služebnosti oprávněn objednat odstranění

vady u jiné osoby. Budoucí oprávněný ze služebnosti je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří pracovních dnů od předložení jejich vyúčtování budoucím povinným ze služebnosti.

Čl. VI.

1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že výše úplaty za zřízení služebnosti je touto smlouvou sjednána ve vazbě na předpokládaný rozsah služebnosti (čl. I. odst. 3), zjistí-li se při zaměření skutečného stavu po realizaci záměru budoucí oprávněného ze služebnosti, že rozsah služebnosti je odlišný, než jak je předvídáno touto smlouvou, zavazuje se budoucí oprávněný ze služebnosti, že v rámci úhrady doplatku úplaty dle čl. I. odst. 9) písm. b) této smlouvy, zaplatí doplatek úhrady za zřízení služebnosti zvýšený nebo snížený o částku odpovídající tomuto změněnému rozsahu služebnosti oceněného podle „Pravidel na jednorázové zpoplatnění věcných břemen uložených do pozemků ve vlastnictví města Vsetín“ schválených Radou města Vsetína usnesením ze dne 4. 12. 2012 pod bodem R/55/27.
2. Geometrický plán zmiňovaný v Čl. 2 smlouvy o zřízení služebnosti bude vypracován na náklady budoucího oprávněného ze služebnosti, před uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, na základě skutečného stavu, po přesném zaměření předmětné sítě a po dokončení stavebního díla, kdy jako podklad pro jeho vypracování bude sloužit grafická příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Budoucí oprávněný ze služebnosti se zavazuje po vyhotovení geometrického plánu citovaného v čl. 2. smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, zajistit na vlastní náklady před uzavřením samotné smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě znalecký posudek na ocenění služebnosti, zřizované touto smlouvou.

Čl. VII.

1. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Vsetín na svém řádném zasedání dne 11. 12. 2019 pod bodem 25/27/RM/2019.
2. Tato smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření (§41).

Čl. VIII.

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž budoucí povinný ze služebnosti obdrží dvě vyhotovení a budoucí oprávněný ze služebnosti taktéž dvě vyhotovení.
2. Budoucí oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této smlouvy vůči budoucímu povinnému ze služebnosti žádné nesplacené dluhy po lhůtě splatnosti. Budoucí povinný ze služebnosti je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se toto prohlášení budoucího oprávněného ze služebnosti v budoucnu ukáže jako nepravdivé či neúplné.
3. Budoucí oprávněný ze služebnosti bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Budoucí oprávněný ze služebnosti souhlasí se zpřístupněním či uveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících.
Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv a Město Vsetín se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
4. Podpisem smlouvy účastníci potvrzují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s celým jejím obsahem.


Přílohy: Katastrální mapa s projektovanými trasami v měřítku 1:1000 číslo výkresu: 01-1; 01-2; 01-3; 01-4; 01-5, 01-6, 01-7, 01-8, 01-9, 01-10, 01-11, 01-12, 01-13, 01-14, 01-15, 01-16, 01-17.

Stanovisko vlastníka komunikací ve vyjádření č.j. MUVS 26494/2019/OSMISR/246.6 ze dne 20.5.2019.

Ve Vsetíně dne.....08. 07. 2020



Město Vsetín
zastoupené starostou města



Ve Vsetíně dne.....7.7.2020



SychrovNET s.r.o.,
zastoupena jednatelem společnosti



SOUHLASÍME SE STAVBOU



střední síťová, podzemí
Hl. 1,3 m, d. 8 m

střední síťová, podzemí
Hl. 1,3 m, d. 10 m

střední síťová, podzemí
Hl. 1,3 m, d. 15 m


střední síťová, podzemí
Hl. 1,3 m, d. 14 m

Kybník

LEGENDA:
 ————— Projektovaná síť po pozemcích města
 ————— Stáv. trasa sítě st. komunikací
 ————— Dálková pozemní síť
 ————— Projektovaná síť mimo pozemky města
 ————— Profil komunikace (chodníky, vjezdy)
 ————— podzemí sítě



ZPRACOVÁNÍ	ZODP. PROJEKTANT	KATASTRÁLNÍ ÚZEVÍ
OK_SychrovNet_VS-připojky-3-etapa	Větrín	Stavba v Větríně
NÁZEV:	OK_SychrovNet_VS-připojky-3-etapa	
VYKRES:	katastrální mapa a projektovaná trasa	
INVESTOR:	SychrovNet s.r.o., Bratř Hrdých 89, 766 01 Větrín	
STUPEŇ	DÚV	
DATUM	08/2015	
MĚŘÍTKO	1:1000 (A3)	
ČÍSLO VYKRESU	01-1	





SOUHLASÍME SE STAVBOU



M
ODBOR SF
ASTR




LEGENDA: — Projektovaná síť po pozemcích města — Projektovaná síť mimo pozemky města
— Síť, která má být odstraněna — Pevná komunikace (chodník, výhled)
— Důležité pozemky města — Podvrt sílnice

ZPRACOVÁNÍ	ZODP. PROJEKTANT	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
		Veselí Rokytnice u Věrné
NÁZEV:		
OK_SychrovNet_VS-připojky-3-etapa		
VÝKRES: technická mapa 4 projektovaná trasa		
INVESTOR: SychrovNET s.r.o., Bratří Hrádků 85, 755 01 Veselí		
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝKRESU		
Měřítko: 219, PSC 758 52		
STUPEŇ: DOK		
DATUM: 06/2018		
VÝKRES: 1:1000 (A3)		
ČÍSLO VÝKRESU:		
01-3		

ODBOR
AS






- LEGENDA:
- Projektované uli po pozemcích města
 - Stáv. trasa silnice II. třídy
 - Doplňkové pozemky města
 - Projektované uli mimo pozemky města
 - Průběh komunikace (chodníky, vjezdy) podvrt silnice

ZPRACOVAL	ZDOP. PROJEKTANT	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	projekční firma se sídlem Mlýnský 218, PSČ 788 52 Město Sychrov	
NÁZEV:			STUPEŇ	DUR
OK_SychrovNet_VS-přípojky-3-etapa			DATUM	08/2016
VYKRES: technický nárys a projektovanou trasu			MĚŘÍTKO	1:1000 (A3)
INVESTOR: SychrovNET s.r.o., Březí Hrádků 82 785 01 Vsetín			ČÍSLO VYKRESU	01-5

SOUHLASÍME SE STAVBOU

M
ODBOR ST.
ASTR.



LEGENDA:

- Projektované sítě po prozatímních městech
- Sítě trasy sítě M, komunikace
- Dostupné pozemky města
- Projektované sítě mimo pozemky města
- Projekt komunikace (chodníky, vjezdy)
- pozemky města

ZPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
		Rokytnice u Vrchovky
NÁZEV	OK_SychrovNet_VS-přípojky-3-etapa	
VÝKRES	katastrální mapa s projektovanými trasami	
INVESTOR	SychrovNet s.r.o., Bratří Mladých 89, 785 01 Varní	
PROJEKTANT	projektant dle výkresu	
STUPEŇ	I. stupeň	
DATUM	08/2019	
MĚŘÍTKO	1:1000 (A3)	
ČÍSLO VÝKRESU	01-6	


ODBOR S
AST



LEGENDA:

	Projektovaný úľ po pozemných mäsť		Výskum stáv, káblové stá železníc
	Stáv, ktoré sú stá ul. komunikácií		Projektovaný úľ nárn pozemný mäsť
	Dobrá pozemný mäsť		Prátn komunikácie (chodník, vložky)
			podstálitka

ZPRACOVANÉ	ZODP. PROJEKTANT	KATASTRALNÝ ÚJAZEV	PROJEKTOVÁČSKA FIRMA Ing. Jozef Kovalčík, Bratislava právnym zástupcom je spoločnosť Metko s.r.o. IČO: BSE 769 52 KO: B80 93 135
NÁZEV:		Rohybník na Všetinu	M.Ú. č. 1/001/2015
OK_SychrovNet_VS-připojky-3-etapa			STUPEN OUR
			DATUM 6/29/15
			MEŠTAKING 1:1000 (A3)
VYKRESIL: katastrálný mapo a projektovacia firma			GIS O VYKRESLE
INVESTOR: SychrovNET s.r.o., Brnyň Hradištko 89 755 07 Vsetín			01-8



SOUHLASÍME SE STAVBOU

ODBOČKA

2337/1

Jiráskova

2293

2296

2297

2298

23

2352/1

2342

křížení chodníku, překop
hl. 0,5 m, dl. 4 m

2341

LEGENDA: — Projektovaná síť po pozemcích města
5399 Stáv. trasa sítě el. komunikací
Dotčené pozemky města

— Protlak komunikace (chodníky, výhledy)
podvrstí silnice




ZPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	projektová činnost ve výstavbě Mělkovice 219, PSČ 768 52 IČ: 259 43 135	
		Vsetín	STUPĚŇ	DŮR
NÁZEV:	OK_SychrovNet_VS-přípojky-3-etapa		DATUM	08/2019
VÝKRES:	katastrální mapa s projektovanou trasou		MĚŘÍTKO	1:500 (M)
INVESTOR:	SychrovNET s.r.o., Bratří Hlavců 89, 755 01 Vsetín		ČÍSLO VÝKRESU	01-10

Školní

SOUHLASÍME S TĚMTO

M
ODBOR SPR
A STRA
STIC



SOUHLASÍME SE STAVBOU

ODBŮR

křížení silnice, protlak
hl. 1,3 m, dl. 7 m


LEGENDA:

— Projektovaná síť po pozemcích města
— Stáv. trasa sítě el. komunikací
5399 Dotčená pozemky města

— Protlak komunikace (chodníky, vjezdy)
— podvrstí silnice



ZPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	projektová činnost ve výstavbě Mládkova 219, PSC 788 52 IČ: 869 93 135	
		Veselín		
NÁZEV:			STUPEŇ	DŮR
OK_SychrovNet_VS-přípojky-3-etapa			DATUM	08/2018
VÝKRES: katastrální mapa s projektovanou trasou			MĚŘÍTKO	1:1000 (A4)
INVESTOR: SychrovNET s.r.o., Bratři Hlaváči 89, 755 01 Veselín			ČÍSLO VÝKRESU	
			01-12	



ZPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
		Všetín
NÁZEV:		
OK_SychrovNet_VS-připojky-3-etapa		
VÝKRES: katastrální mapa s projektovanou trasou		
INVESTOR: SychrovNET s.r.o., Bratři Hlaváčů 89. 755 01 Všetín		
projektová činnost ve výstavbě Mákovice 219, PSČ 768 52 IC: 889 93 135 STUPĚŇ DŮR DATUM 08/2019 MĚŘITKO 1:1000 (A4) ČÍSLO VÝKRESU 01-13		

SOUHLASÍME SE STAVBOU

ODBOR
AS



Susilova 290/1

křížení cyklostezky, protlak
hl. 0,9 m, dl. 4 m

křížení chodníku, překop
hl. 0,5 m, dl. 8 m

471/1

5394

5394

5401

Pod Pecáčkem

6368

471/3

471/6

471/7

471/2

471/5

471/8

471/4

472

491/6

LEGENDA:

- Projektovaná síť po pozemcích města
- Silv. trasa síťi el. komunikací
- Dotčené pozemky města
- Projektovaná síť mimo pozemky města
- Protlak komunikace (chodníky, vjezdy)
- podvrt síťnice

5399


Vsetinská Bečva 4594



ZPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	projektová činnost ve výstavbě Mískovice 219, PSC 768 52 IČ: 869 93 135	
		Vsetín		
NÁZEV:			STUPEŇ	DŮR
OK_SychrovNet_VS-přípojky-3- etapa			DATUM	09/2018
VÝKRES: katastrální mapa a projektovanou trasou			MĚŘÍTKO	1:1000 (A4)
INVESTOR:			ČÍSLO VÝKRESU	01-14
SychrovNET s.r.o., Bratří Hlavců 89, 755 01 Vsetín				

SOUHLASÍME SE STAVBOU

ODBOR S
A STP



SOUHLASÍME SE STAVBOU


ODB

ZPRACOVAV	ZODP. PROJEKTANT	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ
		Veselí
NÁZEV:		
OK_SychrovNet_VS-připojky-3-etapa		
VÝKRES: Jednotlivá mapa z projektového záměru		
INVESTOR: SychrovNET s.r.o., Bratří Havků 89, 750 01 Veselí		
STUPEŇ		DŮR
DATUM		08/2015
MĚŘITKO		1:1000 (A3)
ČÍSLO VÝKRESU		01-16



LEGENDA:

- Projekované síť po pozemkových měřích
- Síť, trase síť a, křižovatky
- Dotčené pozemkové měřích
- Projekované síť mimo pozemkové měřích
- Prostředí křižovatky (chodníky, výhledy)
- podstava síť



SOUHLASÍME SE STAVBOU

MI
ODBOR SPR
A STRA

IC
G

8170/1

8241/1

LEGENDA:

- Projektovaná trasa sítě el. komunikací
- Stáv. trasa sítě el. komunikací
- 5399 Doložené pozemky města
- ~~~~~ Protlak komunikace (chodníky, vjezdy)
- ~~~~~ podvrstí silnice

8253



ZPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	projektová činnost ve výstavbě Město Mladá Boleslav, PSČ 250 02 IČ: 889 93 135	
		Všetín		
NÁZEV:			STUPEŇ	DŮR
OK_SychrovNet_VS-připojky-3-etapa			DATUM	08/2018
VÝKRES: katastrální mapa s projektovanou trasou			MĚŘITKO	1:1000 (A4)
INVESTOR: SychrovNET s.r.o., Breší Hlaváčů 89, 755 01 Vsetín			ČÍSLO VÝKRESU	
			01-17	



MĚSTO VSETÍN

ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A STRATEGICKÉHO ROZVOJE



MUVSP000DW09

naše zn.: MUVS 26494/2019/OSMISR/246.6

vyřizuje:

telefon:

datum: 20. 5. 2019

Ing. Marek Pokorný

IČO: 869 93 135

Míšovice 219

768 52 Míšovice

Vyjádření vlastníka místních komunikací pro akci „Ok_SychrovNet_VS-připojky-3-etapa k.ú. Vsetín, Rokytnice u Vsetína“

Město Vsetín, odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje jako majetkový správce dotčených komunikací na základě vaší žádosti ze dne 28. 1. 2019 a předložené dokumentace k výše uvedené akci k obecným podmínkám zvláštního užívání komunikace při výkopech pro uložení sítí vydává toto stanovisko:

K výkresu č.:

01-1, 01-2, 01-3, 01-5, 01-6, 01-10, 01-12, 01-13, 01-15, 01-17

Ve všech místech provedení podvrtem nebo protlakem, v případě překopu budou dodrženy podmínky viz níže.

01-4

Stavba bude probíhat koordinovaně s výstavbou nové komunikace, více informací poskytne pan [redacted] odbor investic.

01-7

Ve všech místech bude proveden protlak pod chodníky. Chodníky se kolaudovaly v loňském roce, při zásahu do chodníků je potřeba hutnit místo po vrstvách s únosností 30 Mpa/m² na zemní pláni a je nutné dodržet skladbu konstrukčních vrstev chodníků, které budou řádně zhutněny. Bližší informace podá [redacted]

01-8, 01-9

V trase budoucí cyklostezky je potřeba koordinace s touto akcí. Bližší informace podá [redacted]

01-11

Preferujeme uložení sítí do zeleně, při zásahu do chodníku v ul. Hlásenka budou chodníky předlážděny v celé šíři, dle podmínek níže. U č.p. 355 bude zajištěn bezpečný průchod chodcům.

01-14

Požadujeme provést protlak, v nákresu je zaznačen překop chodníku.

01-16

Při zásahu do chodníku bude chodník předlážděn v celé šíři dle podmínek níže.

Před započatím staveb si investor pořídí fotodokumentaci pracovních míst a po ukončení kontaktu je správce místních komunikací [redacted] (tel. [redacted]) a dojde ke společné prohlídce jednotlivých staveb.

Obnovu komunikace zajišťuje a hradí žadatel a bude provedena dle těchto podmínek: v místech, kde je výkop veden podélně v komunikaci (platí i v chodníku), bude provedeno předláždění příp. nahrazení živého povrchu v celé šíři komunikace. Hrany výkopu budou zařizovány pilou, použité zeminy pro zásyp výkopu do úrovně pláň (pod konstrukcí vozovky), jejich hutnění a zpracování musí být v souladu s TP 146 (technické podmínky pro povolování a provádění výkopu a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací) MDS ČR-OPKČ.J. 20056/01-123 ze dne 30. 3. 2002 a příslušných ČSN. Zhutnění na celém dotčeném úseku bude doloženo hutnicí zkouškou dle ČSN 72 1006. Technický správce komunikací (Technické služby města Vsetína p.o.) je oprávněn tyto kontrolní zkoušky provádět i

v průběhu hutnění, před položením živičného krytu příp. dlažby, případně provést hutnicí zkoušku na vaši žádost. Obrusná vrstva musí přesahovat původní výkopovou rýhu min. o 20 cm na každou stranu, tj. bude již zaříznuta širší než vlastní výkop o tyto míry. Všechny živičné styčné plochy budou řádně utěsněny (asfaltová záplivka, natavovací pásy, zadrčení). Obnova konstrukce komunikace musí odpovídat TP 146 pro příslušnou třídu dopravního zatížení. Materiál a zemina z výkopu nebude skladována na silničním pozemku a bude průběžně odvážena. Prostranství bude zajištěno podle obecných předpisů o bezpečnosti práce. Ohrazení bude zřetelné i pro osoby nevidomé a slabozraké, nesmí zhoršovat rozhledové poměry. V případě potřeby bude doprava v místě překopu zajištěna dle příslušného stanovení přechodným dopravním značením.

Výkopové práce, zásyp rýh a hutnění bude prováděno jen za vhodných klimatických podmínek. Komunikace bude průběžně čistěna. Případná zimní údržba dotčených komunikací do data převzetí plochy bude zajištěna žadatelem. Dojde-li při výkopu k poškození nebo ke snížení stability obrub nebo vpustí, budou znovu řádně stabilizovány, případně nahrazeny novými. Poškozené prvky dlažby budou nahrazeny nepoškozenými stejného typu a barevnosti. Skladba dlažby bude odpovídat původnímu řešení (vzor i barevnost). Poškozené vodorovné dopravní značení bude obnoveno.

Datem převzetí konečné úpravy překopu pracovníkem správce a sepsáním zápisu o převzetí započne plynout lhůta 5 let, po kterou odpovídá žadatel za technický stav dotčené části místní komunikace. Po tuto dobu je povinen místo sledovat a neprodleně opravovat případné závady. V případě prokazatelného nedodržení stanovených podmínek je vlastník komunikace oprávněn tuto dobu přiměřeně prodloužit.

Uložení předmětných sítí bude řešeno formou zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) se všemi vlastníky dotčených pozemků před započatím akce.

Současně přikládáme vyjádření správce veřejné zeleně:

Technické služby města Vsetína p.o., jako správce veřejné zeleně, souhlasí se stavbou za těchto podmínek: nedojde k poškození kořenů, kmene ani koruny stromu nebo keře, podle podmínek ČSN 839061 - Ochrana stromů, porostu a ploch pro vegetaci při staveních činnostech. Pokud dojde k poškození stromu nebo keře bude nařízena adekvátní náhradní výsadba. Po ukončení akce bude upraven terén (legálním odstraněním odpadu, navrstvením nejméně 5 cm silné vrstvy zeminy k výsevu a výsevem vhodného a kvalitního travního semene). Za stav zeleně, která byla dotčena stavbou, bude zhotovitel ručit 36 měsíců a je povinen místo sledovat a neprodleně opravovat závady, zejména nevzešlou travu či úhyn nově vysazených dřevin

Vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka k zvláštnímu užívání komunikace.

V období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 město Vsetín, odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje nevydává požadované souhlasy vlastníka pozemní komunikace s ohledem na povětrnostní podmínky a zimní období.



vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje

Na vědomí:

MěÚ Vsetín, OÚPSŘD – oddělení dopravy